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10. Los 10 - Ubergeordnete Leistungen 3
10.10. Interne Baustellenlogistik 3
10.15. Zusammenhangsarbeiten Hennigsdorf 3
10.20. Zusammenhangsarbeiten Allgemein 4
20. Los 20 - Weiche 361 8
20.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 361 8
20.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 361 9
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 361 10
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Weiche 361 11
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 361 17
20.42. SchweilRarbeiten Weiche 361 19
20.44. Belastungsstopfgang Weiche 361 19
30. Los 30 - Weiche 371 22
30.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 371 22
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40.20. Rickbauanteil Fahrleitungsanlagen W 361 37
40.30. Neubauanteil Fahrleitungsanlagen W361 44
40.40. Ruckbauanteil Ruckleitungsanlagen W361 55
40.50. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen W361 57
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50.10. Technische Bearbeitung W371 61
50.20. Ruckbauanteil Fahrleitungsanlagen W371 63
50.30. Neubauanteil Fahrleitungsanlagen W371 69
50.40. Rickbauanteil Ruckleitungsanlagen W371 81
50.50. Neubauanteil Rickleitungsanlagen W371 83
60. Los 60 - IH Gleis km 17,460 - km 17,770 88
60.40. IH Gleis km 17,460 - km 17,770 88
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10. Los 10 - iibergeordnete Leistungen
10.10. Interne Baustellenlogistik

STLB-Bau: 04/2026 097

10.10.0010 Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik s
10.15. Zusammenhangsarbeiten Hennigsdorf
10.15.0010 Gleisabschluss ausbauen Bremprellbock

Gleisabschluss ausbauen Bremprellbock
ausgebautes Material seitlich geschitzt lagern

2,000 St L

10.15.0020 Gleisliicke fiir Logistik schlieBen
Gleislucke fur Logistik schlieRen
im Bereich Bf Hennigsdorf
Lange der Bestandsliicke ca. 6,10 m
Verlegeplanum herstellen, eine Schwelle unter eingebauter
Schiene auslegen.
Passschiene mit zwei doppelten Isolierstdlien einbauen.
Schienen verlaschen.
Schwellen verflillen, mit Handaggregaten stopfen.
Uberfahrt fir Baulogistik.

1,000 St

10.15.0030 Gleisliicke wieder herstellen
Gleisliicke wieder herstellen
Laschen an Schienen |6sen.
Schienen ausbauen und seitlich geschitzt ablegen.
Schwellen verbleiben im Schotterbett.
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10.15.0040

10.20.

10.20.0010

10.20.0020

1,000 St s

Gleisabschluss einbauen Bremprellbock

Gleisabschluss einbauen Bremprellbock
ausgebautes Material wird wieder eingebaut

2,000 St

Summe 10.15. Zusammenhangsarbeiten He...
Zusammenhangsarbeiten Allgemein

*** |eitbeschreibung

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle

mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten

nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
Abfallmanagements des AN vor Ort gemal Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
fihrung und Dokumentation vor Ort gemaf Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements flr den AG

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe

Die Position gilt fur die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Altschotter

- Betonschwellen

- Zwischenlagen (Zw’s)
- Betonbruch

Entsorgungskonzept

Entsorgungskonzept

60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzep
erarbeiten und standige Aktualisierung / Erganzung
gemalf’ Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen
fur gefahrliche und nicht gefahrlichen Abfalle

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spatestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestéatigung vorzulegen.

Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung fur jegliche Wiedereinbau- oder
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10.20.0030

10.20.0040

10.20.0050

Entsorgungsmafnahmen.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biiro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Malte L/B
0,8/1,6 m, 2 Stihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschliellich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplatze
2 Computerarbeitsplatze einschliellich Internetanschluss

Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Bauldrmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfuhrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Bauldrm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Bauldarmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

Genehmigung larmerzeugende Arb.
Genehmigung fiir larmerzeugende Arbeiten

in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den o6rtlichen Behorden einholen,
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einschlieRlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebiihren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch

10.20.0060 Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefkasten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wourfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

10.20.0070 Messeinrichtung Baularm

Die Einhaltung der Immissionswerte

ist gemanl AVV Baularm wahrend der Bauzeit

Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung

unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu Gberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

10.20.0080 Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfuihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschlieRlich der Bahnsteige mit
Treppenabgangen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentiimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch
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*** Leitbeschreibung
10.20.0090 Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir

Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

*** |eitbeschreibung

10.20.0100 Bereitstellungsflache fiir kontaminierte
Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bdden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlassig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung
vorhalten

10.20.0110 Zungenbiegegerit vorhalten
Zungenbiegegerat vorhalten
Vorhalten eines geeigneten Zungenbiegegerates fir die
Ausfuhrung der erforderlichen Arbeiten an den Weichenzungen.
Das Gerét ist wahrend der gesamten Ausfiuhrungszeit
betriebsbereit und in technisch einwandfreiem Zustand
vorzuhalten.

1,000 St
10.20.0120 Schutzschiene einbauen
Schutzschiene einbauen
fur Baugleissperre
1,000 St
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten All...
Summe 10. Los 10 - Uibergeordnete Leist... @ s
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20. Los 20 - Weiche 361
20.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 361
20.11.0010 Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfuhrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

20.11.0020 Geodiatische Abnahme Vermessung - Weiche

Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883

1,000 psch

20.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.

Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
20.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal’ und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gbergeben.
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1,000 psch
*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis
inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis
Summe 20.11. Absteckung und Abnahmeme...
20.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 361
20.20.0010 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben liber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fiir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

20.20.0020 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2026 002

20.20.0030 Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

2,000 M3 e e
20.20.0040 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch
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20.20.0050 Bauzeitliche Boschungstreppe

Bauzeitliche Bdschungstreppe
einbauen, vorhalten und zuriickbauen.
Konstruktion nach Wahl des AN.

1,000 St

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten We...
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 361

20.21.0010 Freilegen von Schotter und planieren
Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanalen, Antrieben 0.a.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St s

20.21.0020 Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschuitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

20.21.0030 Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 psch

20.21.0040 Schotterhalterung einbauen
Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich des
Weichenantriebes und der Ubertragungsteile nach Ril 820.2010
Anhang 07, Bild 7
einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Abgerechnet wird die Lange der einzubauenden
Schotterhalterung.

15,000 M s
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20.21.0050 Einfassungen Weichenantriebe sichern
Einfassungen Weichenantriebe sichern

15,000 M e e,

Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @~
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Weiche 361
Was Bauform
Lange
Weiche 361: EW 54-760-1:18,5-B
105 mLL

Ausbinder Stamm: KS-54-B 17 mA
Ausbinder Zweig: KS-54-B 18 mA
Gleisriickbau(vor WA): KS-54-B 2 mA
Schienenriickbau: 54E4 2Xx
18 m

STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St e,
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergiitet, Fahrbahnteile von
den Schwellen l6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,

Weichenbauform: - EW -54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Rickbau der Weiche entsprechend Technologie des AN.

Einschliel3lich aller Weichenschwellen (Endschwellensatz und
Schwellen vor WA) und Weichengrenzzeichen.

Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.
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20.40.0030

20.40.0040

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und
sortiert verladen an den AG ubergeben.

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Bettung ausbauen wird gesondert vergiitet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene l6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

74,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene losen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

36,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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20.40.0050

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich Ubergang Gleis
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Bettung aufn. laden B 4,6-4,8m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,6 bis 4,8 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

75,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Breitenangabe ist ein Mittelwert Uber die gesamte
auszubauende Lange.
Abgerechnet wird nach Lange.

Was Bauform
Laénge

Weiche 361: EW 54-760-1:18,5-B

105 mLL
Ausbinder Stamm: W-54-B 17
mA
Ausbinder Zweig: W-54-B 18
mA

Gleiseinbau (vor WA): W-54-B 2
mA

Schieneneinbau: 54E4 2x
18 m
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20.40.0060 Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 50 MN/gm oder Evd = 35 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

400,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0070 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

220,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0080 Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 760 -1: 18,5 - B.

1,000 St
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20.40.0090

20.40.0100

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN (einschlief3lich aller Weichenschwellen)

Weiche in Einzelstoffen wird dem AN im Tarifpunkt Gibergeben.
Einbau der Bettung wird gesondert vergutet.

Inkl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Strale auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschlul3 an Gleis herstellen.

Einschliel3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman Zeichnung und
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen auf Endschwellensatz'.

74,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung Endschwellensatz
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt Ubergeben.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen im Ubergang zum
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Bestandsgleis'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung Ubergang Gleis
Schienen im Ubergang zum Bestandsgleis

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0110 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC™.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-760-1:18,5-B
EW 54-760-1:18,5-B

STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0120 Weichenzunge bearbeiten richten
Weichenzunge mit Biegegeréat richten, fur Weichen mit
Abzweigradius R Uber 500 bis 1200 m, Zungenprtflehre stellt
AN.

2,000 St L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0130 Herzstlick bearbeiten entgraten schieifen
Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen geman Ril 824.4016 und TM 2011-007 1.NVT 4.
Weichenform gemal PGT".
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1,000 St e
*** Unterbeschreibung 01
EW 54-760-1:18,5-B
EW 54-760-1:18,5-B
20.40.0140 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-760-1:18,5-B

Gemal Ril 824.4010 und 4016 herstellen.
Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 St e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0150 Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
128,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickb...
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 361

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

110,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.
Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche diirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 A01 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand

Nachfolgende Positionen betreffen die notwendigen
Anschlussstopfungen in den anschlieRenden Gleisen.
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

20.41.0030 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

87,000 M e e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.41.0040 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-
Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
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Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

87,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienenkleineisens ist zu priifen und bei
Bedarf zu korrigieren.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We... e
20.42. SchweiBarbeiten Weiche 361

STLB-Bau: 04/2026 097
20.42.0010 Schweilwulst mech. abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

20,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

20.42.0020 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerite
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

470,000 m i

STLB-Bau: 04/2026 097

20.42.0030 Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweilzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

20,000 St s

Summe 20.42. SchweiRarbeiten Weiche 361 = e

20.44. Belastungsstopfgang Weiche 361
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20.44.0010

20.44.0020

20.44.0030

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

20,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshbéhe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 - 760 -1:18,5 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand
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20.44.0040 Zungenwurzelbleche aus- und einbauen

Zungenwurzelbleche aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile
Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 psch

Summe 20.44. Belastungsstopfgang Weiche... s

Summe 20. Los 20 -Weiche 361 =
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30. Los 30 - Weiche 371
30.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 371
30.11.0010 Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfuhrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Hoéhe zu Uberpriifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

30.11.0020 Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche

Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883

1,000 psch

30.11.0030 Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.

Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
30.11.0040 Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal’ und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gbergeben.
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1,000 psch
*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis
inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis
Summe 30.11. Absteckung und Abnahmeme...
30.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 371
30.20.0010 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben liber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fiir die gesamte Bauzeit fir alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

30.20.0020 Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2026 002

30.20.0030 Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

2,000 M3 e e
30.20.0040 Baubegleitende Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz

Wahrend des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu Uberwachen

1,000 psch

Druckdatum: 20.10.2026 12:10:05 Seite: 23 von 98



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (S
-Bahn) Wihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

30.20.0050 Bauzeitliche Boschungstreppe

Bauzeitliche Bdschungstreppe
einbauen, vorhalten und zuriickbauen.
Konstruktion nach Wahl des AN.

1,000 St

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten We...
30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 371

30.21.0010 Freilegen von Schotter und planieren

Freilegen von Schotter und planieren

im Weichenbereich

an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanalen, Antrieben 0.a.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St s

30.21.0020 Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschuitzt abladen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

30.21.0030 Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 psch
30.21.0040 Schotterhalterung sichern
Schotterhalterung sichern
an den Ubertragungsteilen.
10,000 M s e
30.21.0050 Einfassungen Weichenantriebe sichern
Einfassungen Weichenantriebe sichern
10,000 M s e
Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @
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30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Weiche 371

Was Bauform

Lange

Weiche 371: EW 54-500-1:12-B 89

mLL

Ausbinder Stamm:  KS-54-B 11 mA

Ausbinder Zweig: KS-54-B 11 mA

Gleisriickbau(vor WA): KS-54-B 2 mA

Schienenriickbau: 54E4 2x

21m

STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St s ————
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0020 Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergiitet, Fahrbahnteile von
den Schwellen l6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,

Weichenbauform: - EW - 54 -500-1:12 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ruckbau der Weiche entsprechend Technologie des AN.

Einschliel3lich aller Weichenschwellen (Endschwellensatz und
Schwellen vor WA) und Weichengrenzzeichen

Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.

Schienen und Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und
sortiert verladen an den AG (ibergeben.

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Bettung ausbauen wird gesondert verguitet.
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30.40.0030

30.40.0040

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene l6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

48,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene l6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

42,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Fahrbahn zum Verschrotten trennen auf 6 bis 12 m.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich Ubergang Gleis
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0050 Bettung aufn. laden B 4,6-4,8m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,6 bis 4,8 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

55,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Breitenangabe ist ein Mittelwert Uber die gesamte
auszubauende Lange.
Abgerechnet wird nach Lange.

Was Bauform

Laénge
Weiche 371: EW 54-500-1:12-B 89
mLL
Ausbinder Stamm: W-54-B 11
mA
Ausbinder Zweig: W-54-B 11
mA

Gleiseinbau (vor WA): W-54-B 2
mA

Schieneneinbau: 54E4 2Xx
21m

30.40.0060 Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.

Planum ohne Querneigung herstellen.

Planum wird auf Ev2 = 50 MN/gm oder Evd = 35 MN/gm bei
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Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

320,000 M2 s e

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.40.0070 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke tber 25 bis 30 cm.

160,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.40.0080 Weiche einbauen
Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: - EW - 54 -500-1:12 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN (einschlieBlich aller Weichenschwellen)

Weiche in Einzelstoffen wird dem AN im Tarifpunkt Gibergeben.
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30.40.0090

30.40.0100

Einbau der Bettung wird gesondert vergutet.

Inkl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Anschlul® an Gleis herstellen.

Einschlie3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman Zeichnung und
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen auf Endschwellensatz'.

48,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung ESS
Schienen auf Endschwellensatz der Weiche

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen im Ubergang zum
Bestandsgleis'.

42,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung Ubergang Gleis
Schienen im Ubergang zum Bestandsgleis
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30.40.0110

30.40.0120

30.40.0130

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt ibergeben.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schieifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfilhrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC™.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B
EW 54-500-1:12-B

STLB-Bau: 04/2026 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegeréat richten, fur Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprtflehre stellt AN.

2,000 St s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Schleifen geman Ril 824.4016 und TM 2011-007 1.NVT 4.
Weichenform gemal PGT".

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B
EW 54-500-1:12-B
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30.40.0140 Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-500-1:12-B
Gemal Ril 824.4010 und 4016 herstellen.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0150 Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
90,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb... s
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 371

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

80,000t i

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.
Vorkopfverd.
Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
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erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche diirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 A01 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 500 -1 : 12 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

Nachfolgende Positionen betreffen die notwendigen
Anschlussstopfungen in den anschlieRenden Gleisen.
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

30.41.0030 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

50,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097

30.41.0040 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

50,000 m L

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten We... e
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30.42. SchweiBarbeiten Weiche 371

STLB-Bau: 04/2026 097
30.42.0010 Schweilwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

20,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

30.42.0020 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerite
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

450,000 m i

STLB-Bau: 04/2026 097

30.42.0030 Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

20,000 St s

Summe 30.42. SchweiBarbeiten Weiche 371
30.44. Belastungsstopfgang Weiche 371

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.44.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

20,000t s
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

30.44.0020 Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 - 500 -1:12 - B.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

30.44.0040 Zungenwurzelbleche aus- und einbauen

Zungenwurzelbleche aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

Summe 30.44. Belastungsstopfgang Weiche... s

Summe 30. Los 30 -Weiche 371
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40. Los 40 - S-Bahnstrom (750 V) W361
40.10. Technische Bearbeitung W361

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rickleitung einschl.
dem dazugehdrigen Kabeltiefbau).

40.10.0010 Beweissicherung durchfiihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausriistung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung

(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:

Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Ubergeben.

1,000 psch

40.10.0020 Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodéatische Einmessung

der neuen und gednderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

40.10.0030 Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fir Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und geanderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
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(dgn-Format) zuzilglich CAD Erganzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fiir alle von der Baumalinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmal}

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

40.10.0040 Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stlick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

40.10.0050 Lageplédne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung erganzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lageplane aus der
Ausfuhrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar Gbergeben

1,000 psch

40.10.0060 Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Rickleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.
Position gilt fir alle gednderten Bauzustande
unabhangig von deren Lange und fir den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stlck bearbeiteter
Grundlagenplan.
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1,000 psch
Summe 40.10. Technische Bearbeitung W361 e
40.20. Riickbauanteil Fahrleitungsanlagen W361

Demontageleistungen

40.20.0010 Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

145,000 m s

40.20.0020 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
ausbauen
MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

47,000 St s

40.20.0030 Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St

40.20.0040 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St

40.20.0050 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

3,000 St s
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40.20.0060 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne

Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

3,000 St

40.20.0070 Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergtet.
Ausbau von Kabelkandlen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

135,000 m s

40.20.0080 Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergltet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

30,000 m L

40.20.0090 Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergltet.

145,000 m

40.20.0100 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol} fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
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LaschenstoRe.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

14,000 St L

40.20.0110 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtitet.

3,000 St

40.20.0120 Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehoérteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

4,000 St s

40.20.0130 Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulange: 1,50 m

Position schlielt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation
mit Zubehdrteilen ein.

Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

1,000 St

40.20.0140 Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fiur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

6,000 St s e
40.20.0150 GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
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Die Position schlieRt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

27,000 St s ——
40.20.0160 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

23,000 St s

40.20.0170 Signalschild El 1 abbauen
MLV-FSB_02094070

Signalschild El 1 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St s ———
Lade- und Transportleistungen
40.20.0180 Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

165,000 m s

40.20.0190 Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

145,000 m L
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40.20.0200 Dilatation / TemperaturstoB aufladen, transportieren und
abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperatursto3 aufladen, transportieren
und abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s

40.20.0210 Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St e e

40.20.0220 Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

50,000 St s

40.20.0230 Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schliel3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

145,000 m s

40.20.0240 Schutzabdeckung fiir Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
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abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
3,000 St s e
40.20.0250 Signalschilder aufladen, transportieren und abladen

MLV-FSB_02094140

Signalschilder aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.
2,000 St s ———
40.20.0260 Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch .
Entsorgung
40.20.0270 Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schlief3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

165,000 m s

40.20.0280 Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

145,000 m s

40.20.0290 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020
Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Lange: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

3,000 St L
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40.20.0300 Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulange: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation

mit Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 St s

40.20.0310 GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010
GFK-Stromschienentrager entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

50,000 St s

40.20.0320 Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schlie3t alle Zubehorteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

145,000 m s

40.20.0330 Signalschild El 1 entsorgen
MLV-FSB_02096070

Signalschild El entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

2,000 St L

40.20.0340 Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 psch

40.20.0350 Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben..

1,000 psch .

Summe 40.20. Riickbauanteil Fahrleitungsa... @
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40.30. Neubauanteil Fahrleitungsanlagen W361

Lieferleistungen

40.30.0010 Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010
Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

165,000 m L

40.30.0020 Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Schrumpfschlduche und
Befestigungsmaterialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

40.30.0030 Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

40,000 St s

40.30.0040 Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fir Montage auf Betonschwelle.
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Einsatz bei Betonweichenschwellen, Fihrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

27,000 St s

40.30.0050 GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

27,000 St s e

40.30.0060 Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23,000 St s

40.30.0070 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23,000 St s e
40.30.0080 Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschliel3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

50,000 St s
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40.30.0090 Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

145,000 m

40.30.0100 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

LaschenstoR fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

14,000 St

40.30.0110 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
3,000 St e e,
40.30.0120 Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulange: 1,50 m

Position schlieBt Zubehorteile ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s

40.30.0130 Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420
Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern

bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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4,000 St s e
40.30.0140 Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schlie3t folgende Zubehorteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

40.30.0150 Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170
Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St

40.30.0160 Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

145,000 m s

40.30.0170 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

47,000 St s e

40.30.0180 Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
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Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

40.30.0190 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St

40.30.0200 Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fiir
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

500,000 St L

40.30.0210 Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

5,000 St s e
40.30.0220 Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschlieBlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbesténdig
Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
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"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

40,000 St s e
40.30.0230 Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02090100

Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St

40.30.0240 Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090130

Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St

Montageleistungen

40.30.0250 Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm bis
60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.

Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

135,000 m

40.30.0260 Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte 0.4. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
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Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

30,000 m L

40.30.0270 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, montieren

6,000 St

40.30.0280 Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

27,000 St s e,
40.30.0290 GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

27,000 St s e

40.30.0300 Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen

Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

23,000 St s

40.30.0310 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030
GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

23,000 St s
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40.30.0320 Schotterprofil fur Stromschienentrager herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

50,000 St s

40.30.0330 Schwellenschraubenlocher bei Betonschwellen
verschlieRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenldcher bei Betonschwellen verschlie3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

50,000 St L

40.30.0340 Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert verglitet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

145,000 m

40.30.0350 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstof} fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schliefringbolzen

- 4 x Schliefring

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstofie.

14,000 St e

40.30.0360 Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

4,000 St s
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40.30.0370 Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

MLV-FSB_02062040

Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Baulange: 1,50 m

Position schlieRt Zubehorteile ein.

Dilatation in Abhangigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert verglitet.

1,000 St s

40.30.0380 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert vergitet.

3,000 St

40.30.0390 Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170
Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Trager an Aufldufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

40,000 St s s

40.30.0400 Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080
Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schlieringbolzen
- 2 x Schlief3ring

6,000 St

40.30.0410 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033
Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
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Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

6,000 St L

40.30.0420 Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

145,000 m s

40.30.0430 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020
Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

47,000 St s e

40.30.0440 Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030
Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

3,000 St

40.30.0450 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070
Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

6,000 St L

40.30.0460 Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fiir Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090
Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fir
Schutzabdeckung einbauen
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2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung
500,000 St s s

40.30.0470 Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
5,000 St s e
40.30.0480 Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
40,000 St s e

40.30.0490 GS-Kabel prifen

GS-Kabel prufen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten

750 V-Kabel entsprechend der gultigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelprifung
zu unterziehen.

Einschlief3lich Bereitstellung der notwendigen
Prufeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die Messergebnisse sind in einem Prufprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG

zu ubergeben.

1,000 psch .
40.30.0500 Signalschild El 1 anbauen
MLV-FSB_02092110
Signalschild El 1 anbauen
2,000 St e e
40.30.0510 Richtungspfeil anbauen
MLV-FSB_02092140
Richtungspfeil anbauen
1,000 St
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Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fiur den Belastungsstopfgang.

40.30.0520 GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

50,000 St L

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentrager bei nicht abgebauter
Stromschiene fiir die Anschlussstopfung

40.30.0530 GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

15,000 St s e
Summe 40.30. Neubauanteil Fahrleitungsanl...
40.40. Riickbauanteil Riickleitungsanlagen W361
Demontageleistungen
40.40.0010 Grundverseilung einer Weiche demontieren

Grundverseilung einer Weiche demontieren

Demontage der Grundverseilung (Diagonalverbinder,
Herzstlickverbinder und Zungenverbinder, normale und lange)
Einschlief3lich Lésen des Verbinders von den
Schwellenklammern / SchienenfulRklammern.

Ausgebautes Material 6rtlich im Baustellenbereich ablegen.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stiick / Weiche.
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Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St

40.40.0020 Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser bis
20 mm
MLV-FSB_02014010

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser bis 20
mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergitet.
Ausbau von Kabelkandlen wird gesondert vergutet.

Kabel seitlich geschitzt ablegen.

5,000 M s

40.40.0030 Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.3.
ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o.3.
wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

10,000 M s

40.40.0040 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, abklemmen
MLV-FSB_02024110
Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis
2 m, abklemmen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
40.40.0050 Grundverseilung einer Weiche verladen
Grundverseilung einer Weiche verladen
und abtransportieren.
1,000 St
40.40.0060 Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert,

Liénge bis 20 m,
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024440
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Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert, Lange bis
20 m, aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
3,000 St e e
40.40.0070 Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
Entsorgung
40.40.0080 Grundverseilung einer Weiche entsorgen
Grundverseilung einer Weiche entsorgen
1,000 St e
40.40.0090 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis

2 m, entsorgen

MLV-FSB_02026020

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis
2 m, entsorgen

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

3,000 St s e
40.40.0100 Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 40.40. Riickbauanteil Riickleitungsa... @ s

40.50. Neubauanteil Riickleitungsanlagen W361

Lieferleistungen

40.50.0010 Grundverseilung einer Weiche liefern
Grundverseilung einer Weiche liefern
Lieferung der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
einschlie8lich Kabelschuhe und Anschlusssysteme zur
Befestigung an der Fahrschiene.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stick / Weiche.
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1,000 St s e
40.50.0020 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis

2 m, liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020180

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
liefern, abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein.

z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

40.50.0030 SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenfu3klammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

12,000 St s e,
40.50.0040 Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliellich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbestandig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5,000 St s

Montageleistungen

40.50.0050 Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser bis 20
mm
MLV-FSB_02012010

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser bis 20
mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
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eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln
erfolgen.

10,000 M

40.50.0060 Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemaf vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

18,000 St L e

40.50.0070 Grundverseilung einer Weiche montieren
Grundverseilung einer Weiche montieren
Montage der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
Einschliel3lich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschlief3lich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stick / Weiche.

1,000 St

40.50.0080 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis
2 m, montieren
und auflegen
MLV-FSB_02022110
Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis 2 m,
montieren und auflegen

3,000 St s e
40.50.0090 SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenfulklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

12,000 St s
40.50.0100 Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
5000 St s e
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40.50.0110 Rickleiterkabel priifen
Ruckleiterkabel prifen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gtiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.
Einschlief3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.
EinschlieB3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.
Die MeRergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG
zu Ubergeben.

1,000 psch .
Summe 40.50. Neubauanteil Riickleitungsan...
Summe 40. Los 40 - S-Bahnstrom (750 V)... e
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50. Los 50 - S-Bahnstrom (750 V) W371
50.10. Technische Bearbeitung W371

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rickleitung einschl.
dem dazugehdrigen Kabeltiefbau).

50.10.0010 Beweissicherung durchfiihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausriistung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung

(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:

Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschliel3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Ubergeben.

1,000 psch

50.10.0020 Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodéatische Einmessung

der neuen und gednderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

50.10.0030 Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fir Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und geanderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
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(dgn-Format) zuzilglich CAD Erganzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fiir alle von der Baumalinahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmal}

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stiick Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

50.10.0040 Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stlick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

50.10.0050 Lageplédne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung erganzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lageplane aus der
Ausfuhrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar Gbergeben

1,000 psch

50.10.0060 Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Rickleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.
Position gilt fir alle gednderten Bauzustande
unabhangig von deren Lange und fir den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stlck bearbeiteter
Grundlagenplan.
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1,000 psch
Summe 50.10. Technische Bearbeitung W371 i
50.20. Riickbauanteil Fahrleitungsanlagen W371

Demontageleistungen

50.20.0010 Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

123,000 m s

50.20.0020 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
ausbauen
MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

41,000 St s s

50.20.0030 Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St

50.20.0040 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

6,000 St

50.20.0050 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

6,000 St L
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50.20.0060 Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

99,000 m L

50.20.0070 Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.a. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

21,000 m s e

50.20.0080 Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

123,000 m

50.20.0090 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol} fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstofie.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

12,000 St

50.20.0100 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
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50.20.0110

50.20.0120

50.20.0130

50.20.0140

50.20.0150

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

3,000 St s

Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehorteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

4,000 St s

Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064030

Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Baulange: 1,50 m

Position schliel3t Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation
mit Zubehdrteilen ein.

Laschenstoll ausbauen wird gesondert vergiitet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

1,000 St s

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehorteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

6,000 St L

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schlieRt den Ausbau der Zwischenlage ein.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

23,000 St s

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020
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GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schlieRt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

21,000 St s

50.20.0160 Signalschild El 1 abbauen
MLV-FSB_02094070

Signalschild EI 1 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

2,000 St s ————
Lade- und Transportleistungen
50.20.0170 Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

120,000 m s

50.20.0180 Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

123,000 M s e

50.20.0190 Dilatation / TemperaturstoB aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02064260

Dilatation / Temperatursto3 aufladen, transportieren
und abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s
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50.20.0200 Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St s e

50.20.0210 Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

44,000 St s e

50.20.0220 Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schliel3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

123,000 m s

50.20.0230 Schutzabdeckung fiir Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

3,000 St

50.20.0240 Signalschilder aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02094140

Signalschilder aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
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fachgerecht lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.
2,000 St s ———
50.20.0250 Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
Entsorgung
50.20.0260 Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schlief3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

120,000 m

50.20.0270 Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

123,000 m i

50.20.0280 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

3,000 St

50.20.0290 Dilatation fur Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066030

Dilatation fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Baulange: 1,50 m

Position schlielt Ein-Spalt- oder Zwei-Spalt-Dilatation

mit Zubehdrteilen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

1,000 St s
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50.20.0300 GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

44,000 St s e

50.20.0310 Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schlie3t alle Zubehorteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

123,000 m s

50.20.0320 Signalschild El 1 entsorgen
MLV-FSB_02096070

Signalschild El entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

2,000 St L

50.20.0330 Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 psch

50.20.0340 Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben..

1,000 psch
Summe 50.20. Riickbauanteil Fahrleitungsa... @ s
50.30. Neubauanteil Fahrleitungsanlagen W371
Lieferleistungen
50.30.0010 Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010
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Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

120,000 m

50.30.0020 Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Presshiilse,
Schrumpfschlauche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St L

50.30.0030 Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

Endverschluss fir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlie3t die Lieferung von Schrumpfschlauche und
Befestigungsmaterialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

50.30.0040 Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

34,000 St s

50.30.0050 Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120
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Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fir Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Fihrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23,000 St s

50.30.0060 GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

23,000 St s

50.30.0070 Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

21,000 St s

50.30.0080 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

21,000 St s e,
50.30.0090 Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschliel3en von Schwellenléchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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50,000 St s e
50.30.0100 Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und

fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Einzellange: 18 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

123,000 m

50.30.0110 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

LaschenstoR fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

12,000 St

50.30.0120 Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
3,000 St s e
50.30.0130 Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene

liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060040

Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Baulange: 1,50 m

Position schlieBt Zubehorteile ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St s

50.30.0140 Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
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Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St s

50.30.0150 Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schlief3ringbolzen

- 2 x Schlief3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St

50.30.0160 Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fiir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

Anschlusslasche fir Einspeisepunkt fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

50.30.0170 Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

123,000 m s

50.30.0180 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030
Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

41,000 St s

50.30.0190 Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
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abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

50.30.0200 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC flr Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St

50.30.0210 Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fiir
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

450,000 St s

50.30.0220 Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

5,000 St s
50.30.0230 Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschlieBlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbestandig
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Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

30,000 St s
50.30.0240 Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02090100

Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s

50.30.0250 Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090130
Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St

Montageleistungen

50.30.0260 Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm bis
60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergutet.

Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

99,000 m L

50.30.0270 Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
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eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

21,000 M s e,
50.30.0280 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung,
montieren

MLV-FSB_02022030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, montieren

3,000 St

50.30.0290 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren

3,000 St s

50.30.0300 Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Fihrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

23,000 St s ———
50.30.0310 GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

23,000 St s e
50.30.0320 Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
21,000 St s e
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50.30.0330 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

21,000 St s

50.30.0340 Schotterprofil fur Stromschienentréager herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen

Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

44,000 St s

50.30.0350 Schwellenschraubenlocher bei Betonschwellen
verschlieRen
MLV-FSB_02052250

Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschlie3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

50,000 St L

50.30.0360 Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Einzellange: 18 m.

Schleifen der StoRubergange wird nicht gesondert vergutet.
Einbau des Laschenstofies wird gesondert vergitet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

123,000 m

50.30.0370 LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstof} fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstofie.

12,000 St
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50.30.0380

50.30.0390

50.30.0400

50.30.0410

50.30.0420

Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

4,000 St s

Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062040

Ein-Spalt-Dilatation fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Baulange: 1,50 m

Position schlieBt Zubehorteile ein.

Dilatation in Abhangigkeit von der Stromschienentemperatur
gem. Ril 998.0101A04 einstellen.

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert verglitet.

1,000 St s

Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert verglitet.

3,000 St

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

34,000 St L

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schlieringbolzen

- 2 x Schlief3ring
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6,000 St
50.30.0430 Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV, an

Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehor ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

6,000 St L

50.30.0440 Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

123,000 m s

50.30.0450 Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
einbauen
MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

41,000 St s

50.30.0460 Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

3,000 St L

50.30.0470 Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Kleinteile

gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.

Farbe: grau
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6,000 St s e

50.30.0480 Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fir Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung einbauen
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

450,000 St s

50.30.0490 Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der

Schutzabdeckung
5,000 St s e
50.30.0500 Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
30,000 St s e

50.30.0510 GS-Kabel priifen

GS-Kabel prufen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten

750 V-Kabel entsprechend der gultigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelprifung
zu unterziehen.

Einschlief3lich Bereitstellung der notwendigen
Prufeinrichtungen und Netzaggregate.

EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die Messergebnisse sind in einem Prufprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG

zu ubergeben.

1,000 psch
50.30.0520 Signalschild El 1 anbauen
MLV-FSB_02092110
Signalschild El 1 anbauen
2,000 St s e
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50.30.0530 Richtungspfeil anbauen
MLV-FSB_02092140

Richtungspfeil anbauen

1,000 St s

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fur den Belastungsstopfgang.

50.30.0540 GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

44,000 St s

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentrager bei nicht abgebauter
Stromschiene fir die Anschlussstopfung

50.30.0550 GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

15,000 St s e
Summe 50.30. Neubauanteil Fahrleitungsanl...
50.40. Riickbauanteil Riickleitungsanlagen W371

Demontageleistungen
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50.40.0010 Grundverseilung einer Weiche demontieren
Grundverseilung einer Weiche demontieren
Demontage der Grundverseilung (Diagonalverbinder,
Herzstuckverbinder und Zungenverbinder, normale und lange)
Einschlie3lich Lésen des Verbinders von den
Schwellenklammern / SchienenfuRklammern.
Ausgebautes Material ortlich im Baustellenbereich ablegen.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stiick / Weiche.

Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St

50.40.0020 Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser bis
20 mm
MLV-FSB_02014010
Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser bis 20
mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergltet.
Ausbau von Kabelkandlen wird gesondert vergutet.
Kabel seitlich geschitzt ablegen.

15,000 M L

50.40.0030 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, abklemmen
MLV-FSB_02024110
Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis
2 m, abklemmen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

3,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
50.40.0040 Grundverseilung einer Weiche verladen
Grundverseilung einer Weiche verladen
und abtransportieren.
1,000 St
50.40.0050 Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert,

Lénge bis 20 m,

aufladen, transportieren und abladen

MLV-FSB_02024440

Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert, Lange bis
20 m, aufladen, transportieren und abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
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Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.
3,000 St s e
50.40.0060 Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
Entsorgung
50.40.0070 Grundverseilung einer Weiche entsorgen
Grundverseilung einer Weiche entsorgen
1,000 St
50.40.0080 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis

2 m, entsorgen

MLV-FSB_02026020

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis
2 m, entsorgen

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

3,000 St s e
50.40.0090 Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 50.40. Riickbauanteil Riickleitungsa... @ et

50.50. Neubauanteil Riickleitungsanlagen W371

Lieferleistungen

50.50.0010 Grundverseilung einer Weiche liefern
Grundverseilung einer Weiche liefern
Lieferung der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
einschlielllich Kabelschuhe und Anschlusssysteme zur
Befestigung an der Fahrschiene.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stick / Weiche.

1,000 St
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50.50.0020 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, liefern,

abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020180

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
liefern, abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein.

z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St e,
50.50.0030 Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020350

Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

fur Kabelschirm.

Einschlie3lich Schrumpfschlauch fir Au3enbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St

50.50.0040 Klemme fiir Kabelanschluss 1 x 500 mm?/ 1 x 120 mm?
fur AuBenbereich
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020290

Klemme flir Kabelanschluss 1 x 500 mm?/ 1 x 120 mm? fir
Auflenbereich liefern, abladen und fachgerecht lagern
Klemme muss I6sbar sein.

Einschliellich Isoliermuffe und Reparaturmanschette

Bsp.: QPX 4428 o. glw.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

1,000 St

50.50.0050 SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020490
Schienenfulklammer zur Befestigung von Verbinder an

Fahrschiene liefern, abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

12,000 St s s
50.50.0060 Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350
Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
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fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschlieBlich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbestandig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5,000 St

Montageleistungen

50.50.0070 Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser bis 20
mm
MLV-FSB_02012010
Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser bis 20
mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergtet.
Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln
erfolgen.

15,000 M L

50.50.0080 Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemaf vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

18,000 St

50.50.0090 Grundverseilung einer Weiche montieren
Grundverseilung einer Weiche montieren
Montage der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
Einschliel3lich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschlief3lich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stick / Weiche.

1,000 St s

Druckdatum: 20.10.2026 12:10:05 Seite: 85 von 98



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (S
-Bahn) Wihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

50.50.0100 Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, montieren
und auflegen
MLV-FSB_02022110

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
montieren und auflegen

3,000 St

50.50.0110 Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? montieren
MLV-FSB_02022270

Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? montieren
fur Kabelschirm.

1,000 St

50.50.0120 Klemme fiir Kabelanschluss 1 x 500 mm?/ 1 x 120 mm?
fir
AuBenbereich montieren
MLV-FSB_02022220

Klemme fir Kabelanschluss 1 x 500 mm?/ 1 x 120 mm? fir
AulRenbereich montieren

Klemme muss losbar sein.

Bsp. QPX 4428 o. glw.

1,000 St s
50.50.0130 SchienenfuBklammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene
montieren

MLV-FSB_02022410

Schienenfu3klammer zur Befestigung von Verbinder an
Fahrschiene montieren

12,000 St s e
50.50.0140 Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
5,000 St s e

50.50.0150 Riickleiterkabel priifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

EinschlieB3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die MeRergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
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Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG
zu Ubergeben.

1,000 psch
Summe 50.50. Neubauanteil Riickleitungsan... s
Summe 50. Los 50 - S-Bahnstrom (750 V)... e
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60. Los 60 - IH Gleis km 17,460 - km 17,770
60.40. IH Gleis km 17,460 - km 17,770

STLB-Bau: 04/2026 097

60.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

8,000 St s

60.40.0020 Schwelle aus/einbauen

Schwelle im Gleis seitlich

aus- und einbauen einschl. des Schienenkleineisens.
Bettung aus- und einbauen,Schwelle stopfen.
Bettungsquerschnitt herstellen und Rand-, Zwischen-
oder Rangierweg beraumen.

Abgerechnet wird die Anzahl der Schwellen.

550,000 St s e
60.40.0030 Zulage fiir Bockschwelle
Zulage fur Bockschwelle
Zulage zu vorhergehender Position
80,000 St s e

60.40.0040 Stromschiene abfangen
Stromschiene abfangen
Stromschiene durch Hilfsstiitzen abfangen.
Abfangung fir Wechsel der Bockschwellen.

80,000 St s
60.40.0050 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

80,000 St s

60.40.0060 Kleinmaterial aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02054280

Kleinmaterial aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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1,000 psch
60.40.0070 Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht

lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern

fir Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

80,000 St s

60.40.0080 Schwellenschraube 8 mit Unterlegscheibe 7 liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050140
Schwellenschraube 8 mit Unterlegscheibe 7 liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

320,000 St s ———
60.40.0090 GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Schwellenschrauben.

80,000 St L

60.40.0100 GFK-Stromschienentrager, hohenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten,
einschliellich

Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager /
Schwelle

I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

100,000 St s e
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
60.40.0110 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

100,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben

Zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

STLB-Bau: 04/2026 097

60.40.0120 Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

400,000 M s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
60.40.0130 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

400,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienenkleineisens ist zu priifen und bei
Bedarf zu korrigieren.

STLB-Bau: 04/2026 097
60.40.0140 Schweilwulst mech. abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

8,000 St
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STLB-Bau: 04/2026 097

60.40.0150 Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerite
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

900,000 m

STLB-Bau: 04/2026 097

60.40.0160 Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

8,000 St s ———
Summe 60.40. IH Gleis km 17,460 - km 17,770 e
Summe 60. Los 60 - IH Gleis km 17,460 -... e
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10. Los 10 - iibergeordnete Leistungen

10.10. Interne Baustellenlogistk

10.15. Zusammenhangsarbeiten Hennigsdorf L

10.20. Zusammenhangsarbeiten Allgemein L
Summe 10. Los 10 - Uibergeordnete Leist... s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
20. Los 20 - Weiche 361
20.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 361
20.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 361
20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 361
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Weiche 361 L
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 361 L,
20.42. Schweilarbeiten Weiche 361
20.44. Belastungsstopfgang Weiche 3610
Summe 20. Los 20 - Weiche 361 s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
30. Los 30 - Weiche 371
30.11. Absteckung und Abnahmemessung Weiche 371
30.20. Zusammenhangsarbeiten Weiche 3717
30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Weiche 3717
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Weiche 371 L
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Weiche 371
30.42. Schweilarbeiten Weiche 371
30.44. Belastungsstopfgang Weiche 3747
Summe 30. Los 30 - Weiche 371 s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

40. Los 40 - S-Bahnstrom (750 V) W361

40.10. Technische BearbeitungW3e1®

40.20. Ruckbauanteil Fahrleitungsanlagen W361 L

40.30. Neubauanteil FahrleitungsanlagenW3eét

40.40. Rickbauanteil Ruckleitungsanlagen W361

40.50. Neubauanteil Ruckleitungsanlagen W361
Summe 40. Los 40 - S-Bahnstrom (750 V)... e
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

50. Los 50 - S-Bahnstrom (750 V) W371

50.10. Technische Bearbeitung W371

50.20. Ruckbauanteil Fahrleitungsanlagen W371 L

50.30. Neubauanteil Fahrleitungsanlagen W371

50.40. Rickbauanteil Ruckleitungsanlagen W371

50.50. Neubauanteil Rickleitungsanlagen W371 L
Summe 50. Los 50 - S-Bahnstrom (750 V)... e
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

60. Los 60 - IH Gleis km 17,460 - km 17,770

60.40. IH Gleis km 17,460 - km 17,770
Summe 60. Los 60 - IH Gleis km 17,460 -... @
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Projekt:
LV:

Ordnungszahl

LV
10.
20.
30.
40.
50.
60.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

ROOB2027 ROOB2027
27-1-100907-1 Bf Berlin Heiligensee Weichen 361 und 371 (... Wahrung: EUR
Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

27-1-100907-1

Los 10 - Ubergeordnete Leistungen
Los 20 - Weiche 361
Los 30 - Weiche 371 e
Los 40 - S-Bahnstrom (750 V) W361
Los 50 - S-Bahnstrom (750 V) W371
Los 60 - IH Gleis km 17,460 - km 17,770 e

Summe LV 27-1-100907-1 Bf Berlin Heilig... @ s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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