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10. Strecke 6311 - km 144,963 bis km 146,093

10.10. Interne Baustellenlogistik

10.10.0010. Baustellenlogistik fiir Hauptarbeiten

Baustellenlogistik fir Hauptarbeiten,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

schienengebundener Transport, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt fir Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik e
10.15. Absteckung und Abnahmemessung
10.15.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfiihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind samtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumaRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuflihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten

Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Héhe zu uberprifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1.060,000 m L

*** Leitbeschreibung
10.15.0020. Geoditische Abnahme Vermessung - Gleise

Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
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G016181477 GE NSHF GL1 R200

VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.15.0030.

10.15.0040.

10.15.0050.

Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal’ Ril 883.

1.050,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiiro durchgefihrt werden. Das
Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung durchgefihrt
haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
Lichtraumengstelle aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fir die e-Wert-Berechnung gemaR Ril 883.7400.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

Bestandsdokumentation Ivil- Plan (AVANI)

Veranderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausfiihrung durch praqualifiziertes Ingenieurbiros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemaf Ril 883.7100.

1,000 psch

*** | eitbeschreibung
Hauptpunkte kennzeichnen

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plattchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkirzung der Hauptpunkte,
Schrifthohe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

10,000 Stk s e

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
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Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme... L

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fléache, Vorarbeiten)

10.20.0010. Genehmigungen einholen
Einholen aller notwendigen Genehmigungen einschl.
verkehrsrechtl. Anordnung fiir die Durchfiihrung der
Malnahme, wie Nacht- und Wochenendarbeit, Benutzung von
offentlichen Flachen und Stralen, Baustellenzufahrten, Larm,
etc. einschl . Abstimmung mit den zustédndigen Behorden, flir
alle Bauzustande gem. Umbauverfahren AN, einschl .
Belastungsstopfgang. Gebuhren zahlt der AN.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

10.20.0020. Einbaudokumentation gemaR § 22 und §25 EBV
Erstellen, Fiihren, AbschlieBen, Ubergeben einer
Einbaudokumentation geman §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Auftragnehmer ist gemaR EBV Verwender

Der Auftragnehmer (AN) ist gemaR EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsatzlich eine
vollstandige elektronische Einbaudokumentation fir alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhangig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erlauterungen

Erlduterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0070. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle, Ausfihrung gemaR Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

500,000 M i e
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Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0080. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4

vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus

(Vorhaltedauer)

3.500,000 md s s

*** Unterbeschreibung 01
ACHTUNG

Das Betreiben der Beleuchtung gesamt oder in Abschnitten wird
gesondert und zusatzlich zu der Position ,Vorhalten® vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0090. Beleuchtung Baustelle betreiben

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus

(Betriebsdauer)

3.500,000 md s e

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergutung der Zulage erfolgt ausschlieBlich auf Basis der
tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, prifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Verglitung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

STLB-Bau: 10/2025 002

10.20.0100. Boden Suchgraben losen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
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Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumafRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

10,000 M3 s e

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0150. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlange tber 90 bis 120 m.

2.160,000 m L

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0180. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange tber 90 bis
120 m, Uber 10 bis 50 m.

60,000 m L

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0190. Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im
Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlange
uber 2,5 bis 3 m.

1.750,000 St e

STLB-Bau: 10/2025 000

10.20.0210. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen
Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, mit Standfif3en,
Zaunoberkante tber Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und
raumen.

400,000 m s

STLB-Bau: 10/2025 000

10.20.0220. Schutzzaun H 1m vorhalten
Schutzzaun, auf Bahnsteig, mit StandfliRen, Zaunoberkante
Uber Oberflache Gelande 1 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
00 '
(Vorhaltemenge)
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Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

(Vorhaltedauer)

4.800,000 md i

STLB-Bau: 10/2025 012
10.20.0230. Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten
Gelanderbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite tber 1 bis
1,5m.

15,000 M e

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 012
10.20.0240. Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion, Breite Gber 1
bis 1,5 m,

Positionsmenge = Produkt aus

(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Schutzabdeckung fiir EU
Schutzabdeckung fiir EU

10.20.0345. Baubiiro fiir Bauiiberwachung

Zwei Baubiiros fiir die gesamte Baumalinahme einrichten und
nach Beendigung der BaumalRnahme beseitigen. Ver- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, nach Abschluss der
Baumalnahme wieder beseitigen.

Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Akten-/Kleiderschrank,
Papierkorb und Schreibtischlampe ausstatten, integrierte
Heizung und Klimaanlage, Kihlschrank, Multifunktionsgeréat
(Drucker/Scanner) inkl. Betriebsstoffe, Beleuchtung und
Waschgelegenheit einrichten. Vorgesehenen Stellplatz
vorbereiten und nach der Baumalfinahme urspriinglichen
Zustand wieder herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege sowie
Platzbefestigung anlegen. Buroflache Gber 10gm.

Vorhaltung und Betreiben der Bauburos, sowie mobile Toilette
werden nicht gesondert vergiitet.

1,000 psch .

10.20.0350. Eingleisstelle fiir AG herstellen
Eingleisstelle fiir den AG herstellen, vorhalten und
zurlickbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllange des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

1,000 Stk

10.20.0360. Kabelkanal sichern
Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) wahrend
der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen ( mit Holzbohlen
0. a.). gegen kippen sichern

750,000 M e

10.20.0370. Schachtdeckel sichern

Sicherung Schachtoberteil Schachtoberteil einschl. Deckel bis
1,20 m wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen ( mit
Holzbohlen 0. 4 .)

5,000 Stk

10.20.0380. LST - Material transportieren, abladen

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz

des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschlie3lich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschlieRlich Langstransport innerhalb der
Baustelle.

1,000 psch .

10.20.0390. Randweg herstellen

Randweg profilgemaf (geradlinig und fluchtgerecht zur
Schwellenkante) herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag
auf Bahnwagen des AG laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken
und verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm, Dicke in
verdichtetem Zustand bis 10 cm.

1.050,000 M i

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He... s

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

STLB-Bau: 10/2025 097
10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St s e
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10.40.0020.

10.40.0040.

10.40.0050.

10.40.0070.

Fahrschiene aus- und einbauen

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene in
Gleismitte lagern, einzubauende Schiene seitlich

gelagert, Schiene ist getrennt, Ladnge der auszubauenden
Schiene uber 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Lange
mechanisch trennen, Verlegeliicken herstellen,
Baustellenlaschen und voribergehende Langsverbinder
einbauen und instand halten, Lange der einzubauenden
Schiene uber 90 bis 120 m, einschl. Verziehen bis 10 m,
abgerechnet wird nach Gleislange.

60,000 M L s

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

Schiene l6sen aufnehmen

Schiene von den Schwellen [6sen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

2.160,000 m s e

*** Unterbeschreibung 01
Schiene von Gleis 1

auf Bahnwagen AG im Nachbargleis; Abrechnung nach
Schienenlange; Schiene von Gleis 1

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

1.900,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
Schwelle von Gleis 1
auf Bahnwagen des AG im NBGL; Schwelle von Gleis 1

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schiene aufnehmen
aufsetzen mont. an Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
gelagert im Gleisbereich aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StoRlicken herstellen,
Schienenlange tber 90 bis 120 m, Anschluss an bestehendes
Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
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10.40.0100.

10.40.0140.

stellt der AN.

1.050,000 M i

Bettungsarbeiten

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite Uiber 4,2 bis 4,4 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm.

1.500,000 M3 i

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Ldangs- und
Einschl. der erforderlichen Langs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus Schuittgutkippwagen entladen,
einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung
(Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
Oberflachenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3
cm, Bearbeitungsbreite tUber 3 bis 4 m, Dicke Uber 25 bis 30
cm.

1.300,000 M3 i

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rlickbau = s
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10.41.

10.41.0010.

10.41.0020.

10.41.0030.

Stopf-/Richtarbeiten

*** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

1.150,000t s e
*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert verguitet.

1.050,000 M i

*** Unterbeschreibung 01
Gleis 1
Gleis 1

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 097

Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfiigung.

1.050,000 m L
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G016181477 GE NSHF GL1 R200

VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.41.0045.

10.41.0050.

10.41.0060.

*** Unterbeschreibung 01
Gleis 1
Gleis 1

Weiche stopfen

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich
behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten,

Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen
Arbeitsgang

beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen,
einschlief3lich

Weichenendteile

2,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
Weichenrichtung feststellen

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen, Langshéhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte fir
die Langshohe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslange der
Weiche.

60,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Weichenendteil
einschliellich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1.060,000 m L
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Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
Gleis 1
Gleis 1

Summe 10.41. Stopf-/Richtarbeiten
10.42. SchweiBarbeiten

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0010. SchweiRwulst mech. abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

20,000 St

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegeréate

Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

2.160,000 m i e

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV Schiene 60
Schiene 60

Aluminotherm-VerbindungsschweiRung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweil3ung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett saubern,
einschl. Schweilizusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

20,000 St s e

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.42.0040. IsolierstoBverbindung fertigen
IsolierstoRverbindung fertigen, Bauart MT verstarkt.

2,000 St e,

*** Unterbeschreibung 01
Material stellt AN
Material stellt AN
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LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0060. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach

Gleislange.
1.050,000 M e e
Summe 10.42. Schweiarbeiten
10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
10.44.0005. Kosten fiir Absage Belastungsstopfgang

mit weniger als 3 Tage vor Ausfiihrung.

Mit der Planungspauschale sind alle entstehenden Kosten
erfasst, die aus der kurzfristigen Absage entstehen.
Absagen groRer/gleich 3 Tagen vor Ausflihrung werden
kostenneutral durchgeftihrt.

1,000 psch

STLB-Bau: 10/2025 097
10.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

100,000t s s

10.44.0020. Gleisrtg. Verschiebew. Langsh. Hebew.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Gleisrichtung festlegen
und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte
festlegen,

Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

0,000

STLB-Bau: 10/2025 097

10.44.0030. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfiigung.

1.050,000 M i
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STLB-Bau: 10/2025 097

10.44.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalde sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1.050,000 m

10.44.0050. Weiche stopfen

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich
behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten,

Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen
Arbeitsgang

beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen,
einschlieflich

Weichenendteile

2,000 St e

10.44.0060. Weichenrichtung feststellen

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fir die Weichenrichtung festlegen, Langshéhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte fir
die Langshohe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslange der
Weiche.

einschlieRlich Weichenendteil

60,000 M s e
Summe 10.44. Stopfgang nach techn. Notwe...
Summe 10. Strecke 6311 - km 144,963 bis... @ e

Druckdatum: 12.10.2026 10:40:12 Seite: 16 von 18



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VE02 GE NSHF GL1 R200 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Strecke 6311 - km 144,963 bis km 146,093

10.10. Interne Baustellenlogistk

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau

10.41. Stopf-/Richtarbeiten

10.42. Schweilarbeiten

10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 10. Strecke 6311 - km 144,963 bis... @ e
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Zusammenstellung

Projekt: G016181477 GE NSHF GL1 R200

LV: VEO02 GE NSHF GL1 R200 Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV VEO02

10. Strecke 6311 - km 144,963 bis km 146,093
Summe LV VE02 GENSHF GL1R200 @ e

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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