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Nutzung nicht öffentlicher Straßen als Baustellenzufahrt
Anbindung des Baufeldes bzw. Baustraße an das
öffentliche Straßennetz

Bestand
äußere Grenze der vorhabenträgereigenen
Grundstücke
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Baustelleneinrichtung- u. Bereitstellungsflächen
Kabeltiefbauplanung

Restarbeiten

D_EP-VA_KTB_LP

420x1350 mm

_

Datum Name
Freigegeben

Geprüft
Erstellt

Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:

Bauwerksnummer: Barcodenummer:

Bauherr: Projektleitung: Planung:

Höhen- und Koordinatensystem:

Planart:

Planzeichen:

BIM-Datencodierung:

Einwirkungen (Lastmodell):

Datum:Name:Änderungen bzw. ErgänzungenIndex:

Projektnummer DB:

BW-Kennziffer:

Lageskizze (unmaßstäblich):

Freigabe zur ......................................................................................... Prüfung

geprüft

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

Prüfingenieur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

.....................................................................................................

.....................................................................................................

für die DB ...

für den Auftragnehmer:

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

Prüfvermerke

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

Eisenbahn-Bundesamt
geprüft

Qualitätssicherung ...............................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

gleichgestellt mit Prüfexemplaren Genehmigung zur Bauausführung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)
..................................................................................................................

Entwurfsgeschwindigkeit:

Freigabe der Ausführungsunterlagen
mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:  ..............................................

Ort, Datum, UnterschriftOrt, Datum, UnterschriftOrt, Datum, Unterschrift

Aufragnehmer (AN):

Ort, Datum, Unterschrift
.................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

Anlage: Plan-Nr.:

DB Engineering & Consulting
GmbH
Porfoliomanagement und
Projektsteuerung I.TD-S-P-Mü(P)
Richelstraße 3
80634 München

DB Netz AG

80687 München
Landsbergerstraße 318-320
PACH (I.NI-S-P-P)
Regionales Projektmanagement

DB Netz AG

86150 Augsburg
Viktoriastraße 3
management (I.NA-S-N-AUG)
Anlagen- u. Instandhaltungs-

Strecke 5302
Richtung Ulm

Strecke 5300
Richtung Nördlingen

Strecke 5304
Richtung
Buchloe

Strecke 5503
Richtung München
Strecke 5581
Richtung Olching

Hbf Augsburg
km 61,9/0,0

61,9/0,0 61,5
61,0

60,5

0,5

0,5
1,0

1,52,0
2,5

2,5

1,0

1,5

1,0
0,0

PlanungMorellstraße

5302
5300
5305
5306

5304 Augsburg - Buchloe, 5309 Augsburg - Au-Morellstraße  5304


	Pläne und Ansichten
	01


