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01. Interne Baulogistik

01.01. Interne Baulogistik

01.01.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

Summe 01.01. Interne Baulogistik ......................

Summe 01. Interne Baulogistik ......................
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02. Absteckung und Abnahmemessung

02.01. Absteckung und Abnahmemessung

02.01.0010. Absteckung durchführen,
nach

660,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
02.01.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

571,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
02.01.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 psch ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Unterbeschreibung 02
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

02.01.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Leitbeschreibung
02.01.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 02.01. Absteckung und Abnahmeme… ......................

Summe 02. Absteckung und Abnahmeme… ......................
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03. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche,  
Vorarbeiten)

03.01. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
03.01.0010. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert  

15-22,5m2

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über
15 bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplätze.

*** Unterbeschreibung 01
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 02
Vorhaltedauer
Vorhaltedauer:
von Bauanfang bis 14 Tage nach Beendigung der
Hauptbauleistungen

*** Leitbeschreibung
03.01.0020. Bürocontainer vorhalten doppelwandig, isoliert 15-

22,5m2

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, zur Nutzung durch den AG,
beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über 15
bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplätze.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette vorhalten
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten.
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*** Leitbeschreibung
03.01.0030. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Klasse 0
(BM-0/BG-0) (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten
Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für
Stoffe Klasse 0 (BM-0/BG-0) (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

03.01.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
03.01.0050. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und
Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Klasse 2
(BM-F2/BG-F2)
(eingeschränkter Einbau mit definierten technischen

Sicherungsmaßnahmen).

*** Unterbeschreibung 01
Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5  
mm,
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02
Bereitstellungsplatz vorhalten
Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für
Stoffe Klasse 2 (BM-F2/BG-F2) (eingeschränkter Einbau mit
definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).
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*** Unterbeschreibung 03
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

03.01.0060. Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Bestandsanlagen sichern
Sämtliche Bestandsanlagen wie z.B. Kabelkanäle,
Schächte, Signale, Podeste, Bahnsteigkanten,
Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc. Sicherung während
der gesamten Bauzeit.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle
Leistungen dieses Loses.

03.01.0070. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die
Leistungen dieses Loses.

03.01.0080. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, auszuleuchtende Länge
über den gesamten Umbaubereich, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
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Abfallentsorgung
Die folgenden Positionen bzgl. Abfallverantwortlichen,
Entsorgungskonzept und Nachweisführung beziehen sich
anteilig auf das Los

03.01.0090. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  
Baustelle

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach 59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur

Koordinierung des Abfallmanagement des AN vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des
Abfallmanagement für den AG.

03.01.0100. Entsorgungskonzept AN-Bau gem. Baubeschreibung

1,000 St ...................... ......................

Entsorgungskonzept ANBau gemäß Baubeschreibung und PM
60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept AN-Bau
erarbeiten und ständige Aktualisierung / Ergänzung
gemäß Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen
für gefährliche und nicht gefährlichen Abfälle gemäß
Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestätigung vorzulegen.
Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmaßnahmen.

03.01.0110. Elektronische Nachweisführung
Die Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher
Abfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen. Der ANBau
und die von ihm beauftragten Abfallbeförderer haben
aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erfoderlichen
Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und
die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des ANBau zu
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1,000 psch ......................

dokumentieren.
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenständigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder
"Bevollmächtigter", kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Länder (ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschl.
Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

03.01.0120. Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben die
Transportdokumente zu signieren

1,000 psch ......................

Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben
die Transportdokumente bei Abfallübernahme auf der
Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Beförderer erst vor der Abfallübergabe beim
Entsorger signieren, haben Abfallerzeuger und
Beförderer darüber nach 19(2) NachwV vor Beginn der
Entsorgung eine entsprechende Vereinbarung über die
verspätete Signatur abzuschließen. Der ANBau
verpflichtet sich mit nachfolgender Rahmenvereinbarung
PM 60-07a, dem AG ca. 14 Tage vor Beginn der Entsorgung
bzw. vor jedem Befördererwechsel die von den
Beförderern unterschriebene Vereinbarung PM 60-07b zur
Bestätigung vorzulegen vgl.:

PM 60-07a: Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger -
Auftragnehmer (Bau) zum abweichenden Zeitpunkt der
Übernahmebestätigung des Abfallbeförderers gem. 19
(2) NachwV)
PM 60-07b: Vereinbarung Abfallerzeuger -
Abfallbeförderer zum abweichenden Zeitpunkt der
Übernahmebestätigung des Abfallbeförderers gem. 19
(2) NachwV).

[Unterlagen beim AG erhältlich]

Zusätzlich hat der ANBau in diesem Fall die von ihm
beauftragten Beförderer zu veranlassen, die
erforderlichen Transportdokumente als Papierausdruck
zur Abfallübernahme mit auf die Baustelle zu bringen,
darauf die Übernahme zu quittieren und den Ausdruck der
Bauüberwachung zu übergeben. Der AG behält sich im
Zusammenhang mit der verspäteten Signatur ausdrücklich
die Bestätigung der vorgesehenen Abfallbeförderer vor.
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03.01.0130. Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle über nicht  
gefährliche
Abfälle

1,000 psch ......................

Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle über
nicht gefährliche Abfälle

Sofern vom AN beauftragte Beförderer und / oder
Entsorger
nicht an der elektronischen Verbleibskontrolle (eANV)
teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf
der Grundlage vorliegener Lieferscheine / Wiegenoten im
System elektronisch zu erfassen und die verwendeten
Registrierbelege in der Rolle des Beförderers und /
oder Entsorgersfür diese stellvertretend qualifiziert
zu signieren.

Summe 03.01. Zusammenhangsarbeiten ......................

Summe 03. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................
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04. E/M Zusammenhangsarbeiten

04.01. Spannungsfreiheit

04.01.0010. Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden

1,000 psch ......................

Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden.
Prüfen der Spannungsfreiheit
mittels bahnzugelassenem Spannungsprüfer
und Bahnerden der über dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschaltenen Oberleitung mittels
bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschließvorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".
Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die
Leistungen dieses Loses.

Summe 04.01. Spannungsfreiheit ......................

Summe 04. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................
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05. Gleiserneuerung Strecke Werneuchen - Tiefensee

05.01. Transportleistungen

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

05.01.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

644,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport ausgebaute Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100  
km
Transport der ausgebautenSchwellen mit Fahrzeugen des AN
von der Ausbaustelle zum Aufarbeitungswerk des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

05.01.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

05.01.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

05.01.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km
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05.01.0060. Zulage Transport Betonschwellen über 500 km - 600 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 500 km - 600 km

05.01.0070. Zulage Transport Betonschwellen über 600 km - 700 km

644,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 600 km - 700 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.01.0080. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

251,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlänge
über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport ausgebaute Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100  
km
Transport der ausgebautenSchwellen mit Fahrzeugen des AN
von der Ausbaustelle zum Aufarbeitungswerk des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0090. Zulage Transport Holzschwellen über 100 km - 200 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

05.01.0100. Zulage Transport Holzschwellen über 200 km - 300 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

05.01.0110. Zulage Transport Holzschwellen über 300 km - 400 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km
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05.01.0120. Zulage Transport Holzschwellen über 400 km - 500 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

05.01.0130. Zulage Transport Holzschwellen über 500 km - 600 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 500 km - 600 km

05.01.0140. Zulage Transport Holzschwellen über 600 km - 700 km

251,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung über 600 km - 700 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.01.0150. Bettungsstoff transp.

1.599,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport ausgebaute B. mit Fahrzeugen des AN bis 100  
km
Transport der ausgebaute Bettung mit Fahrzeugen des AN von
der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0160. Zulage Bettungsstoff transp.  über 100 km - 200 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 100 km - 200 km.

05.01.0170. Zulage Bettungsstoff transp.  über 200 km - 300 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 200 km - 300 km.
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05.01.0180. Zulage Bettungsstoff transp.  über 300 km - 400 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 300 km - 400 km.

05.01.0190. Zulage Bettungsstoff transp.  über 400 km - 500 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 400 km - 500 km.

05.01.0200. Zulage Bettungsstoff transp.  über 500 km - 600 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 500 km - 600 km.

05.01.0210. Zulage Bettungsstoff transp.  über 600 km - 700 km

1.599,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsrückständetransport für Transportentfernung
über 600 km - 700 km.

*** Leitbeschreibung
05.01.0220. Erdabtrag transp.

78,000 t ...................... ......................

Transport des ausgebauten Abtragsmaterials aus dem
Erdabtrag mit Fahrzeugen des AN von der Ausbaustelle zum
Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 01
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0230. Zulage Abtragsmaterial transp. > 100 bis 200 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
100 bis 200 km.

05.01.0240. Zulage Abtragsmaterial transp. > 200 bis 300 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
200 bis 300 km.

Druckdatum: 02.09.2026 14:53:25 Seite: 16 von 42



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

05.01.0250. Zulage Abtragsmaterial transp. > 300 bis 400 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
300 bis 400 km.

05.01.0260. Zulage Abtragsmaterial transp. > 400 bis 500 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
400 bis 500 km.

05.01.0270. Zulage Abtragsmaterial transp. > 500 bis 600 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
500 bis 600 km.

05.01.0280. Zulage Abtragsmaterial transp. > 600 bis 700 km

78,000 t ...................... ......................

Zulage zu Abtragsmaterialtransport für Transportentfernung >
600 bis 700 km.

Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

05.01.0290. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

800,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0300. Zulage Schwellen transp. >100 bis 200 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung
>100 bis 200 km.
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05.01.0310. Zulage Schwellen transp. >200 bis 300 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
200 bis 300 km.

05.01.0320. Zulage Schwellen transp. >300 bis 400 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung
>300 bis 400 km.

05.01.0330. Zulage Schwellen transp. >400 bis 500 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
400 bis 500 km.

05.01.0340. Zulage Schwellen transp. >500 bis 600 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
500 bis 600 km.

05.01.0350. Zulage Schwellen transp. >600 bis 700 km

800,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
600 bis 700 km.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

05.01.0360. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

85,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
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05.01.0370. Zulage Schwellen transp. >100 bis 200 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung
>100 bis 200 km.

05.01.0380. Zulage Schwellen transp. >200 bis 300 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
200 bis 300 km.

05.01.0390. Zulage Schwellen transp. >200 bis 300 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung
>300 bis 400 km.

05.01.0400. Zulage Schwellen transp. >400 bis 500 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
400 bis 500 km.

05.01.0410. Zulage Schwellen transp. >500 bis 600 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
500 bis 600 km.

05.01.0420. Zulage Schwellen transp. >600 bis 700 km

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu Betonschwellentransport für Transportentfernung >
600 bis 700 km.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097

05.01.0430. Bettungsstoff transp.

869,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport Grundschotter mit Fahrzeugen des AN bis 100  
km
Transport der einzubauenden Bettung (Grundschotter) mit
Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0440. Zulage Grundschotter transp. >100 bis 200 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >100
bis 200 km.

05.01.0450. Zulage Grundschotter transp. >200 bis 300 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >200
bis 300 km.

05.01.0460. Zulage Grundschotter transp. >300 bis 400 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >300
bis 400 km.

05.01.0470. Zulage Grundschotter transp. >400 bis 500 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >400
bis 500 km.

05.01.0480. Zulage Grundschotter transp. >500 bis 600 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >500
bis 600 km.

05.01.0490. Zulage Grundschotter transp. >600 bis 700 km

869,000 t ...................... ......................

Zulage zu Grundschottertransport für Transportentfernung >600
bis 700 km.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097

05.01.0500. Bettungsstoff transp.

580,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport Ergänzungsschotter mit Fahrzeugen des AN  
bis 100 km
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
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Einbaustelle, Ergänzungsschotter.
Transportentfernung bis 100 km

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

05.01.0510. Zulage Bettungsstoff transp. > 100 bis 200 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 100
bis 200 km.

05.01.0520. Zulage Bettungsstoff transp. > 200 bis 300 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 200
bis 300 km.

05.01.0530. Zulage Bettungsstoff transp. > 300 bis 400 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 300
bis 400 km.

05.01.0540. Zulage Bettungsstoff transp. > 400 bis 500 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 400
bis 500 km.

05.01.0550. Zulage Bettungsstoff transp. > 500 bis 600 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 500
bis 600 km.

05.01.0560. Zulage Bettungsstoff transp. > 600 bis 700 km

580,000 t ...................... ......................

Zulage zu Bettungsstofftransport für Transportentfernung > 600
bis 700 km.

Summe 05.01. Transportleistungen ......................

05.02. Zusammenhangsmaßnahmen

STLB-Bau: 04/2026 097
05.02.0010. Schiene abladen von Bahnwagen L 6-15m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
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14,000 m ...................... ......................

lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge über 6 bis 15 m.

STLB-Bau: 04/2026 097
05.02.0020. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

14,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 5 bis
15 m, über 10 bis 50 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
05.02.0030. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

1.148,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge über 90 bis 120 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
05.02.0040. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

1.148,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 90 bis
120 m, über 10 bis 50 m.

STLB-Bau: 04/2022 002
05.02.0050. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

20,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

05.02.0060. Rückbau Kilometerstein im Rangierwegbereich
Rückbau inkl Verladung zur Entsorgung und Entsorgung
Kilometerstein im Rangierwegbereich,
aufgenommene Stoffe sind durch AN zu verladen und
fachgerecht zu entsorgen.
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1,000 St ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.02.0070. Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm

550,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich geeignetes Material (z.B.  
Schmelzkammergranulate 0/8) liefern
einschließlich geeignetes, aufwuchshemmendes Material (z. B.
Schmelzkammergranulate 0/8) liefern

*** Unterbeschreibung 02
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Summe 05.02. Zusammenhangsmaßnahmen ......................

05.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Rückbauanteil Gleis

STLB-Bau: 04/2019 097
05.03.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

05.03.0020. Gleis aufnehmen

571,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen.

*** Unterbeschreibung 01
Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN.
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*** Unterbeschreibung 02
Gleis in Einzelteile demontieren
Gleis in Einzelteile demontieren

*** Unterbeschreibung 03
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 6 m - Längen
Fahrbahnteile versandfertig verladen.

*** Unterbeschreibung 04
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

05.03.0030. Schiene lösen aufnehmen

20,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen.

*** Unterbeschreibung 01
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 6 m - Längen
Fahrbahnteile versandfertig verladen

*** Unterbeschreibung 02
Schienenerneuerung im Übergang zu Gleisen / Weichen
Schienenerneuerung im Übergang zu den anschließenden
Gleisen / Weichen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

05.03.0040. Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 40-45cm
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571,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über 40 bis 45 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Ausgebaute Bettung
Ausgebaute Bettung verladen auf Bahnwagen des AN
Transport zum Entsorger wird gesondert vergütet

Neubauanteil Gleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

05.03.0050. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D 15-20cm

869,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten,
unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte neuer Schwelle

STLB-Bau: 04/2025 097
05.03.0060. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  

aufsetzen mont. an Gleis anschließen

571,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und
kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden
und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis
herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

05.03.0070. Fahrschiene einbauen
Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, vor dem Einbau auf
Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen und vorübergehende Längsverbinder
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20,000 m ...................... ......................

einbauen und instand halten, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Schienenerneuerung im Übergang zu Gleisen / Weichen  
bzw. im ESS der Weiche
Schienenerneuerung im Übergang zu den anschließenden
Gleisen / Weichen bzw. im ESS der Weiche

*** Unterbeschreibung 02
Schienen abladen wird gesondert vergütet
Schienen abladen wird gesondert vergütet

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen erneuern; Material stellt AN-Bau
Zwischenlagen erneuern; Material stellt AN-Bau

05.03.0080. Regulierung der Schwellenabstände und Schwellenlage

1,000 psch ......................

Regulierung der Schwellenabstände und Schwellenlage in den
Anschlussbereichen der umzubauenden Weiche bzw. Gleise

Summe 05.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

05.04. Stopf-/ Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

05.04.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

580,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
in mehreren Arbeitsgängen
In Weiche/Kreuzung/Gleis in mehreren Arbeitsgängen
einbringen.

STLB-Bau: 04/2020 097
05.04.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
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571,000 m ...................... ......................

Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gem. Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

************* Anschlussstopfung *****************
Nachfolgende Positionen betreffen die notwendigen
Anschlussstopfungen in den anschließenden Gleisen und
Weichen (einschl. deren Ausbinder und Verbindungen).
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen. Bei der Kalkulation ist von 10 %
defekten Kleineisen auszugehen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2019 097
05.04.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit  

Ölkreide

55,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

05.04.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

55,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur).
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*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens ist
zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.
Defektes Kleineisen ist zu ersetzen. Bei der Kalkulation ist von
10 % defektes Kleineisen auszugehen.

*** Leitbeschreibung
05.04.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben,
einschließlich Weichenendteil,
abgerechnet wird nach Stück Weiche.
EW 54-190-1:9 B

*** Unterbeschreibung 01
für Anpassungsstopfung
für Anpassungsstopfung Weiche 15

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

05.04.0060. Weiche stopfen richten angeschriebene Werte Stopf-
Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich
behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, heben bis 4 cm, Richtungsfehler bis 2 cm im
gleichen Arbeitsgang beseitigen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche Nr.
Weiche 15

Summe 05.04. Stopf-/ Richtarbeiten ......................

05.05. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2019 097
05.05.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2019 097
05.05.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.282,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge, Bauleiter
Spannungsausgleich stellt AN.

STLB-Bau: 04/2026 097
05.05.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.49  

Sch.49

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
05.05.0040. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

581,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
05.05.0050. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.49

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097
05.05.0060. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
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2,000 St ...................... ......................

mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 05.05. Schweißarbeiten ......................

05.06. Bahnübergangsarbeiten BÜ km 28,843

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

05.06.0010. Verkehrszeichenplan erstellen

1,000 St ...................... ......................

Verkehrszeichenplan erstellen.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Abstimmungen mit den zuständigen Behörden
inkl. Abstimmungen mit den zuständigen Behörden

STLB-Bau: 10/2020 000
05.06.0020. Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

*** Leitbeschreibung
05.06.0030. Temporäre Lichtsignalanlage zur Verkehrsführung  

während der Bauzeit aufbauen abbauen

1,000 psch ......................

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen (RSA).

*** Unterbeschreibung 01
Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten
Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten

*** Unterbeschreibung 02
Verkehrssicherungseinrichtungen betreiben
Verkehrssicherungseinrichtungen betreiben
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*** Unterbeschreibung 03
inkl. feste Absperruung aufbauen und abbauen
inkl. feste Absperruung aufbauen und abbauen

*** Unterbeschreibung 04
inkl. erforderliche Signalanlagen aufbauen und abbauen
einschließlich der erforderlichen Signalanlagen mit allen
notwendigen Warnsignalen, Geschwindigkeitsbeschränkungen
und sonstigen verkehrsrechtlich vorgeschriebenen
Einrichtungen gem. Verkehrszeichenplan.

*** Leitbeschreibung
05.06.0040. Hinweisschild bis 1m2

2,000 St ...................... ......................

Hinweisschild nach StVO vorhalten, aufstellen, betreiben und
abbauen,
Vorhaltedauer ein Monat, Straße vollständig sperren, einschl.
Beleuchten der Verkehrssicherungseinrichtungen und
Verkehrsschilder, reflektierende Schilder, Einzelgröße bis 1 m2.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Ausschilderung Umleiterverkehr
inkl. Ausschilderung Umleiterverkehr

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 096

05.06.0050. Schienenkammersteine ausbauen

42,000 m ...................... ......................

Schienenkammersteine ausbauen, Schienenform 54.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Entsorgung
inkl. Entsorgung

STLB-Bau: 04/2025 080
05.06.0060. Asphaltoberbau schichtweise schneiden D 25-30cm

28,000 m ...................... ......................

Asphaltoberbau schichtweise schneiden, Dicke der Befestigung
über 25 bis 30 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät,
Rückbau wird gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Druckdatum: 02.09.2026 14:53:25 Seite: 31 von 42



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 096

05.06.0070. Bahnübergangsbefestigung ausbauen Stahlbetonpl.  
2600/1300/120mm

8,000 St ...................... ......................

Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung,
Stahlbetongroßflächenplatten, Mittelplatten, Mittelplatte
Nenngröße 2600/1300/120 mm, ausgebaute Stoffe auf LKW
des AN laden.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen, abtransportieren und der Entsorgung  
zuführen
Ausbauen, abtransportieren und entsorgen

*** Leitbeschreibung
05.06.0080. Straßenfahrbahn aufbrechen und ausbauen

44,000 m2 ...................... ......................

Straßenfahrbahn aufbrechen und ausbauen
Straßenfahrbahn bituminös auf darunterliegender
Schottertragschicht.
Asphaltschicht Dicke über bis 30 cm, ausgebaute Stoffe auf
LKW des AN laden und entsorgen.

*** Unterbeschreibung 01
STLB-Bau: 10/2016 087
Abfall nicht gefährlich AVV170302 LKW AN transp.  
entsorgen
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen.

*** Leitbeschreibung
05.06.0090. Planum herstellen

44,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums mit vorgegebener
Querneigung und einer Ebenheit von 3 cm und
einem Verformungsmodul EV2 120 MPa. Toleranz der
Sollhöhe: +/- 2 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Straßenfahrbahn
Straßenfahrbahn

05.06.0100. Kontrollprüfung - ZTVT-StB auf dem Planum

2,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung - ZTVT-StB auf dem Planum
auf besondere Anordnung des AG für Verformungsmodul
durchführen.

*** Leitbeschreibung
05.06.0110. Schwellenkleineisen auswechseln

14,000 m ...................... ......................

Schwellenkleineisen auswechseln, vor dem Stopfen und
Richten,
Oberbauanordnung Ausbau/vorh: - W- 54- B90-1667
Oberbauanordnung Einbau: - W- 54- B90-1667

*** Unterbeschreibung 01
Korr. geschütztes (verzinkt) Kleineisen nachrüsten. B90  
Schwellen BÜ- Bereich
Korr. geschütztes (verzinkt) Kleineisen nachrüsten. B90
Schwellen BÜ- Bereich

*** Unterbeschreibung 02
Abrechnung nach m-Gleis
Abrechnung nach m-Gleis

*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Korr. geschütztes (verzinkt) Kleineisen  
liefern
einschließlich Korr. geschütztes (verzinkt) Kleineisen liefern

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 096

05.06.0120. Schienenkammersteine einbauen

42,000 m ...................... ......................

Schienenkammersteine einbauen, Schienenform 54.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Material und Lieferung
inkl. Material und Lieferung
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*** Leitbeschreibung
05.06.0130. Bahnübergangsbefestigung einbauen Bk10  

Stahlbetonpl. 1435/600mm

35,000 St ...................... ......................

Lieferung und Einbauen der Bahnübergangsbefestigung,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10,
Stahlbetongroßflächenplatten, Mittelplatten, Bodan Innenplatten
IP 1448/600 mm,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1667 - B 90.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Lieferung Schienenformstück
inkl. Lieferung Schienenformstück

*** Unterbeschreibung 02
inkl. Material und Lieferung
inkl. Material und Lieferung

STLB-Bau: 04/2026 080
05.06.0140. TS Asphalt Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 14cm

44,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S, rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Nivellement.

STLB-Bau: 04/2022 080
05.06.0150. Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,25-0,35kg/m2  

C60BP4-S frisch Asphalttragschicht

44,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,25
bis 0,35 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphalttragschichten, für den Einbau von
Asphaltbinderschichten.

STLB-Bau: 04/2026 080
05.06.0160. Asphaltbinderschicht Bk10 AC22BS D 8cm 25/55-55 A

44,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12/24 Bk10, Mischgutart AC 22 B S, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Asphaltgranulat kann zugegeben
werden, Schichtdicke 8 cm, Bindemittel polymermodifiziertes
Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023.
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STLB-Bau: 04/2022 080
05.06.0170. Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2  

frisch Asphaltbinderschicht

44,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15
bis 0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphaltbinderschichten, für den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder
Asphaltbeton.

05.06.0180. Asphaltbetondeckschicht Bk10 MA11S D 4 cm Bindem.  
20/30 B 0,5-1 m

44,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk10, Mischgutart MA 11 S,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 20/30 TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591, Einbaubreite über 0,5 bis 1 m, nach Verfahren A
ZTV Asphalt-StB auf die noch heiße Oberfläche 12 bis 15
kg/m2 grobe Gesteinskörnung der Lieferkörnung 2/5 heiß
einstreuen und einwalzen, Abstreumittel leicht mit Bindemittel
umhüllt, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und
entsorgen.
Schichtdicke 4 cm.

STLB-Bau: 04/2018 080
05.06.0190. Fuge anlegen Deckschicht Splittmastixasphalt Bord  

Anschluss Einbauten B 10mm T 35mm

28,000 m ...................... ......................

Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausführung in der Deckschicht, aus Splittmastixasphalt, an
Borden, Anschlüsse und Straßeneinbauten, Fugenbreite 10
mm, Fugentiefe 35 mm.

STLB-Bau: 10/2016 080
05.06.0200. Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe

18,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, durchgehend,
Breite 12 cm, aus Einkomponenten-Markierungsfarbe,
Farbton weiß, auf Asphaltbeton.

*** Leitbeschreibung
05.06.0210. BÜ-Pass fortschreiben

1,000 St ...................... ......................

BÜ-Pass fortschreiben
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*** Unterbeschreibung 01
BÜ-Pass fortschreiben gemäß der Vorgaben der Ril 815
BÜ-Pass fortschreiben gemäß der Vorgaben der Ril 815.
Unterlage 2-fach in Papier und einfach digital übergeben.
Vorhanden BÜ-Pass vom AG abfordern.

Summe 05.06. Bahnübergangsarbeiten BÜ k… ......................

Summe 05. Gleiserneuerung Strecke Wer… ......................
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01. Interne Baulogistik

01.01. Interne Baulogistik ......................

Summe 01. Interne Baulogistik ......................
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02. Absteckung und Abnahmemessung

02.01. Absteckung und Abnahmemessung ......................

Summe 02. Absteckung und Abnahmeme… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche,  
Vorarbeiten)

03.01. Zusammenhangsarbeiten ......................

Summe 03. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. E/M Zusammenhangsarbeiten

04.01. Spannungsfreiheit ......................

Summe 04. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Gleiserneuerung Strecke Werneuchen - Tiefensee

05.01. Transportleistungen ......................

05.02. Zusammenhangsmaßnahmen ......................

05.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

05.04. Stopf-/ Richtarbeiten ......................

05.05. Schweißarbeiten ......................

05.06. Bahnübergangsarbeiten BÜ km 28,843 ......................

Summe 05. Gleiserneuerung Strecke Wer… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-2-100894 Str. Werneuchen - Tiefensee Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 27-2-100894

01. Interne Baulogistik ......................

02. Absteckung und Abnahmemessung ......................

03. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche,  
Vorarbeiten)

......................

04. E/M Zusammenhangsarbeiten ......................

05. Gleiserneuerung Strecke Werneuchen - Tiefensee ......................

Summe LV 27-2-100894 Str. Werneuchen … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................

Druckdatum: 02.09.2026 14:53:25 Seite: 42 von 42


