iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200
Leistungsverzeichnis: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental
Auftraggeber: DB Infra GO

Stralle: Adam-Riese-Stralle 11-13
PLZ/Ort: 60327 Frankfurt am Main

Druckdatum: 14.10.2026 17:04:40 Seite: 1 von 40



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental

Status: Freigegeben Wahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
01. Ubergeordnete Leistungen 3
01.01. Technische Bearbeitung 3
01.02. Baustelleneinrichtung 7
01.03. Freimachung Baustelle 9
01.04. Verkehrssicherung 10
02. Ge mit PSS 13
02.10. Interne Baustellenlogistik 13
02.15. Absteckung und Abnahmemessung 13
02.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache, Vorarbeiten) 15
02.30. Bahnlbergangsarbeiten 19
02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau 21
02.41. Stopf-/Richtarbeiten 25
02.42. Schweillarbeiten 26
02.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit 27
02.50. Planumsverbesserung (konventionell) 28
02.60. Neubau Entwasserungsanlagen 30
02.80. Leistungen fur ESTW 34

Druckdatum: 14.10.2026 17:04:40 Seite: 2 von 40



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01. Ubergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0001. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe

MLV-ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1 * digital,

'(>3<)" * in Papierform zur

Prifung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prufanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und

'(>2<)' * als Kopie an AG liefern.

Pruflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0002. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe
MLV-ALI_01010040

Ausfiuhrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefihrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)" * in Papierform zur Prifung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prifanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und

'(>4<)' * als Kopie an AG liefern.

Priflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.01.0003. Vermessungsleistungn
MLV-ALI_01010050

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB_REF2016.

1,000 psch

01.01.0004. Zuarbeiten zu SiGe - Plan
MLV-ALI_01010070

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumafinahmen liefern

1,000 psch

01.01.0005. Beweissicherung
MLV-ALI_01010120

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer

Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausfuhrung der
Arbeiten durch ein Biro mit besonderer Sachkunde - erstmalig
vor Beginn der Bauausfihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der
ausgeschriebenen Bauleistungen. Der Nachweis der
besonderen Sachkunde hat Giber geeignete Referenzen zu
erfolgen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und
Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu erméglichen. Ubergabe
der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der
Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen
sind jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (BildgréRRe
mind. 900 x 600 Pixel),

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0006. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-
und
Altlastenverordnung
MLV-ALI_01010130

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation uber den
Zustand des gesamten durch die Baumalinahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flachen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
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Ausfuhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Buro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfuhrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beraumung der
Baustelle und aller genutzten Flachen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermdglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach

Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.01.0007. Beweissicherung Kaniale und Rohrdurchlasse
MLV-ALI 01010180

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an vorhandenen
Kanalen und Rohrdurchldssen im Bereich der BaumalRnahme
durchfiihren. Kanalkamerabefahrung mit Videoaufnahmen
und schriftliche Auswertung des baulichen Zustandes

vor und nach den Griindungsarbeiten durch ein
unabhangiges Sachverstandigenbiiro. Einschlielich
Protokollierung und Ubergabe an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle. Unterlagen

sind jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach

digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 m

01.01.0008. Fotodokumentation liefern
MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend libergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

'(>99<)". Ausfuhrung 1*

digital auf CD / DVD und

'(>1<)" in Papierform.

Einschlie3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der

dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216
1,000 psch
01.01.00009. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

MLV-ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten (ber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

01.01.0010. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern
MLV-ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und Ortlichkeit)
erstellen und einschlieBlich der Bestatigung des AN auf
Ubereinstimmung der Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste

'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitatskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berticksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausfihrung in
den Bestandsplanen.

Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern flr
neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (I1Z-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch 1Z-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfligung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemal Ril 886.0103A01 an
den AG Ubergeben.

Lieferung von

'(>1<)' Satz Bestandsplane in Papierform zur Qualitatskontrolle
durch den AG.
Lieferung von

'(>1<)" Satz abschlielRend Uberarbeiteter Bestandsplane in
Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandsplane.

1,000 psch
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.0011. Entwéasserungsheft
Entwésserungsheft gem. Ril 836.6002 erstellen
1,000 psch .
Summe 01.01. Technische Bearbeitung =

01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000
01.02.0001. Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt
L 6m B 2,5m Biiro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfédhigen ebenen Untergrund,

Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Malte L/B
0,8/1,2 m.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und raumen.

*** |eitbeschreibung

01.02.0002. Biirocontainer vorhalten doppelwandig warmegedammt
L6émB
2,5m Biiro Wasch-Toilettenraum

Blrocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergutet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergutet, doppelwandig,
warmegedammt, Einzelcontainer-Lange 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, fur Buro einschl. Wasch- und
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Male L/B 0,8/1,2 m,

Positionsmenge = Produkt aus '1'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

(Vorhaltemenge)
mal 340
(Vorhaltedauer)

340,000 Std s e,

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette vorhalten

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten, einschl.
wochentlicher Leerung und Reinigung,

Positionsmenge = Produkt aus 1

(Vorhaltemenge)

mal 14 d

(Vorhaltedauer).

01.02.0003. Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG
MLV-ALI_01020130

Bauzaun

'(>mobil / fest<)' auf gesonderte Anordnung des AG einschl. der
erforderlichen Tore standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:

'(>im gesamten Baubereich<)' nach Angabe des AG.

'(>2<)' Tor(e) mit lichter Breite:
'(>XXX<)'m auf

'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden

'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der

Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten Mengen.

620,000 m L

01.02.0004. Bauzaun riickbauen
MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
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Beendigung der Bauzeit entfernen.

620,000 m L

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Freimachung Baustelle

STLB-Bau: 04/2026 003

01.03.0001. Baugeldnde abrdumen Aufwuchs H 200-300cm
Baugelande abrdumen, von Aufwuchs, Bewuchshohe Gber 200
bis 300 cm, Schnittstelle auf Hohe der Gelandeoberflache,
Schlagabraum hackseln und auf dem Baugelande verteilen.

35,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2026 002

01.03.0002. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m OH

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH
DIN 18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit
Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittiung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

1,500 M3

01.03.0003. Erdverlegte Kabel sichern
MLV-ALI_01030070

Erdverlegte Kabel sichern
Vorhandene

'(>Kabel der DB einschl. vorh. Schachte<)' sichern. Lage:

'(>Boschungsfull / im Bereich der Baustelle<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmalf3, Blindel aus mehreren Kabeln
werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

10,000 M s

*** Leitbeschreibung
01.03.0004. Kabelkanal Beton Trog 2 aufliegende Deckel L 1m Gr.I B
200/170mm H 155mm ausbauen lagern einbauen

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz
an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Baulédnge 1 m, mit Nuten fur Auflagerstricke, Grof3e Il - lichte
Breite 400/270 mm, H6he 155 mm, ausbauen, seitlich lagern
und wieder einbauen, im Randweg, biindig mit Oberkante
Erdreich, Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen,
einschl. Auflagerstricke.

560,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Kabel spannungsfrei geschaltet ausbauen lagern
einbauen

Kabel spannungsfrei geschaltet, Signalkabel, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m, ausbauen, saubern
und seitlich lagern, wieder einbauen.

01.03.0005. Signale innerhalb des Bereichs der Baustelle
Signale innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
Formsignale
5,000 Stk e e
01.03.0006. Drahtzugleitungen innerhalb des Bereichs der Baustelle
Drahtzugleitungen innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
5000 M s e
Summe 01.03. Freimachung Baustelle @ s
01.04. Verkehrssicherung

STLB-Bau: 04/2026 089
01.04.0001. Verkehrsrechtl.Anordnung einholen
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

1,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 089

01.04.0002. Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen
Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie fur die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behoérdlicher Anordnungen, temporér, aufbauen und abbauen,
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an
Straflen (RSA).

1,000 St s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.04.0003. Verkehrssicherungseinr. vorhalten

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie fur die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behdrdlicher Anordnungen, temporar, vorhalten, nach den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA),
Positionsmenge = Produkt aus
e '

(Vorhaltemenge)
mal '75'
(Vorhaltedauer)

75,000 Std .

01.04.0004. Verkehrssicherungseinr. betreiben
Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie fiir die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behdrdlicher Anordnungen, temporar, betreiben, nach den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA),

Positionsmenge = Produkt aus '1'

(Betriebsmenge)
mal 75
(Betriebsdauer)
75,000 Std s e,
STLB-Bau: 04/2026 089
01.04.0005. Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA3 Flache

2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
spezifischer Rickstrahlwert RA3 DIN 67520,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St s

01.04.0006. Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA3 Flache
2 m2 vorhalten

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
spezifischer Ruckstrahlwert RA3 DIN 67520,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 2

(Vorhaltemenge)
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mal '.0,1'
(Vorhaltedauer)

0,200 StMt L

Summe 01.04. Verkehrssicherung

Summe 01. Ubergeordnete Leistungen e
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02. Ge mit PSS

02.10. Interne Baustellenlogistik

02.10.0010. Baustellenlogistik fiir Hauptarbeiten

Baustellenlogistik fiir Hauptarbeiten,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

schienengebundener Transport, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt fur Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch .

02.10.0020. Baustellenlogistik fiir Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit

Baustellenlogistik fur Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

schienengebundener Transport, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt fir Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch

Summe 02.10. Interne Baustellenlogistik s

02.15. Absteckung und Abnahmemessung
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02.15.0001. Hauptpunkte kennzeichnen
Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plattchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkirzung der Hauptpunkte,
Schrifthohe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

13,000 Stk

02.15.0002. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausfuhrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten

Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 m

*** Leitbeschreibung
02.15.0003. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise

Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise

Durchfuihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883.

1,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiro durchgefuhrt werden. Das
Vermessungsbiro darf nicht die Bauabsteckung durchgefuhrt
haben.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
02.15.0004. Lichtraumengstelle aufmessen
Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
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02.15.0005.

02.20.

02.20.0001.

Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fir die e-Wert-Berechnung geman Ril 883.7400.

7,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
Bestandsdokumentation Ivi- Plan (AVANI)

Veranderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausflhrung durch praqualifiziertes Ingenieurbiros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemaf Ril 883.7100.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 02.15. Absteckung und Abnahmeme...

Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache,
Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Genehmigung Nachtarbeiten

Ausnahmegenehmigung fir alle Nachtruhe stérende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschiitzter Maschinen, einschl. Zusammenfiihrung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erflllen behdrdlicher Auflagen, einschl. Information der
Anwohner durch Verteilen und Anbringen von Aushangen und
Handzetteln,

Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Verteilung von

Einschlief3lich Verteilung von Handzetteln,
gemalf der behordlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.
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02.20.0002.

02.20.0003.

02.20.0004.

*** Leitbeschreibung
Einbaudokumentation gemaR § 22 und §25 EBV

Erstellen, Fiihren, Abschlielen, Ubergeben einer
Einbaudokumentation geman §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemaR EBV Verwender

Der Auftragnehmer (AN) ist gemaf EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsétzlich eine
vollstéandige elektronische Einbaudokumentation fiir alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBYV zu erstellen, unabhangig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erlauterungen

Erlduterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBYV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, flr Stoffe
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau).

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, fur
Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau).

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fur Gleisjoche und Weichen, einrichten und
rdumen, in Bahnhofsbereichen.
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1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
02.20.0005. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fur Altschotter, Unterbauschichten und
Boden, einrichten und rdumen, fur Stoffe Zuordnung LAGA Z
1.2 (eingeschrankter offener Einbau, in hydrogeologisch
glnstigen Gebieten).

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Abdeckung Boden und Haufwerk aus HDPE-Folie, Dicke
mind. 0,5 mm,

Abdeckung aus HDPE-Folie, Dicke mind. 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, fir
Stoffe Zuordnung Z 2 (eingeschrankter Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmafnahmen).

*** Unterbeschreibung 03
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

STLB-Bau: 04/2026 097
02.20.0006. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenléange Gber 90 bis 120 m.

1.350,000 m s

STLB-Bau: 04/2026 097
02.20.0007. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenléange Uber 90 bis
120 m, Gber 10 bis 50 m.

550,000 m
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02.20.0008.

02.20.0009.

02.20.0010.

02.20.0011.

STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im
Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlange
uber 2,5 bis 3 m.

1.070,000 St s e

Kabelkanal sichern

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) wahrend
der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen ( mit Holzbohlen
0. 4. ). gegen Kippen sichern

160,000 m L

*** |eitbeschreibung
Gleisabschluss ausbauen Festprellbock
Gleisabschluss ausbauen, Festprellbock

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
aufladen

aufladen auf Wagen vom AN beigestellt, transportieren zur BE
Flache, abladen und bereitlegen fur die Entsorgung durch den
AG

*** |eitbeschreibung

Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm
abdecken
verdichten Brechsand D 8cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Fahrzeug des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

668,000 m .

*** Unterbeschreibung 01

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), FO (BM-F0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), FO (BG-FO0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abdeckung des Schotters mit Trennvlies.
Einschl. Abdeckung des Schotters mit Trennvlies.
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Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten (He...
02.30. Bahniibergangsarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 080

02.30.0001. TS schneiden D 15-20cm T 15-20cm
Tragschicht schneiden, fir Anschluss von gebundenen
Tragschichten, Tragschichtdicke tber 15 bis 20 cm, Tiefe der zu
bearbeitenden Flache tber 15 bis 20 cm, Entsorgung wird
gesondert vergutet.

21,000 M s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 096
02.30.0002. Bahniibergangsbefestigung ausbauen Asphalt D 15-

20cm

Ausbauen der Bahnibergangsbefestigung, Asphalt-Bauweise,
Asphaltschicht Dicke Uber 15 bis 20 cm, ausgebaute Stoffe auf
LKW des AN laden, Transportweg Uber 10 bis 20 km, einschl.
Abladen auf Zwischenlagerflache.

58,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

Abfall nicht geféahrlich AVV170302 LKW AN transp.
entsorgen

Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfélle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte, nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

02.30.0003. Bahniibergangsbefestigung einbauen Gummipl.
1475/1200mm
Einbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten,
Mittelplatten, Mittelplatte Nenngrofe 1475/1200 mm, Stoffe
seitlich zwischengelagert, Transportweg Uber 10 bis 20 km,
einschl. Abladen auf Zwischenlagerflache.

10,000 St s
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STLB-Bau: 04/2026 080
02.30.0004. TS Asphalt Fahrbahn AC22TL Bindem. 70/100 D 14cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 22 T L, rezyklierte Gesteinskdrnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Bindemittel Strallenbaubitumen
70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 14
cm, Einbaudicke gemaf TPD-StB durch Nivellement.

42,000 M2 s e

STLB-Bau: 04/2026 080

02.30.0005. Bitumenh.Bindem. aufspriihen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S
frisch
Asphaltbinderschicht
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15
bis 0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflachig, auf
frischen Asphaltbinderschichten, fiir den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder
Asphaltbeton.

42,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2026 080

02.30.0006. Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in
Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S, rezyklierte
Gesteinskérnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Schichtdicke 4 cm.

42,000 M2 s e

02.30.0007. Fuge anlegen Tragdeckschicht Asphaltbeton B 20mm T
60mm

Fuge beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausfuhrung in der Tragdeckschicht, aus Asphaltbeton,
Fugenbreite 40 mm, Fugentiefe 60 mm.

42,000 m

02.30.0008. Fuge fiillen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm
Fuge in Asphaltschicht, Fugenspalt saubern und
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel
vorbehandeln, Fugenraum randuberdeckend in 2 mm Dicke
schliel3en und mit vorbituminiertem Sand, Kérnung 1/3
abstreuen, mit kraftstoffresistenter
Bitumenvergussmasse TL Fug-StB flllen, Fugenbreite 40
mm, Fugentiefe 60 mm.

42,000 m
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STLB-Bau: 04/2026 080

02.30.00009. Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T
25mm
Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausfuhrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite
10 mm, Fugentiefe 25 mm.

21,000 m s

02.30.0010. Schiene sdubern
Schienenkopf von Aspahltanhaftungen saubern.

21,000 m s

STLB-Bau: 04/2026 080

02.30.0011. Fahrbahn-Langsmarkierung Typll durchgehend B 12cm
1K-Markierungsfarbe T1 Q3 R4 RW3 P4 S0

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, Typ I,
durchgehend, Breite 12 cm, aus
Einkomponenten-Markierungsfarbe, Uberrollbarkeitsklasse T1,
Klasse Q3 (Qd groéRer gleich 130 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436,
Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R4 (RL gréer
gleich 200 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Retroreflexion bei
Feuchtigkeit mind. Klasse RW3 (RL gréf3er gleich 50
mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P4 (500000
Radiberrollungen RPA), Griffigkeit mind. Klasse S0 (keine
Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weil}, auf Asphaltbeton,
abgerechnet wird die Lange der Markierungsstriche, bei
Doppelstrichen die Lange beider Striche.

20,000 m s

02.30.0012. Bahniibergangsbefestigung ausbauen, einbauen

Ausbauen der Bahnibergangsbefestigung zur Duchfihrung des
Belastungsstopfgangs, wieder einbauen, einschlieRlich aller

Asphaltarbeiten
42,000 M2 s e
Summe 02.30. Bahniibergangsarbeiten @ L
02.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

Gleiserneuerung Einzelschwellen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0001. Schiene losen aufnehmen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und
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02.40.0002.

02.40.0003.

02.40.0004.

versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

1.860,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Schiene aufladen transp. abladen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg tber 5000 bis 10000 m, am
Baustellenlagerplatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle aufnehmen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

1.250,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01

Schwelle aufladen transp. abladen

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, aufladen, transportieren und
abladen, auf gleisloses Fahrzeug, vom AN beigestellt, im
Baustellenbereich, Transportweg tber 5000 bis 10000 m, am
Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 02

einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschliellich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlisselnummer "17 02 03
Kunststoff" fir nicht gefahrliche Bauabfalle

Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren
lagern

zerlegen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen,

Weichenbauform: - EW -49-190-1:9 - St.

1,000 St

*** |eitbeschreibung

Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren
lagern
zerlegen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Einzel- und Kleineisenteile
sammeln
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02.40.0005.

02.40.0006.

Weichenbauform: - EW -54-190-1:9 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 2 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlisselnummer "17 02 03
Kunststoff" fur nicht geféhrliche Bauabfalle

*** Unterbeschreibung 03
Transportentfernung bis 1000m
Transportentfernung bis 1000m

*** |eitbeschreibung

Gleisabschluss ausbauen Bremsprellbock

Gleisabschluss ausbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113
der DB, Klasse PK 1, Typ 4, Klemmkonstruktion unter dem
Prellbock mit 6 Bremselementen, Prellbock zerlegen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
aufladen

aufladen auf Wagen vom AN beigestellt, transportieren zur BE
Flache, abladen und bereitlegen fiir die Entsorgung durch den
AG

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlussig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3licken herstellen,
Schienenlénge Uber 90 bis 120 m, Anschluss an bestehendes
Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

673,000 m L

Bettungsarbeiten
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02.40.0007.

02.40.0008.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. verladen B 4,4-4,6m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf gleisloses
Forderfahrzeug, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite Uber 4,4 bis 4,6 m, Dicke Uber
45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

1.620,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 02
Entladen an Bereitstellungsflache
Entladen an Bereitstellungsflache

*** Leitbeschreibung

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus Fahrzeug des AN, entladen,
einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung
(Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
Oberflachenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3
cm, Bearbeitungsbreite ber 3 bis 4 m, Dicke Uber 15 bis 20
cm.

640,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff aufladen

Bettungsstoff aufladen, auf Fahrzeug vom AN beigestellt, am
Bereitstellungsplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

Summe 02.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau =
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02.41. Stopf-/Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
02.41.0001. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

770,000t

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung

Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0002. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

675,000 m L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0003. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

30,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
AnschluBgleise W 1 und W 14
Anschluf3gleise W 1 und W 14
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Summe 02.41. Stopf-/Richtarbeiten
02.42. SchweiBarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0001. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate

Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fr
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

1.436,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0002. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Schiene 60
Schiene 60

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

8,000 St

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.42.0003. IsolierstoRverbindung fertigen
IsolierstoRverbindung fertigen, Bauart MT verstarkt.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Material stellt AN
Material stellt AN

*** Leitbeschreibung

02.42.0004. Schiene schmieren L 2m Bogen-L 750 m
Schiene schmieren nach Schienenerneuerungen oder
Gleisumbauten, Richtlinie 824.2510-AH-101, ab
Ubergangsbogenanfang bis zum Bogenende alle 20 m tiber
eine Lange von 2 m,
Lange Bogen 38 + 33 m.

2,000 St
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*** Unterbeschreibung 01
Bogenradien
Gilt fir Bogenradien mit Radius kleiner/gleich 350m

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0005. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach

Gleislange.
673,000 M s e
Summe 02.42. SchweiBarbeiten
02.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
02.44.0001. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

250,000t

STLB-Bau: 04/2026 097

02.44.0002. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfiigung.

675,000 m

STLB-Bau: 04/2026 097

02.44.0003. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfiigung.

675,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097

02.44.0004. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
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Verschiebemalie sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

675,000 m L

Summe 02.44. Stopfgang nach techn. Notwe... e
02.50. Planumsverbesserung (konventionell)

*** Leitbeschreibung

02.50.0001. Planum verbessern Schienen/Schwellen
ausgebaut Unterbauschichten ausbauen

Planum verbessern, bei ausgebauten Schienen und Schwellen,
Gesamtabgrabungstiefe tUber 80 bis 85 cm, gemessen von
Schwellenoberkante, Ausbaubreite tber 5,5 bis 6 m,
Unterbauschichten ausbauen,

Boden gemaf geotechnischen Gutachten 'SU, ST, TL, ST Gl,

Abtrag auf Bahnwagen laden, auf Bereitstellungsplatz des AG
abladen, Transportweg Uber 5 bis 10 km, Oberflache des
freigelegten Bahnkorpers ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa.

673,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich der erforderlichen Langs-
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung

02.50.0002. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen
ausgebaut KGI

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa,
Einbaubreite Uber 5 bis 5,5 m, wasserundurchlassig (KG 1),
Schichtdicke 25 cm,

Boden gemal geotechnischen Gutachten '............ SuU, ST, TL,
ST GI, TM......cuuueeeee '
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Fahrzeuge stellt der AN.
673,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich der erforderlichen Langs-
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im

Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
EinschlieBlich Priifung Einbauqualitiat AN

Einschlielich Prifung Einbauqualitat AN fir PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 3

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafy EBV Anlage 3 -
PSS-Materia

I

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), FO (BM-FO0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), FO (BG-FO0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)
Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitaten sind zu
I6schen!
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*** Leitbeschreibung
02.50.0003. Geokunststoff, liefern einbauen
Geokunststoff liefern, auf der Baustelle verteilen und einbauen.
Geotextil gemal den Prifbedingungen fir Geokunststoffe
des Eisenbahnbundesamtes (EBA),

Geokunststoff nach Ril 889 0039 (DBS 918 039)

Anforderungen an das Geotextilelement:
Geotextilrobustheitsklasse 3 oder hoher (mind. GRK 3)
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert normal zur Ebene,
unter 20 kPa Auflast: >= 1 x 10-3

Flachengewicht von mind. >= 250 g/m2

Zugfestigkeit des Bewehrungselementes

mind. >= 40 kN/m in beiden Hauptrichtungen
Maschenweite <= 40 mm

Breite bis 6,0 m

StoRRuberlappung >= 50 cm.

Es durfen nur vom EBA zugelassene Produkte mit HPQ
verwendet werden.

3.5660,000 m2 .

*** Unterbeschreibung 01
Anwendungsfall 3.5

Bestehend aus einem Bewehrungselement
mit zusatzlicher Trenn- und Filterwirkung
(Anwendungsfall 3.5)

*** Unterbeschreibung 02
Einbau zwischen Unterbau und Bettung
Einbau zwischen Unterbau und PSS

Summe 02.50. Planumsverbesserung (konv...
02.60. Neubau Entwasserungsanlagen

Hinweis - Anwendung Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

Beim Neubau von Entwasserungsanlagen sind Ersatzbaustoffe
gemal EBV Anlage 2 und Anlage 3 nicht zul&ssig!

Alle zu liefernden Stoffe in den Positionen 10.60.0010 bis
10.60.0120 mussen als Neustoffe geliefert und eingebaut
werden.

02.60.0001. Bestehende Entwiasserungsschachte abbrechen
Bestehende Entwasserungsschachte aus Beton
DN 600, Tiefe bis 1,00 m abbrechen, incl. der hierfur
notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
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transportieren und zwischenlagern.

5,000 Stk s

STLB-Bau: 04/2026 097

02.60.0002. Verbau ein-ausbauen laden transp. Vorhalte-L 900-1000m
Temporaren Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau
einer Unterbauschicht/Tiefenentwasserung ein- und ausbauen,
einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren
des Verbaus, Vorhaltung firr die Dauer der Bauarbeiten,
vorzuhaltende Lange Uber 900 bis 1000 m.

227,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
02.60.0003. Boden Graben I6sen lagern verfiillen verdichten mit

Gerat
Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU

Boden der Graben, im Gleisbereich, profilgerecht 16sen, seitlich
lagern, verflllen, verdichten, Arbeiten mit Gerat, verdrangten
Boden seitlich lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Breite der Sohle Uber
0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

82,000 M3 e

*** Unterbeschreibung 01
Ausfiihrung im Zusammenhang mit der

Ausfiihrung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung
(Altbettung und Bodenaushub fiir PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang

Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Fahrzeug des AN verladen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097
02.60.0004. Unterbauschichten transp.

Unterbauschichten transportieren.

82,000 M3 .
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*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN von

Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zur
Bereitstellungflache

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung

02.60.0005. Sickerrohrleitung
Als geschlitzte

Sickerrohrleitung

Als geschlitzte Vollsickerrohre

Nach DBS 918064

Nennweite DN 150

Ringsteifigkeit SN >= 16KN/m?
Hochdrucksplulbarkeit nach DIN 19523
Gesamtschlitzflache >= 100cm?/m Rohr
unter Berucksichtigung der technischen
Regelwerke sowie der Einbauanleitung
des Herstellers einbauen

In vorhandenen Graben

227,000 m i e

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. der erforderlichen Bégen
und

Einschl. der erforderlichen Bogen
und Ubergangsstiicke

*** Unterbeschreibung 02

Rohre miissen fiir den Einbau im
Inneren

Rohre missen flir den Einbau im

Inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

02.60.0006. Filterschicht Fiillstoff liefern einbauen verdichten D
100cm
Sohlen-B 0,5-0,8m Kies
Filterschicht, Fullstoff, liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 100 cm, Breite der
Sohle tber 0,5 bis 0,8 m, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Kies, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein.
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227,000 m s

*** Unterbeschreibung 01

D10 >0,1 mm

ID >=0,33

Anteil

D10 >0,1 mm

ID >=0,33

Anteil 16slicherBestandteile < 1%

Anteil organischer Beimengungen < 1%

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Grabenlange
Abgerechnet wird nach Grabenlange

*** |eitbeschreibung

02.60.0007. Auskleidung der Sohle
und der Wande des
Auskleidung der Sohle
und der Wande des Drangrabens
mit geotextilem Filter,
Durchlassigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Offnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm,
Uberlappung 10 cm,
Uberdeckung der Grabenrander mind. 30 cm,
Abrechnung nach Drangrabenlange.

227,000 m s e

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlange
Abgerechnet wird nach Grabenlange

*** |eitbeschreibung
02.60.0008. Spiil-/ Kontrollschacht
aus
Spll-/ Kontrollschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 600 mm,
einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 1,25m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Fir einen bis zwei AnschliRe.

5,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss fiir den Einbau im inneren

Schacht muss fir den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m2
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*** Unterbeschreibung 02
Systemschacht des Rohrherstellers
Systemschacht des Rohrherstellers

02.60.0009. Drénleitung anschlieBen
an vorhandenen
Dranleitung anschlielRen
an vorhandenen Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton
DN bis 150,
Wanddicke bis 20 cm.
Einschl. herstellen der Anschlu36ffnung
mit Sattelstiick.

2,000 St s

02.60.0010. Grabenfilter wiederherstellen

Grabenfilter der vorhandenen Tiefenentwasserung wieder
herstellen, rd. 0,1 m2 / m Filterkies und 0,5 m / m textilen Filter

erganzen
333,000 M s e
Summe 02.60. Neubau Entwéasserungsanlag... = e
02.80. Leistungen fiir ESTW
02.80.0001. Kabelkanal Gr. lll i. F. Einbau in Gibrigen Bereichen
MLV-KTB_01200300
Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln

aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemal BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Hohe 260 mm Kabelkanal Gr.
lIl'i. F. bestehend aus: - 1 Stick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Bauldnge 1.000 mm

- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau in Gbrigen Bereichen
gemalf Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschliellich
aller notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material
ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur

Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 M e e
02.80.0002. Umleitungsbausatz 15° fiir Kabelkanal Gr. lll i. F., Einbau
in
Randwegen
MLV-KTB_01200770
Umleitungsbausatz 15° fir Kabelkanal Gr. Il i. F. mit
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Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfihrung gemaf
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen lichte Lange 485/432 mm lichte Breite 240 mm
lichte Tiefe 260 mm Umleitungsbausatz 15° flr
Kabelkanal Gr. lll i. F. bestehend aus: - 2 Stiick
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 7,5° - 2 Stiick
Deckel mit Schragschnitt 7,5° Zu einer vollstandigen
Umleitung werden vier Bausatze bendtigt. Einbau in
Rand-, Zwischen und Rangierwegen ohne Schutzschicht
nach Ril 836.4101, Bild 1. Einschlielich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 St s

02.80.0003. Kabelschutzrohr DN 110, PE-HD, 1 Rohr, unter Gleisen
MLV-KTB_01200061

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874 ,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,

DN/OD 110, ">wasserdicht<' 1 Rohr liefern und verlegen,
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. "> 20cm<' Uberschuttung der Rohr,

Trassenwarnband uber Schutzschicht, Erdarbeiten werden
gesondert vergutet.

Lieferung aller benétigten Materialien, Abomessungen nach DIN
4124, in Wegen, StraRen, neben Gleisen, Uberdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel tber "> 1,50 bis 2,00<' m
herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

7,000 M

02.80.0004. Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausfiihrung 1
MLV-KTB_01201420

Kleinabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen Typ 1,
Ausfuhrung 1, Unterbau LM1 nach DIN- Fachbericht 101,
Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit
Zementmortel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8

herstellen lichte Lange 350 mm lichte Breite 350 mm

lichte Tiefe 730 mm Kleinabzweigkasten bestehend aus :

- 1 Stiick Unterteil einteilig - 1 Stlick Oberteil mit
Deckelrahmen KI. B 125 - 1 Stick Deckel Kl . B 125 nach
EN 124 ohne Entliftung - 1 Satz Rundeisen Gewicht 0,2
kg notwendige Aussparungen herstellen, einschlie3lich
aller notwendigen Erdarbeiten, Grindung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.
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Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St s

Rohr provisorisch verschlieRen mit Stahl- oder Betonplatte.

02.80.0005. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
MLV-KTB_01190010
Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich'Eintragungen
nur im Bieterangabenverzeichnis'> B 1, B 2 <
nach DIN 18300 gemaf geotechnischem Bericht. Boden l6sen,
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der
Leitungszone wieder verfiillen und verdichten. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

10,000 M3 s

02.80.0006. Unterkreuzung von Gleisen mit Stahlrohr DN 400

Stahlrohr DN 400 gem. DIN 4835, Wandstarke nach statischen
Erfordernissen inklusiv Abrostungszuschlag. Uberdeckung

Schwellenoberkante - Rohrscheitel Uber '>1,50 bis 2,00<' m,

Erdarbeiten werden gesondert vergutet.

Lieferung aller bendétigten Materialien, Abomessungen nach DIN
4124.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

8,000 m L,

02.80.0007. Bahniibergangsbefestigung einbauen Gummipl.
1475/1200mm
Einbauen der Bahniibergangsbefestigung, Gummiplatten,
Mittelplatten, Mittelplatte Nenngrofe 1475/1200 mm, Stoffe
seitlich zwischengelagert, Transportweg Uber 10 bis 20 km,
einschl. Abladen auf Zwischenlagerflache.

1,000 St s

Summe 02.80. Leistungen fur ESTW s

Summe 02. GemitPSS
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Zusammenstellung

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Ubergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Freimachung Baustelle

01.04. Verkehrssicherung
Summe 01. Ubergeordnete Leistungen L
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Zusammenstellung
Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200
LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. Ge mit PSS
02.10. Interne Baustellenlogistk
02.15. Absteckung und Abnahmemessung
02.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache, L
Vorarbeiten)
02.30. Bahniubergangsarbeiten
02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
02.41. Stopf-/Richtarbeiten
02.42. Schweil’arbeiten
02.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
02.50. Planumsverbesserung (konventionely
02.60. Neubau Entwasserungsanlagen
02.80. Leistungen fur ESTW
Summe 02. GemitPSS
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Zusammenstellung

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200

LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 01

01. Ubergeordnete Leistungen .

02. GemitPSS
Summe LV 01 GE mit PSS Gl. 2 Rdédental L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G016181480 GE NRTL GL2 R200
LV: 01 GE mit PSS GI. 2 Rédental Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
(V) Abfall nicht gefahrlich AvV170302 LKW AN transp.
entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN
(TB11)

Anlage (Bezeichnung/Ort) ..o

02.80.0005. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
MLV-KTB_01190010

(TB11)
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich''>B 1, B 2 <
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