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10. GE Gleis 18 Bf. Bochum-Langendreer
T.087621

10.10. Interne Baustellenlogistik

Nachfolgende Position ist für die Hauptarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt 'dieses Loses'.

*** Unterbeschreibung 01
Die folgenden Angaben sind den
Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu
entnehmen:

Ort/Beschreibung der Übergabestelle
Abstellgleise für Wagen und Maschinen
Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen
Bereitstellungsflächen
Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle
Montage-/Demontageplatz für Weichen und Gleisjoche
Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle

*** Leitbeschreibung
10.10.0020. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten
nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen
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1,000 St ...................... ......................

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Zwischenlagen (Zw´s),

*** Leitbeschreibung
10.10.0030. Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen

1,000 St ...................... ......................

Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen
und PM 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept
AN Bau
Entsorgungskonzept erarbeiten und ständig aktualisieren /
ergänzen gem. Baufortschritt inkl. Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche
und nicht gefährliche Abfälle gem. Vorbemerkungen
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens
4 Wochen nach Zuschlagerteilung, die erste Vollversion
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestätigung vorzulegen
Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- und
Entsorgungsmaßnahmen

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Zwischenlagen (Zw´s),

Nachfolgende Position ist für den Belastungsstopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.10.0040. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal
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1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt 'dieses
Loses'

*** Unterbeschreibung 01
Die folgenden Angaben sind den
Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu
entnehmen:

Ort/Beschreibung der Übergabestelle
Abstellgleise für Wagen und Maschinen
Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen
Bereitstellungsflächen
Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle
Montage-/Demontageplatz für Weichen und Gleisjoche
Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.15.0010. Hauptpunkte kennz. Alubleche

1,000 psch ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW,
AE) der Gleistrasse gemäß Trassierungsentwurf bzw.
Gleisvermarkungsplan, durch Anbringen von Aluminiumblechen
(L/B/D: 90x60x2 mm) unter der Schwellenschraube, mit
Bohrung, Durchmesser 30 mm, mit eingestanzten Buchstaben
(Abkürzung der Bogen-Gradientenhauptpunkte), Schriftgröße
30 mm.

10.15.0020. Lichtraumerkundung
Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.
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1,000 psch ......................

10.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 psch ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

10.15.0040. Lichtraumengstellenauswertung

1,000 psch ......................

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

10.15.0050. Absteckung durchführen, nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

10.15.0060. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Gleise mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
10.20.0010. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV
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*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
10.20.0020. Räumlichkeit innerhalb der

1,000 St ...................... ......................

Räumlichkeit innerhalb der Baustelleneinrichtung
des AN für Büro, zur Nutzung durch den AG, herstellen.
Räumlichkeit anmieten oder Container aufstellen.
Für 3 Arbeitsplätze.
Standplatz herrichten, vorhalten und nach Abschluß
der Vorhaltezeit wieder beseitigen.
Ver- und Entsorgungsanschlüsse:
(Wasser, Abwasser, Strom, Telefon, zusätzlicher
Anschluss Telefax) vorgenannter Baulichkeiten innerhalb
der Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und
nach Abschluß der Vorhaltezeit wieder beseitigen.
Warten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Sanitäre Ausstattung mit Kaltwasser für 1 Toilette mit
Handwaschtisch.
Ergänzende Ausstattung: 1 Kopiergerät sowie
je Arbeitsplatz 1 Schreibtisch mit Lampe, Stuhl,
Aktenbock und Papierkorb.

*** Unterbeschreibung 01
Aufstellort für Container:
Fläche im
Aufstellort für Container:
Fläche im Bereich des Bahnhofs
Genauer Standort wird bei der T1-Besprechung festgelegt.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
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*** Leitbeschreibung
10.20.0030. Warten und Betreiben der Heizung und

1,000 St ...................... ......................

Warten und Betreiben der Heizung und
der Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
einschl. reinigen,
täglich Montag bis Sonntag.
Anzahl 'Büro für 3 Arbeitsplätze'

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 002

10.20.0040. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von  
Hand T bis 0,8m

1,500 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung
von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Arbeiten von Hand, mit geböschten
Wänden, Aushubtiefe bis 0,8 m, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Unterbeschreibung 01
Bodenklassen 3-5 DIN 18300"
Bodenklassen 3-5 DIN 18300"

*** Unterbeschreibung 02
Vorschriften/Hinweise
Die Vorschriften/Hinweise der Eigentümer der Kabel und
Leitungen sind zu beachten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

625,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
STLB-Bau: 04/2021 097
Beleuchtung betreiben
Beleuchtung gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben.

Druckdatum: 06.11.2026 13:19:21 Seite: 8 von 26



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Dui… NWOB2027_Duisburg
LV: Los 01 GE Gl 18 Bo-Langendreer Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 02
STLB-Bau: 04/2021 097
Beleuchtung vorhalten
Beleuchtung gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.20.0060. Schiene abladen von Bahnwagen

1.320,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, in Gleismitte lagern,
Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten
sichern.

*** Unterbeschreibung 01
Von Bahnwagen des AG
Von Bahnwagen des AG

*** Unterbeschreibung 02
abladen in Gleis 17
abladen in Gleis 17

*** Unterbeschreibung 03
Einzelne Schienenlängen siehe
Einzelne Schienenlängen siehe Übersichtsskizze

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.20.0070. Schiene in Querrichtung umsetzen L 2-5m

1.320,000 m ...................... ......................

Schiene in Querrichtung umsetzen, Schiene gegen
Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, über 2 bis 5
m.

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform und einzelne Schienenlängen
Oberbauform und einzelne Schienenlängen siehe
Übersichtsskizze

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.20.0080. Schiene in Längsrichtung verziehen
Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 90 bis
120 m.
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60,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform und einzelne Schienenlängen
Oberbauform und einzelne Schienenlängen siehe
Übersichtsskizze

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2019 097

10.20.0090. Schiene aufladen auf Bahnwagen

1.320,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert,
Schienenlänge über 6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen aus SE
Schienen aus SE und Differenz Lieferung / Einbau

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.20.0100. Bettungsstoff transp.

1.559,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AG zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Unterbeschreibung 03
Grund- und Verfüllschotter
Grund- und Verfüllschotter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097

10.20.0110. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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945,000 m3 ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN von
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum
Entsorger des AG

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Altbettung
Altbettung >=1.2, GS-2, BM-F2, RC-2 n.g. Abfall

10.20.0120. Gleisanschlußgehäuse ca. 50cm vor

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlußgehäuse ca. 50cm vor Schwellenkopf gegen
Beschädigungen sichern

10.20.0130. Gleisanschlußgehäuse ca. 80cm vor

1,000 St ...................... ......................

Gleisanschlußgehäuse ca. 80cm vor Schwellenkopf gegen
Beschädigungen sichern

10.20.0140. Gleisanschlußgehäuse ca. 40cm vor

2,000 St ...................... ......................

Gleisanschlußgehäuse ca. 40cm vor Schwellenkopf gegen
Beschädigungen sichern

10.20.0150. Niedriges Ls 18I ca. 40cm vor

1,000 St ...................... ......................

Niedriges Ls 18I ca. 40cm vor Schwellenkopf gegen
Beschädigungen sichern

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.20.0160. Randweg herstellen B 100cm abdecken verdichten  
Brechsand D 10cm

1.240,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 100 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Der geänderten Oberbauform angepaßt
Der geänderten Oberbauform angepaßt beidseitig wieder
herstellen.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich eines bewuchshemmenden
einschließlich eines bewuchshemmenden Vlieses im
Randwegbereich (Anwendungsfall 3.15 Vliesstoffe als
Durchwurzelungsschutz im Randweg des Eisenbahnbaus der
DB AG)

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

10.22.0010. Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen.

18,000 St ...................... ......................

Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an Netze Duisburg / E-Technik zur Rückgewinnung.
Hierzu zählen auch die Erden, die für die Dauer der
Baumaßnahme als prov. Erden weiterverwendet werden.

10.22.0020. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden

14,000 St ...................... ......................

Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfullung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis Gleismitte
=< 5 m, einschl. Material und Befestigung.

10.22.0030. Provisorisches Erden, als Bauzustand,

12,000 St ...................... ......................

Provisorisches Erden, als Bauzustand, der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen. Mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis
befestigen. Abstand MvK bis Gleismitte =< 5 m, einschl.
Material und Befestigung.

10.22.0040. Prov. Erden zurückbauen. Unter Pos. 30

12,000 St ...................... ......................

Prov. Erden zurückbauen. Unter Pos. 30 genannte Erden
zurückbauen.
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10.22.0050. Einbau einer Spannungssicherung gemäß 3

1,000 St ...................... ......................

Einbau einer Spannungssicherung gemäß 3 Ebs 15.13.18 Bl. 1
(Anschlussseil 50 mm²) mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem am Gleis befestigen, einschl. Material
und Befestigung.

10.22.0060. Einbau eines Diagonal- oder eines

1,000 St ...................... ......................

Einbau eines Diagonal- oder eines Gleisstromverbinders (Di/Q)
in Weichen =< 4,0 m Lange mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen,
einschl. Material und Befestigung.

10.22.0070. Zuschläge für Mehrlängen (Alu-Leiter)

10,000 m ...................... ......................

Zuschläge für Mehrlängen (Alu-Leiter) nach Pos. 60 > 4 m,
einschl. Material und Befestigung.

10.22.0080. Einbau von Erdspringern mit ummantelten

1,000 St ...................... ......................

Einbau von Erdspringern mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST bis 4,0 m Länge mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR 260D, am
Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung. Befestigung
an der Schwelle.

10.22.0090. Provisorische Quervermaschung =< 8,0 m

2,000 St ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung =< 8,0 m Lange, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung. Anschliesend prov. Quervermaschung inkl.
Mehrlangen wieder aufnehmen. Seile wieder verwendbar
aufrollen einschl. Abfuhr.

10.22.0100. Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder

17,000 St ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Summe 10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................
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10.23. Kampfmittel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 091

10.23.0010. Arbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge

24,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

*** Unterbeschreibung 01
Gestellung einer Fachkraft für
Gestellung einer Fachkraft für Kampfmittelräumung
entsprechend §19 Absatz 3 und §20 Sprengstoffgesetz
(SprengG) für die Dauer der Aushubarbeiten im Gleisbereich.

Summe 10.23. Kampfmittel ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2021 097
10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2023 097

10.40.0020. Gleis aufnehmen demont. verladen L 6-15m

617,100 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, demontieren und versandfertig verladen,
Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge über 6 bis
15 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich der erforderlichen Längs-
einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauformen: siehe Übersichtsskizze
Oberbauformen: siehe Übersichtsskizze
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*** Unterbeschreibung 03
Schwellen bleiben aufgeplattet
Schwellen bleiben aufgeplattet

*** Unterbeschreibung 04
Alte Zwischenlagen sammeln und
Alte Zwischenlagen sammeln und entsprechend
Unterbeschreibung 05 entsorgen.

*** Unterbeschreibung 05
Stoffe nicht gefährlich AVV170203 Fahrz. AN transp.  
entsorgen Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit Förderfahrzeugen des AN
transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.40.0030. Bettung aufn. verladen D 45-50cm

945,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Dicke über 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altbettung
Altbettung: größer/gleich GS-2 nicht gefährlicher Abfall

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.40.0040. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D 20-25cm

693,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 20
bis 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante neuer Schwelle,

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.40.0050. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

617,100 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen.

*** Unterbeschreibung 01
Einzelne Schienenlängen siehe
Einzelne Schienenlängen siehe Übersichtsskizze

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauformen: siehe Übersichtsskizze
Oberbauformen: siehe Übersichtsskizze
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.40.0060. Fahrschiene aus-einbauen

68,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Länge der
auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf
Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen und vorübergehende Längsverbinder
einbauen und instand halten, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Einzelne Schienenlängen und Oberformen
Einzelne Schienenlängen und Oberformen
siehe Übersichtsskizze

*** Unterbeschreibung 02
Schienenkleineisen und Zwischenlagen im
Schienenkleineisen und Zwischenlagen im Altbestand
erneuern, Material stellt AN

Alte Zwischenlagen sammeln und entsorgen entsprechend
Unterbeschreibung 03

*** Unterbeschreibung 03
Stoffe nicht gefährlich AVV170203 Fahrz. AN transp.  
entsorgen Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203
Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit Förderfahrzeugen des
AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des
AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

866,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 10/2024 097
10.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

617,100 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen mit Auskehren der Schwellenfächer bei Linienleiter.

STLB-Bau: 04/2021 097
10.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

7,700 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2021 097
10.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-Richtmaschine

7,700 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.41.0050. Weichenrichtung feststellen

195,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen
mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach
Leistungslänge der Weiche.
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*** Unterbeschreibung 01
W115 vhd.: EW54-300-1:9 (r)H LL=  65m
W115 vhd.: EW54-300-1:9 (r)H LL= 65m
W116 vhd.: EW54-300-1:9 (l)H LL= 65m
W117 vhd.: EW49-300-1:9 (l)B LL= 65m

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

195,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
W115 vhd.: EW54-300-1:9 (r)H LL=  65m
W115 vhd.: EW54-300-1:9 (r)H LL= 65m
W116 vhd.: EW54-300-1:9 (l)H LL= 65m
W117 vhd.: EW49-300-1:9 (l)B LL= 65m

Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2024 097
10.42.0010. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

12,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als fester Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2024 097
10.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49  

Schiene 54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
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2,000 St ...................... ......................

mit kurzer Vorwärmung (SkV), als fester Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.42.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.302,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, bis zur Verspanntemperatur, Schienen
längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf
Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und
Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Auswechseln
Einschließlich Auswechseln des
beschädigten Kleineisens.

STLB-Bau: 10/2024 097
10.42.0040. Schweißwulst mech. abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2024 097
10.42.0050. Isolierstoßverbindung fertigen

3,000 St ...................... ......................

Isolierstoßverbindung fertigen, Bauart MT verstärkt, mit
Laschenlochbohrungen und mechanischem Schienenschnitt,
Walzzeichen am Schienensteg abschleifen, Schienenform 54.

Summe 10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang (Belastungsstopfgang)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.44.0010. Bettungsstoff transp.

70,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AG zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Unterbeschreibung 03
Verfüllschotter
Verfüllschotter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2021 097

10.44.0020. Bettungsstoff abladen

70,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2021 097
10.44.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

618,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2021 097
10.44.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-Richtmaschine

618,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.44. Stopfgang (Belastungsstopfg… ......................
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10.70. Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen

Sicherungsmaßnahmen

10.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

10.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.
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10.70.0050. ATWS Planprüfung

1,000 psch ......................

Prüfung der ATWS-Planung auf schriftliche Anordnung der
für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS)
durchführen.

Bauaffine Dienstleistungen

10.70.0060. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

10.70.0070. Signalisierung: Signal El 6

1,000 psch ......................

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

10.70.0080. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

8,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

10.70.0090. Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer

1,000 psch ......................

Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer.
Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur
profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und
Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.
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10.70.0100. Einsatz Schaltantragsteller

8,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

10.70.0110. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

200,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 10.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 10. GE Gleis 18 Bf. Bochum-Lan… ......................

Druckdatum: 06.11.2026 13:19:21 Seite: 24 von 26



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: NWOB2027_Dui… NWOB2027_Duisburg
LV: Los 01 GE Gl 18 Bo-Langendreer Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. GE Gleis 18 Bf. Bochum-Langendreer
T.087621

10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

10.23. Kampfmittel ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang (Belastungsstopfgang) ......................

10.70. Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen ......................

Summe 10. GE Gleis 18 Bf. Bochum-Lan… ......................

Druckdatum: 06.11.2026 13:19:21 Seite: 25 von 26



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: NWOB2027_Dui… NWOB2027_Duisburg
LV: Los 01 GE Gl 18 Bo-Langendreer Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV Los 01

10. GE Gleis 18 Bf. Bochum-Langendreer
T.087621

......................

Summe LV Los 01 GE Gl 18 Bo-Langendr… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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