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Grundlage dieses Angebotes bildet der EP Vorabzug vom
13.03.2026.
Die Arbeiten erfolgen Wochentags in Tagschichten.
Die zugrunde gelegte Bauzeit beträgt 65 Arbeitstage.
Nach derzeitigem Planungsstand erfolgen die
Bauarbeiten zwischen 02.09.2027 und 05.11.2027

01. Bauleistung

01.01. Technische Bearbeitung KIB und Allgemeine Leistungen

01.01.0010. Vermessungsleistungen durchführen

1,000 psch ......................

Erforderliche Vermessungsarbeiten durchführen.
Achsvermessung herstellen.
Haupt- und Kleinpunkte nach baufreigegebener
Ausführungsplanung abstecken.
Randlinien- und sonstige Absteckarbeiten durchführen.
Übernahme und Sicherung von Absteckpunkten.
Absteckung muss während der Baumaßnahme für
Kontrollmessungen jederzeit zugänglich sein.

01.01.0020. Fachkundige Arbeitsvorbereitung und - begleitung

1,000 psch ......................

Fachkundige Arbeitsvorbereitung und -begleitung der in diesem
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
(Bauausführung) durch einen eisenbahnaffinen
Arbeitsvorbereiter oder Bauleiter der BBG.
Vor Ort Termine erfolgen über gesonderte Position.

01.01.0030. zusätzliche Vor-OrtTermine

1,000 psch ......................

Teilnahme an zusätzlichen vor Ort Terminen durch fachkundige
Ingenieure/Arbeitsvorbereiter oder Polier der DB BBG.
z .Bsp. Kabeleinweisung, Absteckung, Inbetriebnahme, VOB
Abnahmen usw.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung KIB … ......................

01.02. Objektdokumentation KIB

01.02.0005. Ausführungsunterlagen Bauwerke
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für die Bauwerke sowie alle sonstigen
Gewerke erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt.
Unterlagen 1* digital, 4* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
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1,000 psch ......................

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und 4 Pausen an AG
liefern.
Planlaufzeiten von bis zu 6 Wochen sind zu beachten.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B gemäß ISO
19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216.

01.02.0010. Erstellung Revisionsunterlagen Bautechnik

1,000 psch ......................

Erstellung von Revisionsunterlagen auf der Grundlage
der baufreigebenen Ausführungsplanung
(Braun-Eintragungen in den Bauplänen).
Die Pauschale der Vergütung gilt für alle Bauleistungen
dieses LV wenn nicht einzeln für jede Anlage
aufgeführt.

01.02.0020. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern

1,000 psch ......................

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan einschließlich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endgültigen
Ausführung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM <)' und
'(>2<)'* in Papierform zur Bestätigung der Übereinstimmung mit
der Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)'
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1,
Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102

01.02.0030. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan
Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Übernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer.
Ergänzung der durch IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfügung
gestellten Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschließlich des Rückführungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/ A - 1 b (Level B)
gemäß ISO 19005-1 und Einbettung aller Referenzen sowie
einfach als Papierexemplar. Lieferung der Metadatenlisten
einschl. Rückführungsdokument digital in den Datenformaten
Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und XLS.
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1,000 psch ......................

Lieferung Rückführungsdokument einfach als Papierexemplar
mit original Unterschriften.

01.02.0040. Lichtraumdokumentation / Engstellenerfassung nach  
PELIM

1,000 St ...................... ......................

Lichtraumdokumentation / Engstellenerfassung nach PELIM 1
vor IBN erfassen und dokumentieren.
Dokumentation:
Erläuterungsbericht zum Innen- und Außendienst
Aufnahmeprotokoll- analog Plots der Engstellen 1:25- analog
und digital Ungültige Engstellenplots- analog Messbilder auf
Foto-CD mit Bildliste- digital Alle Auswertedateien aus LIMAUS,
DEdLEV, WinLUE mit Hybridbild- digital Engstellenplan- digital
Arbeitsplan- analog e-Wert-Bestimmung.Lieferung zur IBN.
Durchführung 1 Stk

01.02.0050. Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

1,000 psch ......................

Vermessungstechnische Bestandsdokumentation
Die vermessungstechnische Bestandsdokumentation des
gesamten neuen Bestandes in DB-REF nach Beendigung der
Bauarbeiten nach Ril 800, 813, 824, 885, 883, 809 und TM
1-2015 10202, TM 2012-001, TM 2012-002 prüffähig aufstellen.
Bestandspläne Ivl sind in DB-GIS zu dokumentieren (Grundlage
der Fachpläne). Bestandsdaten und -pläne aller betroffenen
Fachgewerke sind vollständig zu aktualisieren, einschl.
revidierte Bestandszeichnungen mit Bestandsübersichtsplan.
Es sind Netzmessungen der Festpunkte, Gleisvermessung und
Höhenfestpunkte durchzuführen sowie Trassierungspläne und
Gleisnetzdaten und Lageplanaktualisierungen zu erstellen.
Lieferung Ivl Planaktualisierung:
Übernahmebescheinigung durch DB Netz AG
Geodatenmanagement (- I.NVT5) und derneue Ivl-Plan in
*.tif-Format Lieferung Trassierung: prüffähige Unterlage der
Netzbestimmung und Trassierung (*TRA, *GRA, *MBD, *PPT,
Datenausgleichung und Netzriss)

01.02.0060. Fotodokumentation liefern
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>30<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und '(>1*<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
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1,000 psch ......................

216

Summe 01.02. Objektdokumentation KIB ......................

01.03. Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten

01.03.0010. Bereitstellung Absteckpläne im Digitalformat

1,000 psch ......................

Bereitstellung der Absteckpläne und örtlichen Lagepläne im
aufbereiteten Digitalformat für die zuständige Verwaltung
als Grundlage für die Einpflege in die übergeordneten
Bestandsdokumentationen und Archive des Landes Berlin /
Brandenburg.
Vor Beginn der Ausführung die Planunterlagen für
Kampfmittelgutachter aufbereiten und alle im Rahmen der
baubegleitenden Aufsichtsarbeiten erkundeten Flächen im
Nachgang mit den gewonnenen Ergebnissen eintragen und im
Digitalformat der zuständigen Behörde übergeben.
Von der Behörde akzeptierte Formate sind "Shape" und DXF.

01.03.0020. Baubegleitende Fachkundigenaufsicht während der  
Erdarbeiten

5,000 d ...................... ......................

Baubegleitende Fachkundigenaufsicht während der Erdarbeiten

01.03.0030. An- und Abtransport Erkudnungsgeräte Baufeld

1,000 psch ......................

An- und Abtransport der hochsensiblen Erkundungsgeräte
bzw. Georadaranlagen und Sonden inkl. aller entsprechenden
Zubehör- und Auswerttechnik.

Summe 01.03. Kampfmitteltechnische Begle… ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung

1,000 psch ......................

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung für die
Baustellenbeschilderung und -sicherung.
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist 4 Wochen vor
festgelegtem Baubeginn einzuholen und dem AG vorzulegen.
Die Gebühr für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung
gem. §§44/45 StVO ist in die Position einzukalkulieren.
Diese Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit und wird nur
einmal vergütet. (§1-4 GebOst i.V.m. Nr. 261 GebTst)

Druckdatum: 22.10.2026 11:28:24 Seite: 6 von 17



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

01.04.0020. Einrichtungen und Vorhalten der verkehrsrechtlichen  
Anordnung

3,000 Mt ...................... ......................

Einrichtungen und Vorhalten der verkehrsrechtlichen
Anordnung

01.04.0030. Einholen der Sondernutzungserlaubnis

1,000 psch ......................

Sondernutzungserlaubnis für öffentliches Straßenland
bei der zuständigen Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen
und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und Einreichung aller
erf. Pläne (Regel -, Lage-, Beschilderungspläne usw.) und
Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs - Besprechungen und Verkehrsschau vor Ort.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvorbereitung

01.05.0010. Baustelleneinrichtung einrichten
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Logistik- und Bereitstellungsflächen zur Zwischenlagerung und
Beprobung aller anfallenden Ausbaustoffe in
ausreichender Größe einrichten, vor- und unterhalten,
betreiben sowie rückbauen.
Alle Ausbaumaterialien sind auf Bereitstellungs-/Logistikflächen
zwischenzulagern, die Beprobung erfolgt durch den AN.
Die hierfür notwendigen Zwischentransporte sowie das Lagern
getrennt nach zu erwartender Kontamination/
Ausbauabschnitten sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
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1,000 psch ......................

die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

01.05.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.05.0030. Baustelleneinrichtung abbauen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für
das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Vorhabens. Oberbodenarbeiten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

01.05.0040. Kabel und Leitungen sichern

1,000 psch ......................

Kabel und Leitungen von im Baufeld befindlichen Kabeln
und Leitungen während der Bauzeit sichern.

01.05.0050. Zulage Suchschachtung
Suchschachtung nach Erfordernis.
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern.
Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,3 m
und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,5 m, Bodenklasse 3 bis 5.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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10,000 m3 ...................... ......................

01.05.0060. Logistikkonzept erstellen und Beschaffung Lager- und  
Logistikflächen

1,000 psch ......................

Logistikkonzept aufstellen, abstimmen, überarbeiten
entsprechend dem Bauzeitenplan und unter Berücksichtgung
der zur Verfügung stehenden Gleis- Sperrpausen und Arbeiten
Dritter im Baustellenbereich fortschreiben und liefern
(2- fach). Inkl. Beschaffung Lager- und Logistikflächen für die
Baumaßnahme inkl. der damit verbundenen Abstimmungen für
die eisenbahnbetrienbliche Logistik und die damit verbundene
Zu- und Abführung von Maschienen und Geräten in das
Baufeld.

Summe 01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvo… ......................

Summe 01. Bauleistung ......................
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02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und 919

02.01. Rückbau

02.01.0010. Rückbau Gfk-Einsteighilfen

42,000 m ...................... ......................

Rückbau Gfk-Einsteighilfen

02.01.0020. Sicherung Kabelkanal

200,000 m ...................... ......................

Sicherung vorhandenen Kabelkanal nach Wahl des AN,
Kabelkanal bleibt zum Einbau der Fertigteilfundamente
erhalten,
Ausführung zur Lager der Gründungskörper gemäß
Entwurf

Summe 02.01. Rückbau ......................

02.02. Erdbau

02.02.0010. Boden Baugrube lösen, lagern

45,000 m3 ...................... ......................

Boden für Baugrube, im Bereich der Gründungen,
profilgerecht lösen, lagern, Aushubtiefe bis 0,9 m,
mit geböschten Wänden, Förderweg im Baustellenbereich
bis 200m.
Zwischentransporte in gesonderte Position.

02.02.0020. Gründungssohle für Einbau Gründungskörper

45,000 m2 ...................... ......................

Gründungssohle für Einbau Gründungskörper herstellen und
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 in MN/m2 mind. 45 MN/m2,

02.02.0030. Lagenweise Verfüllung und Verdichtung

15,000 m3 ...................... ......................

Lagenweise Verfüllung und Verdichtung der Arbeitsräume
nach Einbau des Gründungskörper, Boden aus körnigen,
ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugrube
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke über 25 bis 30 cm
Herstellung Schotterfang nach IseB BSK 01

Druckdatum: 22.10.2026 11:28:24 Seite: 10 von 17



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

02.02.0040. Herrichten der Fläche

250,000 m2 ...................... ......................

Nach Einbau des Podestes inkl. Treppe,
Anpassung der Fläche an den Bestand,

Summe 02.02. Erdbau ......................

02.03. Gründung

02.03.0010. Fertigteilfundament einbauen

58,000 St ...................... ......................

Fertigteilfundament einbauen
Gründung nach statischen Erfordernissen
als Blockfundament für 2 Einzelstützen in Beton
C25/30, XC4, XF1, WF (bewehrt).
Mineralgemisch als Sauberkeitsschicht
d=5cm einbringen
Maße der Fundamente ca.: B/L/H: 1,00/0,60/0,80 m
Ausführung nach Unterlagen des AG
Fundament Herstellung und Lieferung

02.03.0020. Fertigteilfundament herstellen und transportieren

58,000 St ...................... ......................

Fertigteilfundament im Werk herstellen und zur Logistikfläche
transportieren.
Gründung nach statischen Erfordernissen
als Blockfundament für 2 Einzelstützen in Beton
C25/30, XC4, XF1, WF (bewehrt).
Maße der Fundamente ca.: B/L/H: 1,00/0,60/0,80 m
Ausführung nach Unterlagen des AG

Summe 02.03. Gründung ......................

02.04. GfK Einstiegspodest - Material

02.04.0010. GfK Einstiegspodest - Material
GFK-Einstiegspodest gerader Verlauf,
Breite: 1000mm;
Höhe: Gründung bis OK Belag: 960mm
(Stützenlänge bis max. 1500mm)
Rahmenkonstruktion aus:
GFK-IPR-Konstruktionsprofilen
(Stützweite 4000mm),
Belag: GFK-Gitterrost IPR 38-5/7-38x38 mm,
Oberfläche korund besandet(KB), Bauteile nach
Zeichnung bearbeitet und transportfähig vormontiert,
Stahlteile und Verbindungsmittel verzinkt,
Farbe der GFK-Profile grau ca. RAL 7032,
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140,000 m ...................... ......................

GFK-Gitteroste gelb ~ RAL 1023, Randbereich
längsseitig schwarz lackiert als Farbmarkierung,
inkl.Betonanker
Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.

02.04.0020. Neubau GfK Einstiegspodest - Vormontage außerhalb  
Sperrpause

150,000 m ...................... ......................

Vormontage der GFK Podeste außerhalb des Baubereiches
und
außerhalb der betrieblichen Sperrpause zur Vorbereitung der
Montage in der Örtlichkeit.

02.04.0030. Neubau GfK Einstiegspodest - Einbau

150,000 m ...................... ......................

Neubau GfK Einstiegspodest
S - Bahn -Einstiegspodest aus GFK
Rahmenkonstruktion als GFK- Konstruktion
auf Fundament verschraubt,
Podest mit Gitterrostabdeckung aus GFK, verschraubt,
Podestbreite ca. 1,50 m, ohne Geländer,
nach Ausführungsplanung/Werkstattzeichnung fertigen
inkl. aller Verankerungen, Befestigungs- und Verbindungsmittel
montieren und einbauen
Ausführungsplanung/Werksplanung gesondert.

02.04.0040. GfK Treppe - Material
GFK-Treppe
H=960mm (6 STG. 160/289),
bis max. lichte Breite 1383mm,
einseitiges Gfk-Geländer
Unterkonstruktion aus GFK-IPR-
Konstruktionsprofilen,
Stufe: GFK-Stufe (verstärkte Antrittskante) IPR
38-5/7-38x38mm, Oberfläche korund
besandet (KB),
GFK-Geländer bestehend aus Pfosten QR50x5
mm, Omegahandlauf 70x50x4 mm,
Knieleiste d= 30 mm,
Bauteile nach Zeichnung bearbeitet und
transportfähig vormontiert,
Sonderauflager aus Stahl am Treppenfußpunkt
zum Erhalt der Zugänglichkeit des erdgeführten
Kabelkanales,
Stahlteile und Verbindungsmittel verzinkt,
Farbe der GFK-Profile grau ca. RAL 7032;
Farbe der Stufen gelb~ RAL 1023 -
Antrittskante schwarz,
Inkl. Betonanker
Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.‑
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

02.04.0050. GfK Treppe - Einbau

2,000 St ...................... ......................

Neubau GfK Treppe
aus GFK - Konstruktion
auf Fundament verschraubt,
Geländer, einseitig, nach
Ausführungsplanung/Werkstattzeichnung fertigen,
inkl . aller Verankerungen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel liefern
Anzahl Trittstufen je Treppe: 6 Stk
Lage: Am Beginn und Ende des Podestes

02.04.0060. GfK Aufstellfläche - Material

2,000 St ...................... ......................

GFK-Aufstellfläche im Gleis auf Höhe SOK
liefern - bestehend aus je:
1 Stück GFK-Gitterroste 1302x997 mm Typ
38-5/7-38x38-KB gel ~RAL 1023
4 Stück Schienenabstandshalter Typ
SAH-ESF-S4954-102
2 Stück Stellfuß BC5
erforderliche Direktverschraubungen zur
Befestigung der Gitterrostfläche auf
den Schienenabstandshaltern und den
Stellfüßen
Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.

02.04.0070. GfK Aufstellfläche - Einbau

2,000 St ...................... ......................

Einbau der GFK Aufstellfläche der Vorposition in der Örtlichkeit.

Summe 02.04. GfK Einstiegspodest - Material ......................

02.05. Entsorgung

02.05.0010. Transport und Entsorgung Gfk- Einstieghilfen

1,000 psch ......................

Transport und Entsorgung Gfk- Einstieghilfen
einschließlich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.

02.05.0020. Transport Boden

100,000 t ...................... ......................

Transport von der Zwischenlagerfläche zur Entsorgungsanlage
des AN: Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 05 04
(Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen),
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
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02.05.0030. Entsorgung Boden

100,000 t ...................... ......................

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 05 04
(Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen),
LAGA Z 0 + Z0*

02.05.0040. Transport und Entsorgung Bauschutt

1,000 psch ......................

Transport und Entsorgung von der Zwischenlagerfläche zur
Entsorgungsanlage des AN:
Entsorgungsgut =Baustellenabfall AVV 170904, Z0 -

Summe 02.05. Entsorgung ......................

02.06. Sonstige Leistungen

02.06.0010. Anpassungsarbeiten GFK Podeste an  
Beleuchtungsmaste

14,000 St ...................... ......................

Anpassungsarbeiten an den GFK- Podesten im Bereich
einkragender Beleuchtungsmaste durchführen (Aussparungen),
Reduzierung der Podeste im Anpassungsbereich auf minimal
0,80m Durchgangsbreite.
Abrechnung nach Aufmaß.
Zusätzlich sind schwarz-gelb-Markierungen am Podest in den
anzupassenden Bereichen vorzusehen.

02.06.0030. Beschilderung liefern und einbauen, "Durchgang  
verboten"

2,000 St ...................... ......................

Beschilderung liefern und einbauen, "Durchgang verboten"

Summe 02.06. Sonstige Leistungen ......................

Summe 02. Erstellung GFK Podest zw . G… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Bauleistung

01.01. Technische Bearbeitung KIB und Allgemeine  
Leistungen

......................

01.02. Objektdokumentation KIB ......................

01.03. Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvorbereitung ......................

Summe 01. Bauleistung ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und 919

02.01. Rückbau ......................

02.02. Erdbau ......................

02.03. Gründung ......................

02.04. GfK Einstiegspodest - Material ......................

02.05. Entsorgung ......................

02.06. Sonstige Leistungen ......................

Summe 02. Erstellung GFK Podest zw . G… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016090168 IaK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV T0160900168

01. Bauleistung ......................

02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und 919 ......................

Summe LV T0160900168 Neubau Podest … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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