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Grundlage dieses Angebotes bildet der EP Vorabzug vom
13.03.2026.

Die Arbeiten erfolgen Wochentags in Tagschichten.

Die zugrunde gelegte Bauzeit betragt 65 Arbeitstage.
Nach derzeitigem Planungsstand erfolgen die
Bauarbeiten zwischen 02.09.2027 und 05.11.2027

01. Bauleistung
01.01. Technische Bearbeitung KIB und Allgemeine Leistungen
01.01.0010. Vermessungsleistungen durchfiihren

Erforderliche Vermessungsarbeiten durchfihren.
Achsvermessung herstellen.

Haupt- und Kleinpunkte nach baufreigegebener
Ausfihrungsplanung abstecken.

Randlinien- und sonstige Absteckarbeiten durchfiihren.
Ubernahme und Sicherung von Absteckpunkten.
Absteckung muss wahrend der Baumaflinahme fiir
Kontrollmessungen jederzeit zuganglich sein.

1,000 psch

01.01.0020. Fachkundige Arbeitsvorbereitung und - begleitung
Fachkundige Arbeitsvorbereitung und -begleitung der in diesem
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
(Bauausfiihrung) durch einen eisenbahnaffinen
Arbeitsvorbereiter oder Bauleiter der BBG.

Vor Ort Termine erfolgen iber gesonderte Position.

1,000 psch

01.01.0030. zusitzliche Vor-OrtTermine
Teilnahme an zuséatzlichen vor Ort Terminen durch fachkundige
Ingenieure/Arbeitsvorbereiter oder Polier der DB BBG.
z .Bsp. Kabeleinweisung, Absteckung, Inbetriebnahme, VOB
Abnahmen usw.

1,000 psch
Summe 01.01. Technische Bearbeitung KIB... e
01.02. Objektdokumentation KIB
01.02.0005. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerke

Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuhrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur die Bauwerke sowie alle sonstigen
Gewerke erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefihrt.
Unterlagen 1* digital, 4* in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
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nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und 4 Pausen an AG
liefern.

Planlaufzeiten von bis zu 6 Wochen sind zu beachten.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B gemafR ISO
19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216.

1,000 psch

01.02.0010. Erstellung Revisionsunterlagen Bautechnik
Erstellung von Revisionsunterlagen auf der Grundlage
der baufreigebenen Ausflihrungsplanung
(Braun-Eintragungen in den Bauplanen).

Die Pauschale der Vergutung gilt fir alle Bauleistungen
dieses LV wenn nicht einzeln fir jede Anlage
aufgeflhrt.

1,000 psch .

01.02.0020. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsubersichtsplan einschlieRlich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endgultigen
Ausfuhrung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM <)' und
'(>2<)™ in Papierform zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit
der Ortlichkeit liefern, Priifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)'
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A - 1 b (Level B) gemaR ISO 19005-1,
Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102

1,000 psch

01.02.0030. Ubergabe der Bestandsunterlagen an 1Z-Plan

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei

der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Ubernahme der

Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung

der Plandateien mit Barcodenummer.

Erganzung der durch I1Z-Plan mit den Barcodes zur Verfligung

gestellten Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)

einschliellich des Rickfiihrungsdokumentes.

Abstimmung der Unterlagen mit 1Z-Plan auf der Grundlage einer

durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten

DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten

Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/ A - 1 b (Level B)

gemal ISO 19005-1 und Einbettung aller Referenzen sowie

einfach als Papierexemplar. Lieferung der Metadatenlisten

einschl. Rickfihrungsdokument digital in den Datenformaten

Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaf ISO 19005-1 und XLS.
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Lieferung Ruckfihrungsdokument einfach als Papierexemplar
mit original Unterschriften.

1,000 psch

01.02.0040. Lichtraumdokumentation / Engstellenerfassung nach
PELIM

Lichtraumdokumentation / Engstellenerfassung nach PELIM 1
vor IBN erfassen und dokumentieren.

Dokumentation:

Erlauterungsbericht zum Innen- und AufRendienst
Aufnahmeprotokoll- analog Plots der Engstellen 1:25- analog
und digital Ungultige Engstellenplots- analog Messbilder auf
Foto-CD mit Bildliste- digital Alle Auswertedateien aus LIMAUS,
DEdLEV, WinLUE mit Hybridbild- digital Engstellenplan- digital
Arbeitsplan- analog e-Wert-Bestimmung.Lieferung zur IBN.
Durchftihrung 1 Stk

1,000 St

01.02.0050. Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

Die vermessungstechnische Bestandsdokumentation des
gesamten neuen Bestandes in DB-REF nach Beendigung der
Bauarbeiten nach Ril 800, 813, 824, 885, 883, 809 und TM
1-2015 10202, TM 2012-001, TM 2012-002 priffahig aufstellen.
Bestandsplane Ivl sind in DB-GIS zu dokumentieren (Grundlage
der Fachplane). Bestandsdaten und -plane aller betroffenen
Fachgewerke sind vollstédndig zu aktualisieren, einschl.
revidierte Bestandszeichnungen mit Bestandsubersichtsplan.
Es sind Netzmessungen der Festpunkte, Gleisvermessung und
Hohenfestpunkte durchzuflhren sowie Trassierungspléane und
Gleisnetzdaten und Lageplanaktualisierungen zu erstellen.
Lieferung Ivl Planaktualisierung:

Ubernahmebescheinigung durch DB Netz AG
Geodatenmanagement (- .NVT5) und derneue Ivl-Plan in

* tif-Format Lieferung Trassierung: priffahige Unterlage der
Netzbestimmung und Trassierung (*TRA, *GRA, *MBD, *PPT,
Datenausgleichung und Netzriss)

1,000 psch

01.02.0060. Fotodokumentation liefern
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend libergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>30<)'. Ausfiihrung 1*
digital auf CD / DVD und '(>1*<)" in Papierform.
Einschlie3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
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216
1,000 psch .
Summe 01.02. ObjektdokumentationKIB L
01.03. Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten
01.03.0010. Bereitstellung Absteckpldne im Digitalformat

Bereitstellung der Absteckplane und ortlichen Lageplane im
aufbereiteten Digitalformat fur die zustandige Verwaltung

als Grundlage fur die Einpflege in die Ubergeordneten
Bestandsdokumentationen und Archive des Landes Berlin /
Brandenburg.

Vor Beginn der Ausfiihrung die Planunterlagen fur
Kampfmittelgutachter aufbereiten und alle im Rahmen der
baubegleitenden Aufsichtsarbeiten erkundeten Flachen im
Nachgang mit den gewonnenen Ergebnissen eintragen und im
Digitalformat der zustandigen Behorde ibergeben.

Von der Behorde akzeptierte Formate sind "Shape" und DXF.

1,000 psch

01.03.0020. Baubegleitende Fachkundigenaufsicht wahrend der
Erdarbeiten

Baubegleitende Fachkundigenaufsicht wahrend der Erdarbeiten

5,000d o

01.03.0030. An- und Abtransport Erkudnungsgerate Baufeld
An- und Abtransport der hochsensiblen Erkundungsgerate
bzw. Georadaranlagen und Sonden inkl. aller entsprechenden
Zubehor- und Auswerttechnik.

1,000 psch
Summe 01.03. Kampfmitteltechnische Begle... @ et
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung fiir die
Baustellenbeschilderung und -sicherung.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist 4 Wochen vor
festgelegtem Baubeginn einzuholen und dem AG vorzulegen.
Die Gebdhr fir das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung

gem. §§44/45 StVO ist in die Position einzukalkulieren.

Diese Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit und wird nur
einmal vergutet. (§1-4 GebOst i.V.m. Nr. 261 GebTst)

1,000 psch
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01.04.0020. Einrichtungen und Vorhalten der verkehrsrechtlichen

Anordnung

Einrichtungen und Vorhalten der verkehrsrechtlichen

Anordnung

3,000 Mt s e

01.04.0030. Einholen der Sondernutzungserlaubnis

Sondernutzungserlaubnis fir 6ffentliches Stralenland

bei der zustandigen Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen
und erwirken.

Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und Einreichung aller
erf. Plane (Regel -, Lage-, Beschilderungsplane usw.) und
Erlauterungsberichte,

alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,

Koordinierungs - Besprechungen und Verkehrsschau vor Ort.

1,000 psch .
Summe 01.04. Verkehrssicherung s
01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvorbereitung
01.05.0010. Baustelleneinrichtung einrichten

Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige

Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung

der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle

bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der dafur notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und

dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss

sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die

Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und

Wege im Baustellenbereich anlegen.

Logistik- und Bereitstellungsflachen zur Zwischenlagerung und
Beprobung aller anfallenden Ausbaustoffe in

ausreichender GroRe einrichten, vor- und unterhalten,
betreiben sowie rickbauen.

Alle Ausbaumaterialien sind auf Bereitstellungs-/Logistikflachen
zwischenzulagern, die Beprobung erfolgt durch den AN.

Die hierfur notwendigen Zwischentransporte sowie das Lagern
getrennt nach zu erwartender Kontamination/
Ausbauabschnitten sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

Beseitigung von Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fuir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen

dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergultet.

1,000 psch

01.05.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.05.0030. Baustelleneinrichtung abbauen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fur
das Raumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Vorhabens. Oberbodenarbeiten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.05.0040. Kabel und Leitungen sichern

Kabel und Leitungen von im Baufeld befindlichen Kabeln
und Leitungen wahrend der Bauzeit sichern.

1,000 psch

01.05.0050. Zulage Suchschachtung
Suchschachtung nach Erfordernis.
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern.
Boden fachgerecht wieder verfillen in Lagen von 0,3 m
und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,5 m, Bodenklasse 3 bis 5.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaflinahmen werden nicht
gesondert vergltet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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10,000 M3 s e

01.05.0060. Logistikkonzept erstellen und Beschaffung Lager- und

Logistikflachen

Logistikkonzept aufstellen, abstimmen, Gberarbeiten
entsprechend dem Bauzeitenplan und unter Berlcksichtgung
der zur Verfigung stehenden Gleis- Sperrpausen und Arbeiten
Dritter im Baustellenbereich fortschreiben und liefern

(2- fach). Inkl. Beschaffung Lager- und Logistikflachen fir die
Baumafnahme inkl. der damit verbundenen Abstimmungen fir
die eisenbahnbetrienbliche Logistik und die damit verbundene
Zu- und Abflihrung von Maschienen und Geraten in das

Baufeld.

1,000 psch
Summe 01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvo...
Summe 01. Bauleistung =
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02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und 919

02.01. Riickbau

02.01.0010. Riickbau Gfk-Einsteighilfen

Ruckbau Gfk-Einsteighilfen

42,000 M s

02.01.0020. Sicherung Kabelkanal

Sicherung vorhandenen Kabelkanal nach Wahl des AN,
Kabelkanal bleibt zum Einbau der Fertigteilfundamente

erhalten,
Ausfihrung zur Lager der Grindungskdrper geman
Entwurf
200,000 M s e
Summe 02.01. Rickbau
02.02. Erdbau
02.02.0010. Boden Baugrube l6sen, lagern

Boden fiir Baugrube, im Bereich der Griindungen,
profilgerecht l16sen, lagern, Aushubtiefe bis 0,9 m,

mit gebdschten Wanden, Férderweg im Baustellenbereich
bis 200m.

Zwischentransporte in gesonderte Position.

45,000 M3 s

02.02.0020. Griindungssohle fiir Einbau Griindungskoérper
Griindungssohle flr Einbau Griindungskoérper herstellen und
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul EV2 in MN/m2 mind. 45 MN/m2,

45,000 M2 s e

02.02.0030. Lagenweise Verfiillung und Verdichtung
Lagenweise Verfullung und Verdichtung der Arbeitsrdume
nach Einbau des Griindungskorper, Boden aus kérnigen,
ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugrube
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke uber 25 bis 30 cm
Herstellung Schotterfang nach IseB BSK 01

15,000 M3 s
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02.02.0040. Herrichten der Flache

Nach Einbau des Podestes inkl. Treppe,
Anpassung der Flache an den Bestand,

250,000 M2 s e
Summe 02.02. Erdbau
02.03. Griindung
02.03.0010. Fertigteilfundament einbauen

Fertigteilfundament einbauen

Grindung nach statischen Erfordernissen

als Blockfundament fir 2 Einzelstlitzen in Beton
C25/30, XC4, XF1, WF (bewehrt).

Mineralgemisch als Sauberkeitsschicht

d=5cm einbringen

Mafle der Fundamente ca.: B/L/H: 1,00/0,60/0,80 m
Ausfihrung nach Unterlagen des AG

Fundament Herstellung und Lieferung

58,000 St L

02.03.0020. Fertigteilfundament herstellen und transportieren
Fertigteilfundament im Werk herstellen und zur Logistikflache
transportieren.

Grindung nach statischen Erfordernissen

als Blockfundament fir 2 Einzelstlitzen in Beton
C25/30, XC4, XF1, WF (bewehrt).

Mafle der Fundamente ca.: B/L/H: 1,00/0,60/0,80 m
Ausfihrung nach Unterlagen des AG

58,000 St i e

Summe 02.03. Grindung e
02.04. GfK Einstiegspodest - Material
02.04.0010. GfK Einstiegspodest - Material

GFK-Einstiegspodest gerader Verlauf,

Breite: 1000mm;

Hoéhe: Grindung bis OK Belag: 960mm
(Stutzenlange bis max. 1500mm)
Rahmenkonstruktion aus:
GFK-IPR-Konstruktionsprofilen

(Stitzweite 4000mm),

Belag: GFK-Gitterrost IPR 38-5/7-38x38 mm,
Oberflache korund besandet(KB), Bauteile nach
Zeichnung bearbeitet und transportfahig vormontiert,
Stahlteile und Verbindungsmittel verzinkt,

Farbe der GFK-Profile grau ca. RAL 7032,
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GFK-Gitteroste gelb ~ RAL 1023, Randbereich
langsseitig schwarz lackiert als Farbmarkierung,
inkl.Betonanker

Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.

140,000 M s e
02.04.0020. Neubau GfK Einstiegspodest - Vormontage auBerhalb
Sperrpause
Vormontage der GFK Podeste aulRerhalb des Baubereiches
und

auBerhalb der betrieblichen Sperrpause zur Vorbereitung der
Montage in der Ortlichkeit.

150,000 m s

02.04.0030. Neubau GfK Einstiegspodest - Einbau
Neubau GfK Einstiegspodest
S - Bahn -Einstiegspodest aus GFK
Rahmenkonstruktion als GFK- Konstruktion
auf Fundament verschraubt,
Podest mit Gitterrostabdeckung aus GFK, verschraubt,
Podestbreite ca. 1,50 m, ohne Gelander,
nach Ausflihrungsplanung/Werkstattzeichnung fertigen
inkl. aller Verankerungen, Befestigungs- und Verbindungsmittel
montieren und einbauen
Ausfiuhrungsplanung/Werksplanung gesondert.

150,000 m

02.04.0040. GfK Treppe - Material
GFK-Treppe
H=960mm (6 STG. 160/289),
bis max. lichte Breite 1383mm,
einseitiges Gfk-Gelander
Unterkonstruktion aus GFK-IPR-
Konstruktionsprofilen,
Stufe: GFK-Stufe (verstarkte Antrittskante) IPR
38-5/7-38x38mm, Oberflache korund
besandet (KB),
GFK-Gelander bestehend aus Pfosten QR50x5
mm, Omegahandlauf 70x50x4 mm,
Knieleiste d= 30 mm,
Bauteile nach Zeichnung bearbeitet und
transportfahig vormontiert,
Sonderauflager aus Stahl am Treppenful3punkt
zum Erhalt der Zuganglichkeit des erdgefuhrten
Kabelkanales,
Stahlteile und Verbindungsmittel verzinkt,
Farbe der GFK-Profile grau ca. RAL 7032;
Farbe der Stufen gelb~ RAL 1023 -
Antrittskante schwarz,
Inkl. Betonanker
Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.-
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Projekt: T016090168 laK Neubau GFB Erkner Gl 918/919

LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St e e

02.04.0050. GfK Treppe - Einbau
Neubau GfK Treppe
aus GFK - Konstruktion
auf Fundament verschraubt,
Gelander, einseitig, nach
Ausfuhrungsplanung/Werkstattzeichnung fertigen,
inkl . aller Verankerungen, Befestigungs- und
Verbindungsmittel liefern
Anzahl Trittstufen je Treppe: 6 Stk
Lage: Am Beginn und Ende des Podestes

2,000 St s

02.04.0060. GfK Aufstellflache - Material

GFK-Aufstellflache im Gleis auf Hohe SOK
liefern - bestehend aus je:

1 Stiick GFK-Gitterroste 1302x997 mm Typ
38-5/7-38x38-KB gel ~RAL 1023

4 Stiick Schienenabstandshalter Typ
SAH-ESF-S4954-102

2 Stick Stellful BC5

erforderliche Direktverschraubungen zur
Befestigung der Gitterrostflache auf

den Schienenabstandshaltern und den
StellfifRen

Materialisierung im Werk. Lieferung gesondert.

2,000 St e e
02.04.0070. GfK Aufstellfliche - Einbau )
Einbau der GFK Aufstellflache der Vorposition in der Ortlichkeit.
2,000 St e e
Summe 02.04. GfK Einstiegspodest - Material = = e
02.05. Entsorgung
02.05.0010. Transport und Entsorgung Gfk- Einstieghilfen

Transport und Entsorgung Gfk- Einstieghilfen
einschliellich aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.

1,000 psch

02.05.0020. Transport Boden

Transport von der Zwischenlagerflache zur Entsorgungsanlage
des AN: Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 05 04

(Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,

die unter 17 05 03* fallen),

100,000 t s e
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Projekt: T016090168 laK Neubau GFB Erkner Gl 918/919

LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.05.0030. Entsorgung Boden
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.
Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 05 04
(Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen),
LAGA Z 0 + Z0*

100,000 t s e

02.05.0040. Transport und Entsorgung Bauschutt
Transport und Entsorgung von der Zwischenlagerflache zur

Entsorgungsanlage des AN:
Entsorgungsgut =Baustellenabfall AVV 170904, Z0 -

1,000 psch
Summe 02.05. Entsorgung
02.06. Sonstige Leistungen
02.06.0010. Anpassungsarbeiten GFK Podeste an

Beleuchtungsmaste

Anpassungsarbeiten an den GFK- Podesten im Bereich
einkragender Beleuchtungsmaste durchfihren (Aussparungen),
Reduzierung der Podeste im Anpassungsbereich auf minimal
0,80m Durchgangsbreite.

Abrechnung nach Aufmal.

Zusatzlich sind schwarz-gelb-Markierungen am Podest in den
anzupassenden Bereichen vorzusehen.

14,000 St s e

02.06.0030. Beschilderung liefern und einbauen, "Durchgang
verboten"

Beschilderung liefern und einbauen, "Durchgang verboten"

2,000 St L

Summe 02.06. Sonstige Leistungen

Summe 02. Erstellung GFK Podest zw . G... @ s
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Zusammenstellung
Projekt: T016090168 laK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Waiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Bauleistung
01.01. Technische Bearbeitung KIB und Allgemeine
Leistungen
01.02. ObjektdokumentatonkKi®d
01.03. Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Baustelleneinrichtung/Bauvorbereitung
Summe 01. Bauleistung = —
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Zusammenstellung

Projekt: T016090168 laK Neubau GFB Erkner Gl 918/919
LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Waiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und 919
02.01. Rickbau
02.02. Erdbau
02.03. Grindung e,
02.04. GfK Einstiegspodest - Material
02.05. Entsorgung
02.06. Sonstige Leistungen
Summe 02. Erstellung GFK Podest zw . G... @ s

Druckdatum: 22.10.2026 11:28:24 Seite: 16 von 17



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: T016090168 laK Neubau GFB Erkner Gl 918/919

LV: T0160900168 Neubau Podest Erkner Gl 918/919 00002_KIB Waiahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV T0160900168

01. Bauleistung

02. Erstellung GFK Podest zw . Gleis 918 und919
Summe LV T0160900168 Neubau Podest... @ s

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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