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Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen:

M1[001_VA-VI] - Einschrankung des Arbeitszeitraums: Die geplanten Gehdlz-Riickschnittsmainahmen werden vom 15. September bis zum 15. Februar vorlaufend zur BaumafBnahme und damit sowohl
auflerhalb der Vegetationszeiten als auch auflerhalb der Brut- und Nistzeiten vorkommender europdisch geschiitzter Vogelarten durchgefiihrt. Auf diese Weise wird gewahrleistet, dass keine
blihenden/fruchtenden Gehdlze geschadigt oder Nester und Gelege von Brutvégeln zerstort werden. Rodungsmalnahmen sind in diesen Bereichen auflerhalb der Winterruhezeiten von im Boden

Uberwinternden Tierarten vorzunehmen, d. h. zwischen April und Oktober.

M2 [002_VA-V] - Lérm- und emissionsarme Arbeitsweise: Fiir die Durchfiihrung der maschinellen Arbeiten (Griindungsarbeiten, Riickschnitt) werden schallgedémmte und umweltschonende
Geratschaften eingesetzt. AuBerdem wird auf die Verwendung wassergefdhrdender Stoffe verzichtet. Durch diese Mallnahme werden die stofflichen Emissionen und die Larmemissionen deutlich

reduziert. Die Scheuchwirkung auf schallempfindliche Arten wie Vdgel oder Fledermause wird vermindert.

M3 [003__VA-V] - Vegetationsschonendes Arbeiten: Zur Schonung der vorhandenen Vegetation, die z. B. als Lebensraum verschiedener Tierarten sowie zur Verminderung der Sichtbarkeit der

Larmschutzwande auBerhalb der Bahnstrecke von Bedeutung ist, wird der Vegetationsriickschnitt auf das technisch notwendige Maf3 reduziert. Vor allem Bdume bleiben soweit wie maglich erhalten.

M4 [004__VA] - Anlage von Kleintierdurchldssen: Bei allen Larmschutzwénden werden ausreichend dimensionierte Schlitzdurchlasse mit einer Nutzungséffnung von mindestens 10 cm Hohe und 30 cm
Breite im Bereich des Betonsockels auf Hohe der anschlieBenden Gelandeoberkante angelegt (vgl. Unterlage 10.5). Der Abstand dieser Offnungen betrigt 20 m. Dieser Abstand kann bei Hindernissen
ortlich angepasst werden. Auf der Bahnseite werden die Hohe des Randweges und Unterkante der Durchldsse aufeinander abgestimmt. Bei Erfordernis sind auf der Anliegerseite geeignete
Aufstiegshilfen (z. B. Steinpackungen oder Gabionen) vorgesehen, die die Nutzung der Durchldsse durch Kleintiere erleichtern. Diese Mafnahme dient vor allem der Durchldssigkeit der

Larmschutzwénde fir Reptilien, Amphibien und andere Kleintierarten (z. B. Nagetiere).

M5 [005_V] - Angepasste Farbgebung der Larmschutzwénde: Die an die Umgebung angepasste Farbgebung aller sichtbaren Stahlbauteile und der Lirmschutzwandelemente wird spatestens im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung durch den Auftraggeber in Zusammenarbeit mit dem Planer der Ausfiihrungsplanung mit der Stadt Miilheim an der Ruhr abgestimmt. Somit werden Auswirkungen auf

das Landschaftsbild reduziert.

M6 [006__V] - Bauzeitlicher Flachen- und Baumschutz: Die nicht versiegelten und nicht bereits auf Bahnschotter gelegenen Bereiche der BE- bzw. Montageflachen 6.1, 6.3 und 6.6, der Baustraf3en 6.4
und 6.5 und der Eingleisstellen bei ca. km 1,57 (Strecke 2184) und km 116,66 (Strecke 2291) werden bauzeitlich durch eine Abdeckung mit einem Schotterkdrper iiber einer Geotextillage bedeckt. Diese
Mafnahme dient einerseits dem Schutz des Bodens vor Verdichtungen durch schwere Baumaschinen. Die Abdeckung wird nach Beendigung der Baumafinahme zuriickgebaut. Das Geotextil wird danach
fachgerecht entsorgt. Andererseits dient die MalBnahme dem Erhalt von Bdumen. Sind im Bereich der BE- bzw. Montagefldchen, der Baustraflen und der Eingleisstellen Einzelbdume durch die

Bautédtigkeiten gefahrdet, werden fir diese Einzelbdume ggf. bauzeitliche Wurzel- und Stammschutzmafinahmen (vgl. DIN 18920) umgesetzt.

M7 [007__VA] - Vogelschutz an transparenten Wandbereichen: Die transparenten Bereiche, die an einigen Stellen entlang der Larmschutzwénde geplant sind, bergen die Gefahr von Vogelschlag, da
durchsichtige Materialien wie Glas oder Plexiglas von Vdgeln nicht wahrgenommen werden kdnnen. Daher werden die transparenten Elemente so prapariert, dass Vogel sie wahrnehmen konnen
(Vogelschutzdekor). Dafiir eignen sich gepriifte hoch wirksame Markierungen, mit denen die transparenten Elemente beklebt werden. Diese miissen sich kontrastreich vom Hintergrund abheben (z. B.
schwarz, weil3, orange, rot oder silbermetallisch). Zu den méglichen Markierungen zdhlen horizontale Linien (mind. 3 mm breit, 50 mm Kantenabstand), vertikale Linien (mind. 5 mm breit, 100 mm
Kantenabstand), schwarze Punkte (mind. 10 mm Durchmesser, im 90 mm Raster) und metallisch-reflektierende Punkte (mind. 9 mm Durchmesser, im 90 mm Raster). Greifvogelsilhouetten oder

UV-Licht reflektierende Beschichtungen sind nicht geeignet, um Vogelschlag effektiv zu verhindern.

M8 [008__VA] - Angepasste Baustellenbeleuchtung zur Minimierung der Storung von Fledermdusen und Insekten: Damit verschiedene Tierarten, vor allem Fledermduse und Insekten, wahrend der
Nachtarbeiten so wenig wie moglich durch Lichtemissionen gestort werden, wird auf eine vertragliche Baustellenbeleuchtung wahrend der BaumaBnahme geachtet. Um eine richtungsorientierte
Beleuchtung zu gewéahrleisten, wird die Baustellenbeleuchtung so montiert, dass das Licht gezielt auf die Arbeitsflachen gerichtet ist und benachbarte Lebensrdume nicht beleuchtet werden. Vor
allem die direkte Bestrahlung von fiir Fledermduse als Quartiere geeigneten Habitatbdumen ist zwingend zu vermeiden. Hierzu konnen z. B. Blendschutzvorrichtungen eingesetzt werden. Dabei wird
die Beleuchtungsstarke der Lichtquellen so eingestellt, dass sie die notwendigen Sicherheitsstandards mindestens erfillt werden, die Leuchtstarke aber nicht viel hoher gestellt wird. Die
Lichtquellen werden nur wahrend der tatsachlichen Arbeitszeiten eingeschaltet und nach Abschluss der Arbeiten sofort abgeschaltet. Dies senkt die Lichtemission in den Ruhe- und

Nahrungsgebieten von Fledermdusen und Insekten. Zudem sind bevorzugt LED-Lampen mit einem niedrigen Blauanteil zu verwenden, da diese u. a. weniger Insekten anziehen.

M9 [009_VA] - Insektenschutzmafinahme: Rickschnittsmaterial von krautiger Vegetation (z.B. von Stauden) wird nicht sofort abtransportiert, sondern fiir maximal 7 Tage randlich des
Vorhabenbereichs nahe shnlicher Vegetationsbestdnde zwischengelagert. So kdnnen noch an den Pflanzen befindliche Raupen, Larven und adulte Insekten ausweichen und die Gelege verschiedener

Insektenarten bleiben erhalten.

M10 [010__VA] - Friihzeitige Begutachtung der Gehdlze vor deren Fallung: Gehdlze, insbesondere ausreichend starke Baume, werden friihzeitig (vor Projektbeginn) vor ihrer Fallung durch eine
fachlich qualifizierte Person auf mdgliche Spaltenguartiere und Hohlen iiberpriift, um eine Gefahrdung von Fledermausen oder Vageln in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstatten zu verhindern.
Werden Teilhabitatbdume identifiziert, werden diese im Zuge der Baumafinahme nicht entfernt, sondern bleiben als potenzielle Lebensstatten fiir Fledermduse und Vogel erhalten. Ist eine
Vegetationsentfernung aufgrund der Bauarbeiten zwingend erforderlich, werden die vorhandenen Lebensstatten artgerecht und im Raumbezug nach Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehdrde ausgeglichen.

M11 [011_VA-V] - Umweltfachliche Baubegleitung: Wihrend der gesamten BaumafBnahme wird durch sachkundiges Personal (u.a. Okologin/Okologe) gewahrleistet, dass unndtige Eingriffe minimiert
und die diesbeziiglichen Vorgaben der landschaftspflegerischen Begleitplanung eingehalten bzw. umgesetzt werden. Um das Eintreten von Zugriffsverboten gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG zu
verhindern, wird nachweislich faunistisch qualifiziertes Fachpersonal (z.B. Biologin/Biologe) zum gesamten Bauvorhaben eingesetzt. Zu den Aufgaben der umweltfachlichen Baubegleitung gehort
unter anderem die vollumfangliche Uberpriifung des Vorhabenbereiches auf geschiitzte Tierarten. Die umweltfachliche Baubegleitung wird auch vom Riickschnitt betroffene Gehdlze frithzeitig (vor
Projektbeginn und Vegetationsriickschnitt) auf das Vorhandensein von Baumhshlen und -spalten kontrollieren (siehe auch MaBnahme M10). Werden besonders geschiitzte Arten oder deren
Lebensstatten festgestellt, werden diese der zustandigen Naturschutzbehorde angezeigt und das weitere Vorgehen abgestimmt. Die Umweltfachliche Baubegleitung wird der Unteren
Naturschutzbehorde umgehend, spatestens jedoch 14 Tage vor Beginn der Bauarbeiten unter Nennung von Personen, Firma und Kontaktdaten angezeigt. Zum Beleg, dass ein Eintreten von
Verbotstatbestanden vermieden wurde und die naturschutzfachlichen MaBnahmen eingehalten worden sind, werden Dokumentationen in Form von Berichten/Protokollen (inklusive aussagekréftiger

Fotos) erstellt. Diese werden wahrend der aktiven Bauphase zumindest zweiwdchentlich angefertigt und bei der Unteren Naturschutzbehdrde eingereicht.
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Bestand:

Geholze (41.02.02M)

Frische bis nasse Ruderalstandorte

Neophyten-Staudenfluren (39.05)

Tritt- und Parkrasen (34.09)

Versiegelter Platz (52.03.01)

Gebaude (53.01)

Gebisch frischer Standorte (41.01.04.02)
Gebisch stickstoffreicher, ruderaler Standorte (41.01.06)

Feldgeholz frischer Standorte - Mittlere Auspréagung (41.02.02M)

Geholzanpflanzungen / Hecken - Mittlere Auspragung (41.04M)

Baumgruppen - Junge Auspragung (41.05a))

(39.06.03)

Versiegelter Verkehrsweg (52.01.01a)

Teilbefestigter Verkehrsweg (52.01.03)

Sport-, Spiel- und Freizeitanlage (51.11a.05)

Feldgeholz frischer Standorte - Mittlere Auspragung - weniger lebensraumtypische

Brachfldche, ohne wesentliche Anteile struktur-/artenreicher Auspragung (51.04a.02)

Einzelbdume - (iberwiegend autochthone Arten - Mittlere Auspragung (41.05aM)

@ Einzelbdume - Uberwiegend nicht autochthone Arten - Mittlere Auspragung (41.05bM)

Plangrundlage:

Larmsanierundg an Schienenwegen des Bundes, Larmschufzwande Orfsdurchfahrt Mulheim-Styrum, Stand 1172018

und 03/2025

Allgemeine Auflagen:

1. Werden besonders geschiitzte Tiere und/oder deren Ruhe-/Fortpflanzungsstatten festgestellt, werden diese sofort angezeigt und das weitere Vorgehen mit der zustandigen Unteren

Naturschutzbehorde abgestimmt. Gefahrdete oder verletzte Individuen sind schonend zu bergen und artspezifisch geeignet zwischenzuhaltern.

2. Zum Schutz von Kleinsdugern, Insekten-, Amphibien- und Reptilienarten werden gelagerte Holz-, Steinstapel/Millhaufen und die Steinmauer schonend in einer frostfreien Periode, d. h. vom

30. August bis zum 01. November oder vom 01. April bis zum 15 Juni, entfernt. Eine (Teil-)Umlagerung in den Randbereich von Grundstiicken erhalt zudem die Lebensstétten von Tierarten.

3. Werden vor oder wadhrend der Vegetationsentfernungen Hinweise auf europdisch geschiitzte Vogelarten und/oder deren Ruhe-/Fortpflanzungsstatten festgestellt, sind in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehorde im Raumbezug artspezifisch geeignete Nisthilfen fachgerecht anzubringen. Dabei sind pro Brutplatz mindestens zwei artspezifisch geeignete Nisthilfen

vorzusehen.

4. Werden vor oder wahrend zwingend erforderlicher Baumfallungen Hinweise auf Fledermausarten und/oder deren ruhe-/Fortpflanzungsstatten festgestellt, sind in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehérde im Raumbezug geeignete Fledermauskidsten fachgerecht anzubringen. Dabei ist mindesens ein Cluster (5 bis 10 Stiick) Fledermauskdsten pro Quartier

vorzusehen.
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