

LEGENDE

- Bestand
- DB-Leitungen (50-Hz, LST, TK)
- Kommunikation / Fernmeldekabel (FMK) Erdverlegt
- Mittelspannungskabel (MFK) Freileitung
- DB-Grundstücksgrenze
- Beleuchtungsmast mit Beschilderung und ggf. Lautsprecher, Uhr
- Kabelschacht
- Niederspannungskabel (Erdverlegt, Freileitung)
- Leerrohrpaket
- Telekom
- Beleuchtungskabel (BKX)
- Wasserleitung
- OLA-Mast

Die dargestellten Leitungs- und Kabeltrassen basieren auf Bestandsunterlagen des Versorgungsträgers. Geringfügige Lageabweichungen sind möglich. Die tatsächliche Lage ist vor Beginn der Arbeiten vor Ort zu überprüfen. Die Kabelschutzanweisungen des jeweiligen Versorgers sind zu beachten. Leitungen sind nur im Planungsbereich dargestellt.

Index	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift

Bauherr
DB InfraGO AG
I.NPM Management Freiburg
Wentzingerstr. 7A, 79106 Freiburg im Breisgau

Bauherrenvertretung / Projektleitung
DB InfraGO AG
I.NPM Südwest Südwest, I.SP-SW.N 21
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt
Haltepunkt Marbach West
km 88,7+800 bis 88,9+98,0

Projekt-Nr. G.011602268 | Unterlagen-Nr. 8.2.3

Übersicht

Planungsphase	Ausführungsplanung	Strecke	Offenburg - Singen
Kurzbezeichnung/ Planart	Kabel- und Leitungsbestand	Strecken-Nr.	4250
Planart/ SAP PM-Equipmentnr.	Lageplan, Draufsicht	Stations-km	88,8+89,0
Plannummer	A10_000_5_PLP_B-_LP_-_05_-	Koordinatensystem	Höhensystem
Maßstab	1:200	Bahnhofs-Nr.	7147

Planersteller
CMC Ingenieure GmbH
Ettlinger Straße 12-14
Gebäude 12.05
76646 Bruchsal
info@cmc-ib.de www.cmc-ib.de
CMC Ingenieure GmbH
H. Cehlarius 11.09.26
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben
vom _____ Freigabe-Nr. _____
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Projektverantwortlicher als Vertreter der Eisenbahnen des Bundes (EdB)
DB InfraGO
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Planersteller (Gleichstellung)
Plan gleichgestellt mit der Freigabe-Nr. _____
des Baurechtgebenechtigten vom _____
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Die Übernahme/Kenntnisnahme mit der Bauausführung wird bestätigt

Auftragnehmer Bau:
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Bauüberwachender Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Die Übernahme der handinvestierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt

Auftragnehmer Bau:
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Bearbeitung CAD

	Datum	Name(Druckschrift)
gez.	11.09.26	Stahpouah
gepr.	11.09.26	Cehlikaya