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01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung
und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(> DB_REF2016<)'.

01.01.0020. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0030. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0040. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230
Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D)
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1,000 psch ......................

zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A.
Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0050. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>99<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0060. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)
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1,000 psch ......................

Hinweis für den LV-Ersteller:
Der Gesamtablauf für die Bestandsplanrückführung für AN und
AG beträgt 180 Tage ab Inbetriebnahme und ist mit
Einzelfristen untersetzt (gem. DB Netz Prozess I.01.04.04.01
und I.01.04.04.02). Dem AN stehen hierfür maximal 90 Tage
zur Verfügung. Die Terminierung in Bezug auf die
VOB-Abnahme ist derart zu wählen, dass die Lieferung durch
den AN spätestens 104 Tage nach Inbetriebnahme erfolgt.

01.01.0070. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

1,000 psch ......................

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit)
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle
durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandspläne.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung
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01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
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1,000 psch ......................

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Freimachung Baubereich

01.03.0010. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040

20,000 m2 ...................... ......................

Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergütet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits
vergüteten Mengen zu berücksichtigen.

01.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

15,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

01.03.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
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25,000 m3 ...................... ......................

verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m
'(>bis 1,75m<)',
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

70,000 m ...................... ......................

Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel 50 Hz einschl. vorh. Schächte<)' sichern. Lage:
'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

01.03.0050. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075

80,000 m ...................... ......................

Vorhandene
'(>Leitungen 50 Hz einschl. vorh. Schächte<)' sichern. Lage:
'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

Summe 01.03. Freimachung Baubereich ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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02. BÜ km 0,226 Äußere Rosenheimerstr; BÜ km 0,505  
Haslacher Str.

02.03. Niederspannungsanlage

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
Normgerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.
Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste, ein-
schließlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie
die Anschlüsse sämtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.
c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerät) Schütze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
automaten, Klemmen (auch N und PE) mit
bezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller für die Prüfung und Genehmi-
gung sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Lieferung und Transport zum Aufstellungsort in
Einzelfeldern, Zusammenbau und Fertigmontage am
Aufstellungsort, Beschriftung der Verteilung (außen),
Sockelfüllung, Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,
Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.

02.03.0010. Zähleranschlusssäule /Hauptverteilung für Aufstellung  
im Freien

Zähleranschlusssäule für die Aufstellung im Freien, für einen
Zähler- und einen TSG Platz, entsprechend den
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB,
mit Hausanschlusskasten, aufstellen, montieren und
betriebsfertig anschließen.
Bei Einbaugeräten ist jeweils eine einheitliche Bauform eines
Fabrikates zu verwenden.
Alle Absprachen mit dem VNB sind selbstständig zu tätigen.
Verteilerschrank aus Polycarbonat mit Sockel, geeignet für den
Einsatz im Freien.
Material glasfaserverstärktes Polyester nach DIN 16913,
Farbe: RAL 7035,
Witterungsbeständig, Schlag und Stoßfest, schwer
entflammbar.
Schließung:
Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,
Drei-Punkt-Verschluss mit Doppelschließung,
mit Montageplatte und allem Zubehör sowie mit
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1,000 St ...................... ......................

Eingrabsockel, einschließlich Füllmaterial zur
Reduzierung der Schwitzwasserbildung in Gehäusen im
Freien.
Die Füllhöhe sollte ca. 200-300 mm betragen
(Sockelfüller Blähtonkugeln).
Verteilerfeld: Einspeisung von unten Abgänge nach unten
Schutzart: IP 44 nach DIN EN 60529
Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II)
Bemessungsisolationsspannung: AC 690 V
Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 / 400 V
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 3
Frequenz: 50 Hz
Leiterbezeichnung: L1 - L3, N, PE, PEN
Netzform: TN-C-S- (TT-) System
Hauptmerkmale Ausstattung:
- Hausanschlusskasten mit Sicherungslasttrenner 3-polig 40 A
- Selektiver Hauptleitungsschutzschalter 3-polig 40 A/E
- 1 x Kombi-Ableiter / Überspannungsschutz (SPD) Typ 1/2,
3+1-polig
- Zählerfeld gemäß TAB
- Hauptleitertrennklemme
Abgänge:
- 1 x Lasttrennschalter D02 40 A/C (2-polig, 3+N), inkl.

Zählerfeld gemäß TAB
- 1 x Lasttrennschalter D02 25 A/C (2-polig, 1+N), ink.
Zählerfeld gemäß TAB
- 1 x Sicherungslasttrennschalter NH00 (als Reserve),
ink. Zählerfeld gemäß TAB
inkl. Befestigungssatz für vorgenannte Einbauten, als
komplette Baueinheit, anschlussfertig auf
Haupleitungsabzweigklemmen, Reihenklemmen,
Neutralleitertrennklemmen und Schutzleiterklemmen,
verdrahtet liefern, einschl. Sockel, Flansche,
Kabeleinführungsstutzen und Sockelfüller.
Alle Zählerfelder und das Montagefeld für die SDE sind
in zusätzlichen Gehäusen der Schutzart mind. IP 54, mit
Klarsichtfront und den Abmessungen nach DIN 43870
unterzubringen.
Die Bedienbarkeit des Zählers muss (beispielsweise durch

Bedienfenster) gewährleistet
sein.
Alle Beschriftungen haben auf nicht abnehmbaren Teilen
zu erfolgen.
Das Prüfprotokoll der Stückprüfung ist Bestandteil der
Dokumentation.

02.03.0020. Unterverteilung für Aufstellung im Freien
Kleinverteiler zur Eigenstromversorgung OL,
als Isolierstoffverteilung, 3N ~400 V
Bestückung:
1Stück Lasttrennschalter 4-polig,
1 Stück Hauptleitertrennklemme,
1 Stück Lasttrennschalter D02 25 A/C (2-polig, 1+N),
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1,000 St ...................... ......................

1 Stück Sicherungslasttrennschalter NH00 (als Reserve),
1 Stück Kombi-Ableiter / Überspannungsschutz (SPD) Typ 1/2,
3+1-polig.

inkl. Befestigungssatz für vorgenannte Einbauten, als komplette
Baueinheit, anschlussfertig auf
Haupleitungsabzweigklemmen, Reihenklemmen,
Neutralleitertrennklemmen und Schutzleiterklemmen,
verdrahtet liefern, einschl. Sockel, Flansche,
Kabeleinführungsstutzen und Sockelfüller.
Alle Beschriftungen haben auf nicht abnehmbaren Teilen zu
erfolgen.
Das Prüfprotokoll der Stückprüfung ist Bestandteil der
Dokumentation.

02.03.0030. Verteiler montieren

2,000 St ...................... ......................

Komplette Verteilung betriebsfertig
montieren, sowie Einbetonieren des Verteilersockels
einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten.
Einbringung von Sockelfüller entsprechend der
Sockelgröße.

02.03.0040. Provisorische Stromversorgung herstellen, vorhalten  
und zurückbauen

1,000 psch ......................

Temporäre Stromversorgung zur Aufrechterhaltung des
Betriebs der Bahnübergangssicherungsanlage während der
Bauzeit einschließlich Lieferung, Montage, Inbetriebnahme,
Vorhaltung, Überwachung und Rückbau aller erforderlichen
Kabel, Verteiler, Schutzorgane und Anschlüsse.

Summe 02.03. Niederspannungsanlage ......................

02.04. Kabel

Kabel, Leitungen:
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
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Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z. B. Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Aderanzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

Kabel, Leitungen:
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z. B. Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschließen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
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zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Enden anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Aderanzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

02.04.0010. Stromkabel NYY-J 4x50 mm², liefern

450,000 m ...................... ......................

Stromkabel NYY-J 4x50 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
Ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben

02.04.0020. Stromkabel NYY-J 4x50 mm²  verlegen und kennzeichnen

450,000 m ...................... ......................

Stromkabel NYY-J 4x50 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel ' (> im offenen Kabeltrog verlegen und im
Schutzrohr verlegen<) ' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prägeverfahren nach Ril 954.0102

02.04.0030. Stromkabel NYY-J 4x50 mm²  anschließen

2,000 St ...................... ......................

Stromkabel NYY-J 4x50 mm² abisolieren, einführen und
beidseitig anschließen, einschließlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

02.04.0040. Erdkabel NYY-O 2x6 mm²  liefern

40,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 2 x 6 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
Ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

02.04.0050. Erdkabel NYY-O 2x6 mm²  verlegen und kennzeichnen

40,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 2 x 6 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel ' (> im offenen Kabeltrog verlegen und im
Schutzrohr verlegen<) ' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prägeverfahren nach Ril 954.0102
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02.04.0060. Erdkabel NYY-O 2x6 mm²  anschließen

4,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 2 x 6 mm² abisolieren, einführen und
beidseitig anschließen, einschließlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

02.04.0070. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln
MLV-KTB_01210010

6,000 St ...................... ......................

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

02.04.0080. Kabelmerkstreifen liefern, prägen und anbringen
MLV-KTB_01231210

20,000 St ...................... ......................

Kabelkennstreifen aus Kunststoff gemäß Vorschrift (DV
881 Th. 1) mit Prägung, Kabelnummer und Kabeltyp, auf
Höhe von Fahrleitungsmasten, bei Schächten, vor und
nach Muffen und Kabelreserven usw. jedoch mindestens
alle 50 m (freie Strecke) alle 5m (Bhf-Bereich), an
Kabel anbringen. "

Summe 02.04. Kabel ......................

02.05. Erdung

Technische Vorbemerkung:

Die Erdungsanlage ist nach den VDE-
und DB-Richtlinien zu erstellen.
Der Erdungswiderstand der Anlage muss einen
Wert <10 Ohm (ohne Berücksichtigung der
Gleiserden) erreichen.
Die Festlegung der Schienenerdung muss in
Abstimmung mit dem zuständigen DB-Fachbereich erfolgen.
In allen Positionen ist immer die betriebsfertige
Montage einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten zu
berücksichtigen.

02.05.0010. PA-Schiene/ HPAS liefern und montieren

2,000 St ...................... ......................

PA-Schiene/HPAS aus Cu, 40x5 mm, auf Stützern 1 kV,
liefern und montieren
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02.05.0020. PAS liefern und montieren

2,000 St ...................... ......................

Potentialausgleichsschiene (PAS) aus Kupfer mit
Rechteck-Querschnitt für Innenanlagen, Material E-Cu
F 30 50 x 10mm, 7 Bohrungen M 10 mit
2 Niederspannungsisolatoren, halogenfreies Material,
glasfaserverstärktes Polyamid 6, liefern und montieren

02.05.0030. Erdungsanschluss am Gleis

2,000 St ...................... ......................

Erdungsanschluss am Gleis (nicht isolierte Schiene) mittels
bahnzugelassenem Anschlussverfahren für Erdkabel (nach
Vorgabe AG/ALV), komplett liefern (inkl. systemgebundenen
Zubehör), im Erdreich/Schotter/am Schienenfuß/an der
Schwelle verlegen. Montieren und betriebsbereit anschließen.

02.05.0040. Erdungsanschlüsse bis 1x50mm²

2,000 St ...................... ......................

Herstellen von Erdungsanschlüssen zwecks Potentialausgleich
bis 1x50mm² mit allen erforderlichen Zubehörteilen wie
Kabelschuhe, Glockenkabelschuhe, Presseinsätzen,
Federn für Presseinsätze; Bei Transformatoren mit
entsprechenden Kugelbolzen, nach den technischen Richtlinien
der DB.

02.05.0050. Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² liefern

20,000 m ...................... ......................

Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² liefern.

02.05.0060. Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² verlegen

20,000 m ...................... ......................

Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² in Leerrohr, in Kabelschächte
und -tröge verlegen.

02.05.0070. Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² beidseitig anschließen

4,000 St ...................... ......................

Erdungskabel NYY-J 1x50 mm² beidseitig anschließen

02.05.0080. Erdungskabel 110mm² liefern

40,000 m ...................... ......................

Erdungskabel 110mm² liefern.

02.05.0090. Erdungskabel 110mm² verlegen
Erdungskabel 110mm² in vorhandenem Kabelgraben,
sowie durch Einziehen in vorhandene Rohre, in
Kabelschächte und -tröge verlegen.
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40,000 m ...................... ......................

02.05.0100. Erdungskabel 110mm² beidseitig anschließen.

4,000 St ...................... ......................

Erdungskabel 110mm² beidseitig anschließen.

02.05.0110. Tiefenerder V4A

2,000 St ...................... ......................

Tiefenerder mehrteilig mit abgesetzten Rändelzapfen und
Bohrung einschließlich Schlagspitzen, Schlagköpfe und
Anschlussschellen aus NIRO/V4A (DIN EN 50164-2) Länge 1,5
m, Durchmesser 20 mm, Anschlussschelle einseitiger
Anschluss zum Schrauben M10 (für Kabelschuh), Einbringen
bis 9 m und Erdungswiderstand R<10 Ohm nachweisen. Zur
Kennzeichnung des Staberders Trennstellenkästen setzen,
Ausführung Guss 230x150x120, für Unterflurmontage, ohne
Boden, unten offen, nach DIN 48839 K. liefern und mittels
Rammbocks einbringen.

02.05.0120. Messung der gesamten Erdungsanlage

2,000 St ...................... ......................

Messung der gesamten Erdungsanlage
einschl. Erstellung eines Messprotokolls
und eines Erdungsplans nach den VDE-
und DB-Richtlinien.

Summe 02.05. Erdung ......................

02.06. Messen, Prüfen, Inbetriebnahme, Abnahme der  
Gesamten Anlage

02.06.0010. Inbetriebnahme, Messung

1,000 psch ......................

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Prüf- und Messprotokolle
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind, liefern und befestigen aller Funktions-,
Bezeichnungs- und Hinweisschilder in Deutsch und
entsprechend SI-System.
Hinweis:
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

Summe 02.06. Messen, Prüfen, Inbetriebnah… ......................
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02.07. Sonstiges

02.07.0010. Systempflege technischer Platz

1,000 psch ......................

Dem Auftraggeber wird ein Download der technischen
Plätze für einen in der Leistungsbeschreibung definierten
Bereich im Format Excel übergeben. In  diesem sind alle Felder
zu pflegen, die in den 50-Hz-/EEA-Anlagen (Hinweis: Anteil DB
InfraGO AG)  Erfassungsblättern aufgeführt sind, bzw. im
Rahmen der Neubaumaßnahmen neu hinzukommen.

Summe 02.07. Sonstiges ......................

02.08. Rückbau

02.08.0010. Unterverteilung

1,000 psch ......................

Fachgerechter Rückbau der vorhandenen elektrischen
Unterverteilung inkl. Abklemmen, Demontage, Sicherung
verbleibender Leitungen sowie Entsorgung des Altmaterials
gemäß den geltenden Vorschriften.

02.08.0020. Leuchtenmast

2,000 St ...................... ......................

Demontage Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium ,
oberirdische Länge bis max. 10 m,
einschließlich Demontage von systembedingtem Zubehör,
elektrischem Abklemmen des Kabelübergangskastens, einschl.
benötigter Erdarbeiten und Rückbau der
Fundamentierung, fachgerechter Entsorgung der
Beleuchtungsmaste.
Auffüllen des Geländes und Wiederherstellen der
Oberfläche gemäß dem Urzustand ist mit dem EP.

02.08.0030. Mastleuchte

2,000 St ...................... ......................

Ortsfeste technische Außenleuchte als Mastleuchte oder
Auslegerleuchte an Oberleitungsmasten oder Gebäuden,
elektrisch abklemmen, einschließlich Leuchtenträger,
Verkabelung und systembedingtem Zubehör demontieren und
fachgerecht entsorgen, einschließlich aller Nebenleistungen.

02.08.0040. Vorh. Kabel, außer Betrieb, Durchmesser bis 25 mm  
herausziehen
Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche,
Material lagern, verbleibt im Eigentum des AG.
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450,000 m ...................... ......................

Summe 02.08. Rückbau ......................

02.09. Entsorgung

02.09.0010. Metallschrott, MLV-ENB_01010880

0,500 t ...................... ......................

Bereitstellen und Verladen von
Metallschrott und Übergabe an der vereinbarten
Übergabestelle.

02.09.0020. Bereitstellung Absetzmulde(n) MLV-ENB_0101.0885

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellung abschließbarer Absetzmulde(n) mit Volumen
jeweils (>5/7/10/20 m³<), (>zur Sammlung von metallischen
Wertstoffen / 5 m³<) auf der Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsfläche des AN während der gesamten Bauzeit.

Summe 02.09. Entsorgung ......................

Summe 02. BÜ km 0,226 Äußere Rosenh… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Freimachung Baubereich ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. BÜ km 0,226 Äußere Rosenheimerstr; BÜ km 0,505  
Haslacher Str.

02.03. Niederspannungsanlage ......................

02.04. Kabel ......................

02.05. Erdung ......................

02.06. Messen, Prüfen, Inbetriebnahme, Abnahme der  
Gesamten Anlage

......................

02.07. Sonstiges ......................

02.08. Rückbau ......................

02.09. Entsorgung ......................

Summe 02. BÜ km 0,226 Äußere Rosenh… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 3.0.2.3

01. Übergeordnete Leistungen ......................

02. BÜ km 0,226 Äußere Rosenheimerstr; BÜ km 0,505  
Haslacher Str.

......................

Summe LV 3.0.2.3 Los 3: 50 Hz BÜ km 0.… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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