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fir den Auftragnehmer:

Ort, Datum, Unterschrift

fir die DB E&C GmbH

Freigabe zur bautechnischen Priifung
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Ort, Datum, Unterschrift

Prifingenieur

Interoperabilitat gepriift (benannte Stelle), Name

Datum gepriift / genehmigt
Datum gepriift / genehmigt
Datum gepriift / genehmigt
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Datum

gleichgestellt mit Priifexemplaren

geprift / genehmigt

Freigabe der Ausfihrungsunterlagen
D mit Regelungen durch den BVB

/

Freigabe-Nr.:

Ort, Datum, Unterschrift (BVB)

Genehmigung zur Bauausfiihrung

Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze

Legende

BSH
FBOA
HSTA

HOA

Betonschalthaus
Festbremsorfung
HighSpeed TerminalAdapter

HeiBBlauferortung

Messschwelle
Schienenkontakt

Einschaltkontakt

MeBkontakt

Verteilerpilz

Modem 9600 bit/s
Niederfrequenzfernleitungsibertrager
230V Anschluf3

Bestand

Neubau

Bestandteil anderer Teilgewerke

Auftragnehmer:

¢ siGNoN
A 'SCHIENE. MOBILITAT. ZUKUNFT.
INGE ESTW Mihlacker (DB E&C, Signon)

¢/o DB Engineering & Consulting GmbH
Hinterm Hauptbahnhof 5
76137 Karlsruhe

Karlsruhe, den 30.10.2020 LV{@D&@

Planverfasser:
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A 'SCHIENE. MOBILITAT. ZUKUNFT.
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gez. 30.10.2020 Ellmann

bearb. |[30.10.2020 Ellmann

gepr. |30.10.2020 Winkelbauer
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Bauherr: I Go
DB InfraG0 AG

Anlagen-u. Instandhaltungsmanagement

Netz Stuttgart (LIA-SW-N-STG)

Presselstrafe 17
70191 Stuttgart

Ort, Datum, Unterschrift

Planung: -
DB Engineering & Consulting GmbH

Planung Leit- und Sicherungstechnik
I.TV-SW-P-KAR(L)

Schwarzwaldstrafle 82

76137 Karlsruhe 0

Karlsruhe, den 30.10.2020 L\’ﬂ@}e
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Plan-Nr.:

Planart:  AUSSCHREIBUNG

Planzeichen: Tkus

Blattgr.: 594x297

Mafstab:

ESTW-Z Muhlacker
Systemubersichtsplan Tk

HOA/FBOA T54.1b/754.2b, km 43,295

Einwirkungen (Lastmodelle):

Hohen- und Koordinatensystem

Proei ESTW-Z Muhlacker

Strecke:

Strecke 4800
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