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01. Allgemeines

Die Ril 804, Ril 836, DIN EN 1992, DIN EN 1997 und die
nationalen Anhänge in Verbindung mit der ZTV-ING sind
einschl. der zugehörigen Richtzeichnungen anzuwenden.
Alle Angaben beziehen sich auf sämtliche
herzustellenden Baumaßnahmen / Bauwerke.
Der AN hat alle erforderlichen Nachweise / Zulassungen
für die Erreichung der Genehmigungsfähigkeit
beizubringen. Die Zulassungen sind während der Bauzeit
auf der Baustelle griffbereit vorzuhalten.
Alle Unterlagen sind in Papierform und digital zu
liefern.

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur
Verfügung gestellt.

Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

01.01.0010. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,'(>5<)'* in Papierform
zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und'(>4<)' Kopien an
AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0020. Ausführungsunterlagen Bauwerke MLV-ALI_01010030
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,'(>5<)'* in
Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und'(>4<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
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1,000 psch ......................

bzw. EN ISO 216.

01.01.0030. Bauzeitenplan

1,000 psch ......................

Bauzeitenplan gemäß Bauvertrag zur Durchführung der
Baumaßnahme unter Berücksichtigung der in den
Ausschreibungsunterlagen angegebenen Termine und
Fristen erstellenund während der Baumaßnahme regelmäßig
fortführen. Die Darstellung ist nach den
einzelnen Gewerken zu gliedern.

Der Bauzeitenplan ist dem AG spätestens 14 Werktage
nach
Auftragserteilung zur Prüfung vorzulegen.

Die Unterlagen sind in Papierform (1-fach) und in
digitaler Form (PDF- und Original- Format) zu liefern.

01.01.0040. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:'(>99<)'. Ausführung 1*digital auf CD /
DVD und'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0050. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
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1,000 psch ......................

Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils'(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0060. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV- ALI  
0 1010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden ( z . B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt , V erkehrsbehörden)

01.01.0070. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:'(>DB_REF2016<)'.

01.01.0080. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230
Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen
Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in
AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und
Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit
in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen
Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO GeoInformationen)
ist die erfolgreiche Teilnahme an einer
kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
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1,000 psch ......................

Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten
und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B)
gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0090. Bestandspläne liefern

10,000 St ...................... ......................

Ein Satz Zeichnungen als Bestandszeichnungen (berichtigt
nach Ausführung und Örtlichkeit) nach Fertigstellung und
Vermessung des Bauwerkes je Anlage liefern.
Ein Satz Zeichnungen für das jeweilige Bauwerk (technischer
Platz) besteht im Einzelnen aus einem Übersichtslageplan,
einem Lageplan (für den jeweiligen Technischen Platz ist das
entsprechende Bauwerk hervorzuheben), einem Ansichtsplan,
notwendigen Querschnitten und Detailplänen. Die Lage und
Nummerierung der Verankerungen sind eindeutig darzustellen.
Die Verankerungen sind tabellarisch mit den Angaben der Bohr-
und Verpressprotokolle auf den Plänen zu ergänzen. Evtl.
erforderliche Aufstiegshilfen sind Bestandteil des einzelnen
Bauwerks.
Die Übereinstimmung der jeweiligen Zeichnungen mit der
tatsächlichen Ausführung des Bauwerks ist vom AN und dem
Bauüberwacher auf den Zeichnungen digital zu signieren.
Schriftliche Anforderung der Barcodes über den AG.
Übernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung der
Plandateien mit Barcodenummern.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben. Lieferung von '(>1<)' Satz Bestandspläne in
Papierform zur Qualitätskontrolle durch den AG. Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102 incl. Muster
Schriftfeld KIB

01.01.0100. Bauwerksbuch aufstellen
Bauwerksbuch aufstellen und zur ersten Hauptprüfung vor der
VOB - Abnahme übergeben, maschinengeschrieben nach Ril
836.
Das Bauwerksbuch hat ein Wartungs- und Beräumungskonzept
für alle in dieser Lokalität umgesetzten Sicherungsanlagen zu
umfassen. Dieses Konzept hat zu beinhalten, wann und wie die
jeweiligen Sicherungsanlagen zu beräumen und / oder zu
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10,000 St ...................... ......................

sanieren sind; die dahingehende Vorgehensweise ist mit dem
jeweiligen Hersteller der Sicherungsanlagen abzustimmen.
Lieferung der Unterlagen 1 x in Papierform und 1 x digital mit
digitalen Signaturen (BÜ und AN).
Papierformat: DIN A4
Dateiformate: Adobe Acrobat PDF
Bauwerksbuch (1 Stück pro Bauwerk (technischer Platz))
einschl. dem entsprechenden Satz Bestandspläne und
Fotodokumentation.

01.01.0110. Rückführung der Bestandspläne

1,000 psch ......................

Ergänzung der durch IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfügung
gestellten Metadatenlisten einschließlich des
Rückführungsdokumentes.
Lieferung der Metadatenlisten einschließlich
Rückführungsdokument digital in den Datenformaten PDF/A - 1
b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und XLS.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen je Bauwerk (Technischer
Platz) digital in den Datenformaten DWG (mit Daten- und
Layoutmodel und eingebetteten Referenzen) im ZIP -
Container, PDF/A 2 gemäß ISO 19005-2 und Einbettung aller
Referenzen.

01.01.0120. Erdungsplanung

1,000 psch ......................

Erstellen der Erdungsplanung nach Ril 997 als
Ausführungsplanung. Die Erdungsplanung ist vor dem
Einreichen zur Prüfung mit dem AG abzustimmen.
Das Erstellen, Abstimmungen und ggf. notwendige
Korrekturen sind im Preis einzukalkulieren.

Lieferung der Unterlagen in Papierform und digital.

Dateiformate: Adobe Acrobat PDF
AutoCad DWG / DXF

Die pausfähigen Originale (mit Unterschriften) werden
Eigentum des AG.

Ausfertigungen: 5-fach

01.01.0130. Prüfung Erdungsplanung

1,000 psch ......................

Prüfung der Ausführungsplanung für die Erdung durch
einen bahnzugelassenen Prüfingenieur.
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Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

Hinweis: Die Baustelleneinrichtungsflächen sind den
Lageplänen zu entnehmen. Darüber hinaus erforderliche
Flächen hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
beschaffen, vorzuhalten und nach Abschluss der Nutzung in
den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.
Die sich aus den Vertragsunterlagen ergebenden
Ausführungsbedingungen und Randbedingungen, insbesondere
die in der Baubeschreibung beschriebenen Anforderungen an
Bauablauf, Baustelleneinrichtung, Aufrechterhaltung der
Verkehrsbeziehungen sowie temporäre Umsetzungen und
Beräumungen, sind bei der Preisermittlung zu berücksichtigen
und, sofern keine eigene Vergütungsregelung vorgesehen ist,
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
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01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070

1,000 St ...................... ......................

Container für Baubüro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 1 Arbeitsplatz mit
Schreibtisch, 3 Stühlen, Magnetleiste ausstatten,
einschl. verschließbarem Aktenschrank und Garderobe.
Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 Mbit/s.
70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros
durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung
vergütet. Stellplatz für 1 Pkw herrichten Vorhalten
und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.

01.02.0050. Container unterhalten MLV-ALI_01020080
Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgenund bei
Bedarf heizen, '(>1<)' mal wöchentlich
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1,000 psch ......................

reinigen.

01.02.0060. Schutz bahntechnischer Anlagen

1,000 psch ......................

Sämtliche bahntechnische Anlagen (z.B. Anlagen der
Tiefenentwässerung, Kabelkanäle, Oberleitungsmasten,
etc.) sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Strohballen,
Ausbohlen) zu sichern.

Als bauzeitlicher Schutz gegen Steinschlag aus
Beräumung der Felsböschung und gegen Einwirkungen aus
den Vegetationsarbeiten sowie der Herstellung der
Sicherungsmaßnahmen.

Bekleidung / Bespannung mit Kanthölzern von mind. 45 mm
Stärke, einschl. Sichern gegen Verschieben. Die
Sicherung darf den Zugverkehr nicht behindern, der
Lichtraum ist freizuhalten

40 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, 30 v.H.
nach Ablauf der halben Vorhaltezeit, der Rest nach
Beseitigung vergütet.

01.02.0070. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

01.02.0080. Leitungsrecherche

1,000 psch ......................

Durchführen und Auswerten einer Leitungsrecherche im
Bereich der geplanten Sicherung inkl. aller anfallenden
Gebühren mit Befolgung der Auflagen der Ent- und
Versorgungsbetriebe.

Inkl. der notwendigen Ortstermine mit den Ent- und
Versorgungsbetrieben.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung
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01.03.0010. Freischneiden des Baufeldes

7.150,000 m2 ...................... ......................

Notwendige Vegetationsrückschnitte sind durchzuführen
und in die Position einzukalkulieren. Die Fläche des
Baufeldes umfasst die Steinschlagschutzbarrieren sowie die
Abspannungspunkte der Mursperren mit einem Arbeitsraum von
ca. 10 m.
Hecken und Buschwerk jeder Art innerhalb des Baufeldes
bis auf die Wurzeln zurückschneiden. Bäume bis 10 cm
Stammdurchmesser sind auf Stock zu schneiden.

Das Freischneiden von Bewuchs erfolgt nach Abstimmung und
Festlegung der Fläche (Aufmaß) durch die geotechnische
Baubegleitung und der Bauüberwachung.

Alle Massen gehen in Eigentum des AN über und sind
fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen. Die Kosten für
die Entsorgung von Bäumen und Grünschnitt sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren, einschließlich Laden,
Wiege-, Transport- und Deponiegebühren.
Hinweis: Alle Massen sind nach den Grundsätzen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu entsorgen.
Alle eingesetzten Groß- und Kleingeräte inkl. Gurte,
Werkzeuge usw. sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen. Notwendige Arbeiten am Seil sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt nach prüfbarem Aufmaß.
Für Schäden an den Oberleitungen, Masten, Kabelkanälen
etc. ist der Auftragnehmer verantwortlich.

01.03.0020. Unterjähriger Vegetationsrückschnitt / Nachschnitt
Notwendige unterjährige Vegetationsrückschnitte sind
durchzuführen und in die Position einzukalkulieren. Die Fläche
des Baufeldes umfasst die Fläche der Sicherungsanlagen inkl.
freizuhaltender Arbeitsräume.

Der seit dem vorangegangenen Vegetationsrückschnitt neu
entstandene bzw. nachgewachsene Bewuchs innerhalb des
Baufeldes, z.B. Strauch-/ Buschwerk und sonstiger
Jungaufwuchs, ist bis auf die GOK zurückzuschneiden.

Das Freischneiden von Bewuchs erfolgt nach Abstimmung und
Festlegung der Fläche (Aufmaß) durch die geotechnische
Baubegleitung und die Bauüberwachung sowie die ökologische
Bauüberwachung.

Alle Massen gehen in Eigentum des AN über und sind
fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen. Die Kosten für die
Entsorgung des anfallenden Grünschnitts sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren, einschließlich Laden, Wiege-,
Transport- und Entsorgungsgebühren.

Hinweis: Alle Massen sind nach den Grundsätzen des
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3.650,000 m2 ...................... ......................

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu entsorgen.

Alle eingesetzten Groß- und Kleingeräte inkl. Gurte, Werkzeuge
usw. sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Notwendige
Arbeiten am Seil sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach prüfbarem Aufmaß.

Für Schäden an den Oberleitungen, Masten, Kabelkanälen etc.
ist der Auftragnehmer verantwortlich.

01.03.0030. Bäume fällen, Durchmesser 10 -30 cm

500,000 St ...................... ......................

Bäume mit 10 - 30 cm Stammdurchmesser (gemessen 1 m
über GOK) auf Stock schneiden.
Bäume vom Baufeld laden, abfahren und, falls kein
direkter Transport zur Deponie erfolgt, vor der
entgültigen Entsorgung fachgerecht zwischenlagern.
Eine Ablagerung z. B. oberhalb im weiteren Hangbereich
ist nicht gestattet.
Alle eingesetzten Groß- und Kleingeräte inkl. Gurte,
Werkzeuge usw. sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen.
Alle Massen gehen in Eigentum des AN über und sind
fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten für die Entsorgung
von Bäumen und Grünschnitt sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren, einschließlich Laden, Wiege-,
Transport- und Deponiegebühren.
Hinweis: Alle Massen sind nach den Grundsätzen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach prüfbarem Aufmaß.

01.03.0040. Bäume fällen, Durchmesser 30-50  cm
Bäume mit Stammdurchmesser 30 - 50 cm (gemessen 1 m
über GOK) auf Stock schneiden.
Bäume vom Baufeld laden, abfahren und, falls keine direkter
Transport zur Deponie erfolgt, vor der entgültigen Entsorgung
fachgerecht zwischenlagern.
Eine Ablagerung z. B. oberhalb im weiteren Hangbereich ist
nicht gestattet.
Alle eingesetzten Groß- und Kleingeräte inkl. Gurte, Werkzeuge
usw. sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Alle Massen gehen in Eigentum des AN über und sind
fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten für die Entsorgung von
Bäumen und Grünschnitt sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren, einschließlich Laden, Wiege-, Transport- und
Deponiegebühren.
Hinweis: Alle Massen sind nach den Grundsätzen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach prüfbarem Aufmaß.
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3,000 St ...................... ......................

01.03.0050. Prüfen und Beräumen von Felsflächen und  
Lockermaterial

2.150,000 m2 ...................... ......................

Felsflächen prüfen und bei Bedarf von losen, brüchigen,
bröckeligen und/ oder stark verwitterten Gesteinen
beräumen.

Ausführung von Hand bzw. mit einfachen mechanischen
Geräten. Es ist darauf zu achten, dass der anstehende
Gebirgsverband nicht aufgelockert wird.

Die Beräumung der Felsfläche erfolgt nach Abstimmung
und
nach Festlegung der Fläche (Aufmaß) durch die
geotechnische Baubegleitung und der Bauüberwachung.

Alle eingesetzten Kleingeräte inkl. Gurte, Werkzeuge
usw. sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Eine Beeinträchtigung der Gleise und der
bahnbetrieblichen Anlagen durch Steinschlag und anderer
herabfallende Teile aus den Arbeiten in der
Felsböschung zu verhindern.

01.03.0060. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

9,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.Aushubtiefe bis
1,25 m, '(>Homogenbereich
A und B gemäß Baubeschreibung<)'.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur
zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung
des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines
Suchgerätes vorzusehen. Die Kabelortung mittels
Suchgerät wird nicht gesondert vergütet und ist
einzukalkulieren.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

Summe 01. Allgemeines ......................
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02. Neubau Sicherungsanlagen

02.01. Steinschlagbarriere 1

Hinweise Steinschlagbarriere

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes wird der ausführenden Firma
überlassen.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.
Die erforderliche Gesamtlänge der Nägel für das jeweilige
Bauteil / Abspannelement ist im Zuge der Ausführungsplanung
vom AN zu ermitteln, wobei die Mindestlänge nicht
unterschritten werden darf. Statisch und geologisch
(Lockergesteinsauflage) bedingte Mehrlängen werden durch die
jeweiligen Zulagepositionen für Mehrlängen / Mehrverbrauch
abgedeckt.

Ein Überstand von 20 cm über GOK ist einzukalkulieren.
Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.
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02.01.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch

75,000 m ...................... ......................

Steinschlagbarrieren- System mit einer
Energieaufnahmefähigkeit von mindestens 500 kJ nach
Zeichnungen und Einbauanleitung des Systemherstellers
in fertiger Arbeit, einschließlich Stahlstützen,
armiertes Betonfundament (C20/25),
Stahldrahtgeflechten, Tragseilen, Bremselementen,
Montagezubehör aller Bauteile liefern und bauen.

Energieaufnahme: mind. 500 kJ
Barrierenhöhe: 3,00 m
Stützen: gelenkig gelagert
Stützenabstand: i. M. 10 m
Stützenfundamente: gem. Angabe des Systemherstellers
Zwischenabspannungen: gem. Angabe des Systemherstellers

Bieterangabe:
Gewählter Systemhersteller: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Barrierensystem: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Bei der DB AG sind nur zugelassene Fangezaunsysteme
nach RIL 836.4102A02 (E=500kJ) zu verwenden. Für diese
Systeme ist eine ETA-Zulassung erforderlich.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.
Die Stützen sind zusätzlich zur Feuerverzinkung mit
einer matten werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe
RAL-8014 sepiabraun) im Duplex-Verfahren zu versehen.
Die Verankerungen für die seitlichen Abspannungen sowie
der Stützenfüße werden gesondert vergütet und sind
nicht in die Position einzukalkulieren.
Die Ausbildung und Dimensionierung der bewehrten
Betonfundamente für die Stützen und Abspannungen sind
nach Herstellerangaben auszuführen und in die Pos.
einzurechnen.
Das Festlegen der Steinschlagbarrierentrassen wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Preis
einzurechnen.

02.01.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
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Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Druckanker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
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9,000 St ...................... ......................

- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.01.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Druckpfahl

9,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Druckpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.01.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
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9,000 St ...................... ......................

Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Zuganker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.01.0050. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Zugpfahl
Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Zugpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
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18,000 m ...................... ......................

einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.01.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
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Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: bergseitige Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.01.0070. Zulage für Mehrlänge bergseitige Abspannung

20,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der bergseitigen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.01.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
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Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 100 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 3,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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4,000 St ...................... ......................

02.01.0090. Zulage für Mehrlänge seitliche Abspannung

8,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der seitlichen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.01.0100. Ankerbügel/ Flexkopf bergseitige Abspannung

10,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
bergseitigen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.01.0110. Ankerbügel/ Flexkopf seitliche Abspannung

4,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
seitlichen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.01.0120. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

2.200,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.01.0130. Bauteilbeschriftung
Anbringung eines Info- Schildes neben der Stütze des
jeweiligen Zaunes, vorzugsweise unten rechts.
Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
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9,000 St ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 100 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.01. Steinschlagbarriere 1 ......................

02.02. Steinschlagbarriere 2

Hinweise Steinschlagbarriere

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes wird der ausführenden Firma
überlassen.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.
Die erforderliche Gesamtlänge der Nägel für das jeweilige
Bauteil / Abspannelement ist im Zuge der Ausführungsplanung
vom AN zu ermitteln, wobei die Mindestlänge nicht
unterschritten werden darf. Statisch und geologisch
(Lockergesteinsauflage) bedingte Mehrlängen werden durch die
jeweiligen Zulagepositionen für Mehrlängen / Mehrverbrauch
abgedeckt.

Ein Überstand von 20 cm über GOK ist einzukalkulieren.
Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
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Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

02.02.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
Steinschlagbarrieren- System mit einer
Energieaufnahmefähigkeit von mindestens 500 kJ nach
Zeichnungen und Einbauanleitung des Systemherstellers
in fertiger Arbeit, einschließlich Stahlstützen,
armiertes Betonfundament (C20/25),
Stahldrahtgeflechten, Tragseilen, Bremselementen,
Montagezubehör aller Bauteile liefern und bauen.

Energieaufnahme: mind. 500 kJ
Barrierenhöhe: 3,00 m
Stützen: gelenkig gelagert
Stützenabstand: i. M. 10 m
Stützenfundamente: gem. Angabe des Systemherstellers
Zwischenabspannungen: gem. Angabe des Systemherstellers

Bieterangabe:
Gewählter Systemhersteller: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Barrierensystem: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Bei der DB AG sind nur zugelassene Fangezaunsysteme
nach RIL 836.4102A02 (E=500kJ) zu verwenden. Für diese
Systeme ist eine ETA-Zulassung erforderlich.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.
Die Stützen sind zusätzlich zur Feuerverzinkung mit
einer matten werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe
RAL-8014 sepiabraun) im Duplex-Verfahren zu versehen.
Die Verankerungen für die seitlichen Abspannungen sowie
der Stützenfüße werden gesondert vergütet und sind
nicht in die Position einzukalkulieren.
Die Ausbildung und Dimensionierung der bewehrten
Betonfundamente für die Stützen und Abspannungen sind
nach Herstellerangaben auszuführen und in die Pos.
einzurechnen.
Das Festlegen der Steinschlagbarrierentrassen wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Preis
einzurechnen.
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60,000 m ...................... ......................

02.02.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
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7,000 St ...................... ......................

gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Druckanker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.02.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Druckpfahl

7,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Druckpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.02.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
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Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Zuganker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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02.02.0050. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Zugpfahl

14,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Zugpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.02.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
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8,000 St ...................... ......................

von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: bergseitige Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.02.0070. Zulage für Mehrlänge bergseitige Abspannung

16,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der bergseitigen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.02.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
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einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 100 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 3,0 m
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4,000 St ...................... ......................

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.02.0090. Zulage für Mehrlänge seitliche Abspannung

8,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der seitlichen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.02.0100. Ankerbügel/ Flexkopf bergseitige Abspannung

8,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
bergseitigen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.02.0110. Ankerbügel/ Flexkopf seitliche Abspannung

4,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
seitlichen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.02.0120. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

1.800,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.
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02.02.0130. Bauteilbeschriftung

7,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info- Schildes neben der Stütze des
jeweiligen Zaunes, vorzugsweise unten rechts.
Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 100 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.02. Steinschlagbarriere 2 ......................

02.03. Steinschlagbarriere 3

Hinweise Steinschlagbarriere

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes wird der ausführenden Firma
überlassen.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.
Die erforderliche Gesamtlänge der Nägel für das jeweilige
Bauteil / Abspannelement ist im Zuge der Ausführungsplanung
vom AN zu ermitteln, wobei die Mindestlänge nicht
unterschritten werden darf. Statisch und geologisch
(Lockergesteinsauflage) bedingte Mehrlängen werden durch die
jeweiligen Zulagepositionen für Mehrlängen / Mehrverbrauch
abgedeckt.
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Ein Überstand von 20 cm über GOK ist einzukalkulieren.
Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

02.03.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
Steinschlagbarrieren- System mit einer
Energieaufnahmefähigkeit von mindestens 500 kJ nach
Zeichnungen und Einbauanleitung des Systemherstellers
in fertiger Arbeit, einschließlich Stahlstützen,
armiertes Betonfundament (C20/25),
Stahldrahtgeflechten, Tragseilen, Bremselementen,
Montagezubehör aller Bauteile liefern und bauen.

Energieaufnahme: mind. 500 kJ
Barrierenhöhe: 3,00 m
Stützen: gelenkig gelagert
Stützenabstand: i. M. 10 m
Stützenfundamente: gem. Angabe des Systemherstellers
Zwischenabspannungen: gem. Angabe des Systemherstellers

Bieterangabe:
Gewählter Systemhersteller: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Barrierensystem: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Bei der DB AG sind nur zugelassene Fangezaunsysteme
nach RIL 836.4102A02 (E=500kJ) zu verwenden. Für diese
Systeme ist eine ETA-Zulassung erforderlich.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.
Die Stützen sind zusätzlich zur Feuerverzinkung mit
einer matten werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe
RAL-8014 sepiabraun) im Duplex-Verfahren zu versehen.
Die Verankerungen für die seitlichen Abspannungen sowie
der Stützenfüße werden gesondert vergütet und sind
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60,000 m ...................... ......................

nicht in die Position einzukalkulieren.
Die Ausbildung und Dimensionierung der bewehrten
Betonfundamente für die Stützen und Abspannungen sind
nach Herstellerangaben auszuführen und in die Pos.
einzurechnen.
Das Festlegen der Steinschlagbarrierentrassen wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Preis
einzurechnen.

02.03.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
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Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Druckanker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30/11 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.03.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Druckpfahl

7,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Druckpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.03.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
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(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Zuganker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
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- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.03.0050. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Zugpfahl

14,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Zugpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.03.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
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ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: bergseitige Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.03.0070. Zulage für Mehrlänge bergseitige Abpsannung

16,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der bergseitigen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.
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02.03.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
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nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 100 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 3,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.03.0090. Zulage für Mehrlänge seitliche Abspannung

8,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der seitlichen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.03.0100. Ankerbügel/ Flexkopf bergseitige Abspannung

8,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
bergseitigen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.03.0110. Ankerbügel/ Flexkopf seitliche Abspannung

4,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
seitlichen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.03.0120. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel
Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
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Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.03.0130. Bauteilbeschriftung

7,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info- Schildes neben der Stütze des
jeweiligen Zaunes, vorzugsweise unten rechts.
Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 100 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.03. Steinschlagbarriere 3 ......................

02.04. Steinschlagbarriere 4

Hinweise Steinschlagbarriere

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes wird der ausführenden Firma
überlassen.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
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Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.
Die erforderliche Gesamtlänge der Nägel für das jeweilige
Bauteil / Abspannelement ist im Zuge der Ausführungsplanung
vom AN zu ermitteln, wobei die Mindestlänge nicht
unterschritten werden darf. Statisch und geologisch
(Lockergesteinsauflage) bedingte Mehrlängen werden durch die
jeweiligen Zulagepositionen für Mehrlängen / Mehrverbrauch
abgedeckt.

Ein Überstand von 20 cm über GOK ist einzukalkulieren.
Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

02.04.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
Steinschlagbarrieren- System mit einer
Energieaufnahmefähigkeit von mindestens 500 kJ nach
Zeichnungen und Einbauanleitung des Systemherstellers
in fertiger Arbeit, einschließlich Stahlstützen,
armiertes Betonfundament (C20/25),
Stahldrahtgeflechten, Tragseilen, Bremselementen,
Montagezubehör aller Bauteile liefern und bauen.

Energieaufnahme: mind. 500 kJ
Barrierenhöhe: 3,00 m
Stützen: gelenkig gelagert
Stützenabstand: i. M. 10 m
Stützenfundamente: gem. Angabe des Systemherstellers
Zwischenabspannungen: gem. Angabe des Systemherstellers

Bieterangabe:
Gewählter Systemhersteller: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Barrierensystem: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Bei der DB AG sind nur zugelassene Fangezaunsysteme
nach RIL 836.4102A02 (E=500kJ) zu verwenden. Für diese
Systeme ist eine ETA-Zulassung erforderlich.

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 42 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR
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Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.
Die Stützen sind zusätzlich zur Feuerverzinkung mit
einer matten werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe
RAL-8014 sepiabraun) im Duplex-Verfahren zu versehen.
Die Verankerungen für die seitlichen Abspannungen sowie
der Stützenfüße werden gesondert vergütet und sind
nicht in die Position einzukalkulieren.
Die Ausbildung und Dimensionierung der bewehrten
Betonfundamente für die Stützen und Abspannungen sind
nach Herstellerangaben auszuführen und in die Pos.
einzurechnen.
Das Festlegen der Steinschlagbarrierentrassen wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Preis
einzurechnen.

02.04.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
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ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Druckanker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.04.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Druckpfahl

7,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Druckpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.
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02.04.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als ¥ 90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
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einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Zuganker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30/11 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.04.0050. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Zugpfahl

14,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Zugpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.04.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
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die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: bergseitige Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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02.04.0070. Zulage für Mehrlänge bergseitige Abpsannung

16,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der bergseitigen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.04.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
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und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 100 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 3,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.04.0090. Zulage für Mehrlänge seitliche Abspannung

8,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der seitlichen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.04.0100. Ankerbügel/ Flexkopf bergseitige Abspannung

8,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
bergseitigen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.
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02.04.0110. Ankerbügel/ Flexkopf seitliche Abspannung

4,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
seitlichen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.04.0120. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

1.800,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.04.0130. Bauteilbeschriftung

7,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info- Schildes neben der Stütze des
jeweiligen Zaunes, vorzugsweise unten rechts.
Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 100 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.04. Steinschlagbarriere 4 ......................

02.05. Steinschlagbarriere 5

Hinweise Steinschlagbarriere

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes wird der ausführenden Firma
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überlassen.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.
Die erforderliche Gesamtlänge der Nägel für das jeweilige
Bauteil / Abspannelement ist im Zuge der Ausführungsplanung
vom AN zu ermitteln, wobei die Mindestlänge nicht
unterschritten werden darf. Statisch und geologisch
(Lockergesteinsauflage) bedingte Mehrlängen werden durch die
jeweiligen Zulagepositionen für Mehrlängen / Mehrverbrauch
abgedeckt.

Ein Überstand von 20 cm über GOK ist einzukalkulieren.
Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

02.05.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
Steinschlagbarrieren- System mit einer
Energieaufnahmefähigkeit von mindestens 500 kJ nach
Zeichnungen und Einbauanleitung des Systemherstellers
in fertiger Arbeit, einschließlich Stahlstützen,
armiertes Betonfundament (C20/25),
Stahldrahtgeflechten, Tragseilen, Bremselementen,
Montagezubehör aller Bauteile liefern und bauen.

Energieaufnahme: mind. 500 kJ
Barrierenhöhe: 3,00 m
Stützen: gelenkig gelagert
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50,000 m ...................... ......................

Stützenabstand: i. M. 10 m
Stützenfundamente: gem. Angabe des Systemherstellers
Zwischenabspannungen: gem. Angabe des Systemherstellers

Bieterangabe:
Gewählter Systemhersteller: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Barrierensystem: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Bei der DB AG sind nur zugelassene Fangezaunsysteme
nach RIL 836.4102A02 (E=500kJ) zu verwenden. Für diese
Systeme ist eine ETA-Zulassung erforderlich.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.
Die Stützen sind zusätzlich zur Feuerverzinkung mit
einer matten werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe
RAL-8014 sepiabraun) im Duplex-Verfahren zu versehen.
Die Verankerungen für die seitlichen Abspannungen sowie
der Stützenfüße werden gesondert vergütet und sind
nicht in die Position einzukalkulieren.
Die Ausbildung und Dimensionierung der bewehrten
Betonfundamente für die Stützen und Abspannungen sind
nach Herstellerangaben auszuführen und in die Pos.
einzurechnen.
Das Festlegen der Steinschlagbarrierentrassen wird
nicht gesondert vergütet und ist in den Preis
einzurechnen.

02.05.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
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Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Druckanker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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02.05.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Druckpfahl

6,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Druckpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.05.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Grundplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
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6,000 St ...................... ......................

Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Grundplatte Zuganker
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.05.0050. Zulage für Mehrlänge Felsnägel Grundplatte Zugpfahl

12,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der Grundplatten
Zugpfahl resultierend aus der
Ausführungsstatik oder vorhandener Schuttauflage
vorhandener Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.05.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
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Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: bergseitige Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
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- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.05.0070. Zulage für Mehrlänge bergseitige Abpsannung

14,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der bergseitigen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.05.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
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Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.
Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und
Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung vertikal bzw. nach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 100 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 3,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.05.0090. Zulage für Mehrlänge seitliche Abspannung
Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der seitlichen
Abspannungen resultierend aus der Ausführungsstatik
oder vorhandener Schuttauflage vorhandener
Schuttauflage,
feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der Bohrarbeiten.
Abstandhalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.
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8,000 m ...................... ......................

02.05.0100. Ankerbügel/ Flexkopf bergseitige Abspannung

8,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
bergseitigen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.05.0110. Ankerbügel/ Flexkopf seitliche Abspannung

4,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Ankerbügel/ Flexkopf für Felsnägel der
seitlichen Abspannungen liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe, einschließlich der Herstellung des
erforderlichen Betonsockels, einbauen.

02.05.0120. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

16.000,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.05.0130. Bauteilbeschriftung

6,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info- Schildes neben der Stütze des
jeweiligen Zaunes, vorzugsweise unten rechts.
Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 100 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.05. Steinschlagbarriere 5 ......................
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02.06. Böschungsstabilisierung 1

Hinweis Böschungsstabilisierung:

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes sowie der Andienung wird der
ausführenden Firma überlassen.
Überquerungen der Bahnanlagen mit schweren
Geräten bzw. Maschinen bedürfen jedoch der Zustimmung
der bahnbetrieblich zuständigen Stelle (BzS).

Die Bohr-/Verpressarbeiten sind so zu planen, dass
diese innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.

Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

Die Felsnägel sind vor Verlegen der Böschungsstabilisierung zu
bohren

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.
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02.06.0010. Steinschlagschutznetz

260,000 m2 ...................... ......................

Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 85 mm x 150 mm,
matter Zn/Al- Verzinkung mit einer Schichtdicke von
min. 150 g/m² als Steinschlagschutznetz liefern und
einbauen.

Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m
horizontal 50 kN/m

Hochfester Stahldraht, Stärke 3,0 mm, Zugfestigkeit
vor dem Verflechten mind. 1770 N/mm².

Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer
Maschenbreite überlappen und mit Pressklauen /
Verbindungsklips über jeden Randknoten fixieren. Das
Netz mittels Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten an den Nagelköpfen befestigen und
verspannen. In die Ränder der Steinschlagschutznetze
Stahlseile, d = mind. 12 mm, einfädeln oder mit
Pressklauen einhängen und verspannen.

Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung
der Überlappungen und der über die Netzfläche
hinausragenden Drahtseillängen.

Abrechnung der Felsnägel, Systemkrallplatten und
Randseile in gesonderter Position.

Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Die für die Sicherung vorgesehenen Böschungsflächen
dürfen durch die Art der Bauausführung nach Wahl des AN
keine standsicherheitsmindernden Einflüsse erfahren.
Sofern dies trotzdem durch die Bohrarbeiten auftreten
sollte, sind die hiermit einhergehenden
Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des AN
auszuführen; ein Anspruch auf separate Vergütung ist
hiermit nicht verbunden und entsprechend in die
Position der Bohrarbeiten mit einzurechnen. Dies gilt
etwa bei einem möglichen Einsatz eines Schreitbaggers.

02.06.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
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konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.

In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Krallplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.

Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.

Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.
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Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Netzanker
- Bohrung senkrecht zum Gelände (min 10° zur Horizontalen)
bzw. nach Angabe des AG
- Nagelraster 2,6 m x 2,6 m
- Typ: ISCHEBECK TITAN 30/11 od. glw
- min. Nageldurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.06.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnagel

52,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der
Böschungsstabilisierung resultierend aus der örtlichen
Geologie, feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der
Bohrarbeiten.
Abstandshalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.06.0040. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

2.080,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.06.0050. Randseil 12 mm
Randseil entsprechend System 02.03.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;
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100,000 m ...................... ......................

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das
Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel /
Kleinteile.

Abgerechnet wird die Länge bis zum
Verankerungspunkt sowie 50 cm Zuschlag für die
Schlaufenbildung.

02.06.0060. Systemkrallplatten

52,000 St ...................... ......................

Systemkrallplatten verzinkt, passend zum
Böschungsstabilisierungssystem, liefern und einbauen:

Krallenabstand: 300 mm
Plattenstärke: mind. 7 mm
Der punktuelle Durchstanzwiderstand des Drahtgeflechtes
soll mit der Systemkrallplatte zusammen mind. 180 kN
betragen.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.

Die Krallplatten sind zusätzlich zur Feuerverzinkung
mit
einer werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe RAL- 8014
sepiabraun) im Duplex- Verfahren zu versehen.

02.06.0070. Flexkopf für Abspannanker

10,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für
TITAN 30/11 od. glw liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe für Rand- und Zwischenabspannungen
einbauen.

02.06.0080. Zulage für Gaze-Strümpfe

5,000 m ...................... ......................

Zulage für das Liefern und Überziehen der oben
beschriebenen Felsnägel mit einem Gaze-Schlauch, damit
das Verpressgut nicht unkontrolliert in Spalten läuft.
Der Felsnagel wird zwischen Gaze und Zugglied
verpresst.

02.06.0090. Bauteilbeschriftung
Anbringung eines Info-Schildes im Randbereich des
Netzes, vorzugsweise unten rechts.
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Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 1 00 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8 014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.06. Böschungsstabilisierung 1 ......................

02.07. Böschungsstabilisierung 2

Hinweis Böschungsstabilisierung:

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes sowie der Andienung wird der
ausführenden Firma überlassen.
Überquerungen der Bahnanlagen mit schweren
Geräten bzw. Maschinen bedürfen jedoch der Zustimmung
der bahnbetrieblich zuständigen Stelle (BzS).

Die Bohr-/Verpressarbeiten sind so zu planen, dass
diese innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.

Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
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vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

Die Felsnägel sind vor Verlegen der Böschungsstabilisierung zu
bohren

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

02.07.0010. Steinschlagschutznetz
Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 85 mm x 150 mm,
matter Zn/Al- Verzinkung mit einer Schichtdicke von
min. 150 g/m² als Steinschlagschutznetz liefern und
einbauen.

Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m
horizontal 50 kN/m

Hochfester Stahldraht, Stärke 3,0 mm, Zugfestigkeit
vor dem Verflechten mind. 1770 N/mm².
Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer
Maschenbreite überlappen und mit Pressklauen /
Verbindungsklips über jeden Randknoten fixieren. Das
Netz mittels Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten an den Nagelköpfen befestigen und
verspannen. In die Ränder der Steinschlagschutznetze
Stahlseile, d = mind. 12 mm, einfädeln oder mit
Pressklauen einhängen und verspannen.

Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung
der Überlappungen und der über die Netzfläche
hinausragenden Drahtseillängen.

Abrechnung der Felsnägel, Systemkrallplatten und
Randseile in gesonderter Position.

Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Die für die Sicherung vorgesehenen Böschungsflächen
dürfen durch die Art der Bauausführung nach Wahl des AN

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 66 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

40,000 m2 ...................... ......................

keine standsicherheitsmindernden Einflüsse erfahren.
Sofern dies trotzdem durch die Bohrarbeiten auftreten
sollte, sind die hiermit einhergehenden
Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des AN
auszuführen; ein Anspruch auf separate Vergütung ist
hiermit nicht verbunden und entsprechend in die
Position der Bohrarbeiten mit einzurechnen. Dies gilt
etwa bei einem möglichen Einsatz eines Schreitbaggers.

02.07.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.

In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Krallplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.

Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
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15,000 St ...................... ......................

von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.

Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Netzanker
- Bohrung senkrecht zum Gelände (min 10° zur Horizontalen)
bzw. nach Angabe des AG
- Nagelraster 2,6 m x 2,6 m
- Typ: ISCHEBECK TITAN 30/11 od. glw
- min. Nageldurchmesser 30 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.07.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnagel

15,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der
Böschungsstabilisierung resultierend aus der örtlichen
Geologie, feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der
Bohrarbeiten.
Abstandshalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.07.0040. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel
Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
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600,000 kg ...................... ......................

Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.07.0050. Randseil 12 mm

30,000 m ...................... ......................

Randseil entsprechend System 02.03.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das
Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel /
Kleinteile.

Abgerechnet wird die Länge bis zum
Verankerungspunkt sowie 50 cm Zuschlag für die
Schlaufenbildung.

02.07.0060. Systemkrallplatten

15,000 St ...................... ......................

Systemkrallplatten verzinkt, passend zum
Böschungsstabilisierungssystem, liefern und einbauen:

Krallenabstand: 300 mm
Plattenstärke: mind. 7 mm
Der punktuelle Durchstanzwiderstand des Drahtgeflechtes
soll mit der Systemkrallplatte zusammen mind. 180 kN
betragen.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.

Die Krallplatten sind zusätzlich zur Feuerverzinkung
mit
einer werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe RAL- 8014
sepiabraun) im Duplex- Verfahren zu versehen.

02.07.0070. Flexkopf für Abspannanker
Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für
TITAN 30/11 od. glw liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe für Rand- und Zwischenabspannungen
einbauen.
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6,000 St ...................... ......................

02.07.0080. Zulage für Gaze-Strümpfe

5,000 m ...................... ......................

Zulage für das Liefern und Überziehen der oben
beschriebenen Felsnägel mit einem Gaze-Schlauch, damit
das Verpressgut nicht unkontrolliert in Spalten läuft.
Der Felsnagel wird zwischen Gaze und Zugglied
verpresst.

02.07.0090. Bauteilbeschriftung

1,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info-Schildes im Randbereich des
Netzes, vorzugsweise unten rechts.

Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 1 00 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8 014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.07. Böschungsstabilisierung 2 ......................

02.08. Böschungsstabilisierung 3

Hinweis Böschungsstabilisierung:

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes sowie der Andienung wird der
ausführenden Firma überlassen.
Überquerungen der Bahnanlagen mit schweren
Geräten bzw. Maschinen bedürfen jedoch der Zustimmung
der bahnbetrieblich zuständigen Stelle (BzS).

Die Bohr-/Verpressarbeiten sind so zu planen, dass
diese innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
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Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.

Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

Die Felsnägel sind vor Verlegen der Böschungsstabilisierung zu
bohren

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.

02.08.0010. Steinschlagschutznetz
Hochfestes, Spiralseilgeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 165 mm x 270 mm,
matter Zn/Al- Verzinkung mit einer Schichtdicke von
min. 150 g/m² als Steinschlagschutznetz liefern und
einbauen.

Mindestzugfestigkeit: vertikal 220 kN/m
horizontal 60 kN/m

Hochfester Stahldraht, Stärke 3,0 mm, Zugfestigkeit
vor dem Verflechten mind. 1770 N/mm².
Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer
Maschenbreite überlappen und mit Pressklauen /
Verbindungsklips über jeden Randknoten fixieren. Das
Netz mittels Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten an den Nagelköpfen befestigen und
verspannen. In die Ränder der Steinschlagschutznetze
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Stahlseile, d = mind. 12 mm, einfädeln oder mit
Pressklauen einhängen und verspannen.

Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung
der Überlappungen und der über die Netzfläche
hinausragenden Drahtseillängen.

Abrechnung der Felsnägel, Systemkrallplatten und
Randseile in gesonderter Position.

Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Die für die Sicherung vorgesehenen Böschungsflächen
dürfen durch die Art der Bauausführung nach Wahl des AN
keine standsicherheitsmindernden Einflüsse erfahren.
Sofern dies trotzdem durch die Bohrarbeiten auftreten
sollte, sind die hiermit einhergehenden
Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des AN
auszuführen; ein Anspruch auf separate Vergütung ist
hiermit nicht verbunden und entsprechend in die
Position der Bohrarbeiten mit einzurechnen. Dies gilt
etwa bei einem möglichen Einsatz eines Schreitbaggers.

02.08.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.

In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Krallplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.
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Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.

Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.

Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: Netzanker
- Bohrung senkrecht zum Gelände (min 10° zur Horizontalen)
bzw. nach Angabe des AG
- Nagelraster 2,25 m x 2,25 m
- Typ: DYWIDAG GEWI D=40 mm od. glw
- min. Nageldurchmesser 40 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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02.08.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnagel

105,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der
Böschungsstabilisierung resultierend aus der örtlichen
Geologie, feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der
Bohrarbeiten.
Abstandshalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.08.0040. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

4.200,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.08.0050. Randseil 12 mm

130,000 m ...................... ......................

Randseil entsprechend System 02.03.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das
Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel /
Kleinteile.

Abgerechnet wird die Länge bis zum
Verankerungspunkt sowie 50 cm Zuschlag für die
Schlaufenbildung.

02.08.0060. Systemkrallplatten
Systemkrallplatten verzinkt, passend zum
Böschungsstabilisierungssystem, liefern und einbauen:

Krallenabstand: 300 mm
Plattenstärke: mind. 7 mm
Der punktuelle Durchstanzwiderstand des Drahtgeflechtes
soll mit der Systemkrallplatte zusammen mind. 180 kN
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105,000 St ...................... ......................

betragen.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.

Die Krallplatten sind zusätzlich zur Feuerverzinkung
mit
einer werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe RAL- 8014
sepiabraun) im Duplex- Verfahren zu versehen.

02.08.0070. Flexkopf für Abspannanker

12,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für
GEWI D=40 mm od. glw liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe für Rand- und Zwischenabspannungen
einbauen.

02.08.0080. Zulage für Gaze-Strümpfe

5,000 m ...................... ......................

Zulage für das Liefern und Überziehen der oben
beschriebenen Felsnägel mit einem Gaze-Schlauch, damit
das Verpressgut nicht unkontrolliert in Spalten läuft.
Der Felsnagel wird zwischen Gaze und Zugglied
verpresst.

02.08.0090. Bauteilbeschriftung

1,000 St ...................... ......................

Anbringung eines Info-Schildes im Randbereich des
Netzes, vorzugsweise unten rechts.

Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 1 00 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8 014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Summe 02.08. Böschungsstabilisierung 3 ......................

02.09. Böschungsstabilisierung 4
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Hinweis Böschungsstabilisierung:

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes sowie der Andienung wird der
ausführenden Firma überlassen.
Überquerungen der Bahnanlagen mit schweren
Geräten bzw. Maschinen bedürfen jedoch der Zustimmung
der bahnbetrieblich zuständigen Stelle (BzS).

Die Bohr-/Verpressarbeiten sind so zu planen, dass
diese innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.

Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

Die Felsnägel sind vor Verlegen der Böschungsstabilisierung zu
bohren

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.
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02.09.0010. Steinschlagschutznetz

970,000 m2 ...................... ......................

Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 85 mm x 150 mm,
matter Zn/Al- Verzinkung mit einer Schichtdicke von
min. 150 g/m² als Steinschlagschutznetz liefern und
einbauen.

Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m
horizontal 50 kN/m

Hochfester Stahldraht, Stärke 3,0 mm, Zugfestigkeit
vor dem Verflechten mind. 1770 N/mm².
Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer
Maschenbreite überlappen und mit Pressklauen /
Verbindungsklips über jeden Randknoten fixieren. Das
Netz mittels Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten an den Nagelköpfen befestigen und
verspannen. In die Ränder der Steinschlagschutznetze
Stahlseile, d = mind. 12 mm, einfädeln oder mit
Pressklauen einhängen und verspannen.

Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung
der Überlappungen und der über die Netzfläche
hinausragenden Drahtseillängen.

Abrechnung der Felsnägel, Systemkrallplatten und
Randseile in gesonderter Position.

Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Die für die Sicherung vorgesehenen Böschungsflächen
dürfen durch die Art der Bauausführung nach Wahl des AN
keine standsicherheitsmindernden Einflüsse erfahren.
Sofern dies trotzdem durch die Bohrarbeiten auftreten
sollte, sind die hiermit einhergehenden
Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des AN
auszuführen; ein Anspruch auf separate Vergütung ist
hiermit nicht verbunden und entsprechend in die
Position der Bohrarbeiten mit einzurechnen. Dies gilt
etwa bei einem möglichen Einsatz eines Schreitbaggers.

02.09.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
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Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.

In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Krallplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm wählen, so sind auch
die Abstandshalter auf diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.

Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.

Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 78 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

255,000 St ...................... ......................

- Lage: Netzanker
- Bohrung senkrecht zum Gelände (min 10° zur Horizontalen)
bzw. nach Angabe des AG
- Nagelraster 2,8 m x 2,8 m
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm
- min. Nageldurchmesser 28 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.09.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnagel

255,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der
Böschungsstabilisierung resultierend aus der örtlichen
Geologie, feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der
Bohrarbeiten.
Abstandshalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.09.0040. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

10.200,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.09.0050. Randseil 12 mm
Randseil entsprechend System 02.03.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das
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470,000 m ...................... ......................

Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel /
Kleinteile.

Abgerechnet wird die Länge bis zum
Verankerungspunkt sowie 50 cm Zuschlag für die
Schlaufenbildung.

02.09.0060. Systemkrallplatten

255,000 St ...................... ......................

Systemkrallplatten verzinkt, passend zum
Böschungsstabilisierungssystem, liefern und einbauen:

Krallenabstand: 300 mm
Plattenstärke: mind. 7 mm
Der punktuelle Durchstanzwiderstand des Drahtgeflechtes
soll mit der Systemkrallplatte zusammen mind. 180 kN
betragen.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.

Die Krallplatten sind zusätzlich zur Feuerverzinkung
mit
einer werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe RAL- 8014
sepiabraun) im Duplex- Verfahren zu versehen.

02.09.0070. Flexkopf für Abspannanker

26,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für
GEWI D=28 mm od. glw liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe für Rand- und Zwischenabspannungen
einbauen.

02.09.0080. Zulage für Gaze-Strümpfe

5,000 m ...................... ......................

Zulage für das Liefern und Überziehen der oben
beschriebenen Felsnägel mit einem Gaze-Schlauch, damit
das Verpressgut nicht unkontrolliert in Spalten läuft.
Der Felsnagel wird zwischen Gaze und Zugglied
verpresst.

02.09.0090. Bauteilbeschriftung
Anbringung eines Info-Schildes im Randbereich des
Netzes, vorzugsweise unten rechts.

Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
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1,000 St ...................... ......................

Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 1 00 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8 014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Aufständerungen werden am oberen Abschluss der
Böschungsstabilisierung eingebaut.
Das Geflecht der Böschungsstabilisierung ist bis an die
Nagelreihe der Aufständerung zu verlegen. Die erforderlichen
Systemkrallplatten sowie das Geflecht mit dem oberen Randseil
der Böschungsstabilisierung incl. der erforderlichen
Abspannkonstruktion sind in die entsprechenden Positionen der
Böschungsstabilisierung eingerechnet und werden für die
Aufständerung nicht zusätzlich vergütet.
Das Energieaufnahmevermögen wird auf max. 50 kJ begrenzt.
Die maximale Höhe der Aufständerung wird mit 1,50 m
festgeschrieben. Die Neigung der Aufständerung beträgt ca.
15-30° bergseits bezogen auf den Sturzvektor (ca. 60-75°
ausgehend von der Hangneigung).

02.09.0100. Felsnagel mit Ösenkopf  Aufständerung
Felsnägel für die Aufständerung, passend für den gewählten
Nageltyps/-durchmessers, feuerverzinkt liefern und einbauen.
Muffen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Dokumentation der Lage und Neigung nach Angaben des AG.
Abgerechnet wird ausschließlich die als Aufständerung
verbaute Nagellänge. Ein erforderlicher Verschnitt für die
Montage von Bauteilen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.
- Lage: Stütze als Verlängerung aufgemufft auf die Felsnägel
der obersten Nagelreihe
- Mindestnagellänge: 1,0 m
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm
- min. Nageldurchmesser: 28 mm

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 81 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR
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02.09.0110. Geflecht für Aufständerung

230,000 m2 ...................... ......................

Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus legiertem
Stahldraht, Maschenweite max. 65 mm, matter
Zn/Al-Verzinkung mit einer Schichtdicke von min. 150 g/m² als
Steinschlagschutznetz liefern und einbauen.
Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m, horizontal 50 kN/m
Hochfester Stahldraht, Stärke mind. 3,0 mm, Zugfestigkeit vor
dem Verflechten mind. 1770 N/m².

Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer Maschenbreite
überlappen und mit Pressklauen/Verbindungsklips über jeden
Randknoten fixieren.
Das Geflecht wird um das obere Tragseil gelegt und in jeder
waagerechten Masche mit Clips verbunden.
Im unteren Bereich wird das Geflecht bergseitig umgelegt und
ebenfalls mit Clips oberhalb des oberen Randseiles der
Böschungsstabilisierung in jeder waagerechten Masche mit
dem Geflecht der Böschungsstabilisierung verbunden.
Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung der
oberen und unteren Überlappungen.
Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht einzeln
abgerechnet werden, sind in diese Position einzukalkulieren.

02.09.0120. Oberes Tragseil für Aufständerung

250,000 m ...................... ......................

Liefern und fachgerechte Montage der Drahtseile für oberes
Tragseil und Seitenabspannungen der Aufständerung.
Stahlseile, matt verzinkt, DIN EN 12385, d = mind. 12 mm,
einschl. der erforderlichen Stahlseilklemmen und
Befestigungsmittel, alles matt feuerverzinkt liefern und
einbauen.
Abgerechnet wird die Länge bis zum Verankerungspunkt sowie
100 cm Zuschlag für die Schlaufenbildung.

02.09.0130. Felsnagel für Abspannung Aufständerung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl/Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone (gehärtete
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Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern, Abstandshaltern,
Muffen und Nachverpressschläuche sowie das Abschneiden
der Felsnagel auf Sollhöhe einzurechnen. Ebenso wird ein
Überstand des Nagels zum Befestigen der Krallplatte und der
Verbindungsmuffe nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Im Bereich jeder Kopplungsmuffe
ist ein Abstandshalter gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps/-durchmessers anzupassen. Sollte der AN geräte-
oder systembedingt einen größeren Bohrlochdurchmesser als
90 mm wählen, so sind auch die Abstandshalter auf diesen
größeren Durchmesser hin abzustimmen, damit das
Stahlzugglied mittig im Bohrloch positioniert ist.
Das Verpressen mit Verpressmörtel inkl. Material-, Geräte- und
Personalkosten ist einzurechnen. Verpressen der Bohrlöcher
gem. bauaufsichtlicher Zulassung und Dokumentation der
Injektionsverläufe nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und
-menge). Das Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach
oben. Das Bohrloch ist so weit zu verpressen, dass am Kopf
des Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverpressen.
Bei Verwendung von Hohlstab-Felsnägeln ist mit der
Dickspülung des Verpressmörtels mit einem w/z-Wert von
0,4-0,7 zu bohren, sodass während des Bohrens ein
beständiges Austreten von Verpressgut am Bohrlochmund
festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert von <
0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN445 ist
zu beachten.
Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG. Die Bohrpunkte sind
gemeinsam vom AN und AG vor Ort festzulegen. Das
Abstecken der Bohrpunkte wird nicht gesondert vergütet und
ist in den Preis mit einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden nicht gesondert
vergütet.
Haupteinbauparameter der Felsnägel:
- Lage: Felsnagel für die seitliche Abspannung und
Rückabspannung der Aufständerung
- Bohrung schräg bzw. nach Angabe des AG
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm
- min. Nageldurchmesser 28 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/lfm
- Mindestverankerungslänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
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Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.09.0140. Seilanker für Seitenabspannung Aufständerung
Seilanker entsprechend System nach bauaufsichtlicher
Zulassung entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, bohren und entsprechend den statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und in Böden der
Homogenbereiche gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen einschließlich Zubehör; Abstandhalter etc. gemäß
Zulassung.
Seilanker als Einlochanker bestehend aus einem doppelt
geführtem Spiralseil mit schlagsicherem Kopf und doppeltem
Korrosionsschutz im Schlaufenbereich;
Festigkeit Stahldraht vor dem Verseilen mind. 1 .770 N/mm²;
Korrosionsschutz Seil gemäß DIN EN 1 0244-2 (DIN 2078)
dickverzinkt, mind. 255 g/m²; Korrosionsschutz Rohre
feuerverzinkt nach DIN EN 1 0240 Mindestschichtdicke 55 μm.
Durchmesser Seil mind. 14,5 mm
Nutzlast mind. 223 kN;
Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl. Material -,
Geräte - und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher Zulassung
und Dokumentation der Injektionsverläufe nach Vorgabe des
AG (Verpresszeit und -menge). Das Verpressen erfolgt vom
Bohrlochtiefsten nach oben. Das Bohrloch ist so weit zu
verfüllen, dass am Kopf keine
Wasseransammlung bleiben kann, ggf. ist das Bohrloch
nachzuverfüllen.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert von <
0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
Und Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN 445 ist
zu beachten.
Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.
Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung schräg bzw. n ach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 14,5 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/lfm
- Mindestankerlänge: 3 ,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1 ,0 m
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2,000 St ...................... ......................

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.09.0150. Flexkopf für Abspannnagel

87,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für den gewählten
Nageltyps/-durchmessers des Abspannankers liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe für seitlichen und
Rückabspannungen einbauen.

Gewähltes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.09.0160. Rückabspannung Aufständerung

510,000 m ...................... ......................

Liefern und fachgerechte Montage der Drahtseile für die
Rückabspannungen der Aufständerung. Die
Rückabspannungen, die dem Durchmesser des oberen
Tragseils entsprechen, werden V-förmig eingebaut. Die Seile
für die Rückabspannungen werden an den Ösen und an den
Abspannankern nach den Vorgaben des Systemherstellers der
Böschungsstabilisierung befestigt.
Stahlseile, matt verzinkt, DIN EN 12385, d = mind. 12 mm,
einschl. der erforderlichen Stahlseilklemmen und
Befestigungsmittel, alles matt feuerverzinkt liefern und
einbauen.
Abgerechnet wird die Länge bis zum Verankerungspunkt sowie
200 cm Zuschlag für die Schlaufenbildung.

Summe 02.09. Böschungsstabilisierung 4 ......................

02.10. Böschungsstabilisierung 5

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 85 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Hinweis Böschungsstabilisierung:

Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Anseilarbeiten, inkl. Herstellung geeigneter
Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Wahl des Bohrgerätes sowie der Andienung wird der
ausführenden Firma überlassen.
Überquerungen der Bahnanlagen mit schweren
Geräten bzw. Maschinen bedürfen jedoch der Zustimmung
der bahnbetrieblich zuständigen Stelle (BzS).

Die Bohr-/Verpressarbeiten sind so zu planen, dass
diese innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt werden.
Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materiallieferungen / Materialtransporte durch
Hubschrauber in den geplanten
Steinschlagbarrierenbereichen sind in die EP der
Einbaupositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die DB - Strecke darf dabei vom Hubschrauber mit
angehängter Last nur bei gesperrten Gleisen überflogen
werden.

Die nachfolgend unter den Oz. Felsnagel angegebenen
Einbindetiefen stellen die konstruktive Mindestlänge der
Nägel dar, wenn keine Hangschuttauflage an der jeweiligen
Geländeposition vorhanden ist und direkt in den anstehenden
Fels eingebohrt werden kann.

Das Umsetzen, das Einrichten je Bohrung und der An- und
Abtransport der Bohrgerätschaft wird nicht gesondert
vergütet und ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Die Bohr- und Verpressarbeiten sind in einem Protokoll
zu dokumentieren. Ein exemplarisches Bohr- und
Verpressprotokoll wird vom AG vor Baubeginn übergeben.

Die Felsnägel sind vor Verlegen der Böschungsstabilisierung zu
bohren

Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzuführen,
eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Benässungsnebel/
Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren; Planenabdeckung;
Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei
geeigneter Witterung. Sämtliche Verschmutzungen sind
umgehend wieder zu entfernen. Der Mehraufwand ist in die EP
der Einbaupositionen einzurechnen.
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02.10.0010. Steinschlagschutznetz

430,000 m2 ...................... ......................

Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 85 mm x 150 mm,
matter Zn/Al- Verzinkung mit einer Schichtdicke von
min. 150 g/m² als Steinschlagschutznetz liefern und
einbauen.

Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m
horizontal 50 kN/m

Hochfester Stahldraht, Stärke 3,0 mm, Zugfestigkeit
vor dem Verflechten mind. 1770 N/mm².
Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer
Maschenbreite überlappen und mit Pressklauen /
Verbindungsklips über jeden Randknoten fixieren. Das
Netz mittels Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten an den Nagelköpfen befestigen und
verspannen. In die Ränder der Steinschlagschutznetze
Stahlseile, d = mind. 12 mm, einfädeln oder mit
Pressklauen einhängen und verspannen.

Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung
der Überlappungen und der über die Netzfläche
hinausragenden Drahtseillängen.

Abrechnung der Felsnägel, Systemkrallplatten und
Randseile in gesonderter Position.

Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Die für die Sicherung vorgesehenen Böschungsflächen
dürfen durch die Art der Bauausführung nach Wahl des AN
keine standsicherheitsmindernden Einflüsse erfahren.
Sofern dies trotzdem durch die Bohrarbeiten auftreten
sollte, sind die hiermit einhergehenden
Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des AN
auszuführen; ein Anspruch auf separate Vergütung ist
hiermit nicht verbunden und entsprechend in die
Position der Bohrarbeiten mit einzurechnen. Dies gilt
etwa bei einem möglichen Einsatz eines Schreitbaggers.

02.10.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl /
Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und
konstruktiven
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Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen.

In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone
(gehärtete Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern,
Abstandshaltern, Muffen und Nachverpressschläuche sowie
das Abschneiden der Nägel auf Sollhöhe einzurechnen.
Ebenso wird ein Überstand des Nagels zum Befestigen der
Krallplatte nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Bereich jeder Kopplungsmuffe ist ein Abstandshalter
gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps / -durchmessers anzupassen. Sollte der AN
geräte- oder systembedingt einen größeren
Bohrlochdurchmesser als Ø90 mm die Abstandshalter auf
diesen größeren Durchmesser hin
abzustimmen, damit das Stahlzugglied mittig im Bohrloch
positioniert ist.

Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl.
Material-, Geräte- und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher
Zulassung und Dokumentation der Injektionsverläufe
nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und -menge). Das
Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach oben. Das
Bohrloch ist soweit zu verfüllen, dass am Kopf des
Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverfüllen.

Bei Verwendung von Hohlstabankern ist mit Ankermörtel/
Dickspülung mit w/z-W ert von 0,4-0,7 zu bohren, so
dass während des Bohrens ein beständiges Austreten von
Verpressgut am Bohrlochmund festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert
von < 0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN
445 ist zu beachten.

Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.

Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit
einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.

Haupteinbauparameter der Anker:
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115,000 St ...................... ......................

- Lage: Netzanker
- Bohrung senkrecht zum Gelände (min 10° zur Horizontalen)
bzw. nach Angabe des AG
- Nagelraster 2,8 m x 2,8 m
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm od. glw
- min. Nageldurchmesser 28 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/ lfm
- Mindestankerlänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,5 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.10.0030. Zulage für Mehrlänge Felsnagel

115,000 m ...................... ......................

Zulage für Mehrlängen für Felsnägel der
Böschungsstabilisierung resultierend aus der örtlichen
Geologie, feuerverzinkt, je Bohrmeter inkl. der
Bohrarbeiten.
Abstandshalter und Muffen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Mehrlänge des Stahlzuggliedes, die
zusätzlich zur jeweiligen Grundposition eingebaut wird.

02.10.0040. Zulage für Mehrverbrauch Ankermörtel

4.600,000 kg ...................... ......................

Zulage für geologisch bedingten Mehrverbrauch.
Verpressgut für alle Nagelpositionen liefern und
einbauen.
Der Grundverbrauch für die insgesamt zu bohrenden
Nägel ist in der jeweiligen Position angegeben.
Vergütet wird die Ankermörtel Trockenmasse.
Nachweis über die gesamt gelieferte Menge ist dem AG
vorzulegen.
Ein Mehrverbrauch beginnt, wenn die Masse für alle
Bohrmeter (Bohrmeter X Grundverbrauch) überschritten
wird.

02.10.0050. Randseil 12 mm
Randseil entsprechend System 02.03.0010.

Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;

Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das
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210,000 m ...................... ......................

Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen
Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel /
Kleinteile.

Abgerechnet wird die Länge bis zum
Verankerungspunkt sowie 50 cm Zuschlag für die
Schlaufenbildung.

02.10.0060. Systemkrallplatten

115,000 St ...................... ......................

Systemkrallplatten verzinkt, passend zum
Böschungsstabilisierungssystem, liefern und einbauen:

Krallenabstand: 300 mm
Plattenstärke: mind. 7 mm
Der punktuelle Durchstanzwiderstand des Drahtgeflechtes
soll mit der Systemkrallplatte zusammen mind. 180 kN
betragen.

Korrosionsschutz:
Sämtliche Bauteile sind mit einem matten
Korrosionsschutz gem. Zulassung des gewählten Systems
(Zn/Al-Verzinkung gem. DIN EN 10244-2) zu liefern.

Die Krallplatten sind zusätzlich zur Feuerverzinkung
mit
einer werkseitigen Farbbeschichtung (Farbe RAL- 8014
sepiabraun) im Duplex- Verfahren zu versehen.

02.10.0070. Flexkopf für Abspannanker

16,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für
GEWI D=28 mm od. glw liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe für Rand- und Zwischenabspannungen
einbauen.

02.10.0080. Zulage für Gaze-Strümpfe

5,000 m ...................... ......................

Zulage für das Liefern und Überziehen der oben
beschriebenen Felsnägel mit einem Gaze-Schlauch, damit
das Verpressgut nicht unkontrolliert in Spalten läuft.
Der Felsnagel wird zwischen Gaze und Zugglied
verpresst.

02.10.0090. Bauteilbeschriftung
Anbringung eines Info-Schildes im Randbereich des
Netzes, vorzugsweise unten rechts.

Beschriftung erfolgt dreizeilig. Inhalt der
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1,000 St ...................... ......................

Beschriftung in Absprache mit dem AG. Befestigung
mittels Bindedraht.

Alle eingesetzten Kleingeräte, Materialien,
Stundenlohnarbeiten, Werkzeuge usw. sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Größe: 200 x 1 00 mm
Material: PVC 5 mm
Hintergrundfarbe: RAL 8 014 - sepiabraun
Textfarbe: weiß

Aufständerungen werden am oberen Abschluss der
Böschungsstabilisierung eingebaut.
Das Geflecht der Böschungsstabilisierung ist bis an die
Nagelreihe der Aufständerung zu verlegen. Die erforderlichen
Systemkrallplatten sowie das Geflecht mit dem oberen Randseil
der Böschungsstabilisierung incl. der erforderlichen
Abspannkonstruktion sind in die entsprechenden Positionen der
Böschungsstabilisierung eingerechnet und werden für die
Aufständerung nicht zusätzlich vergütet.
Das Energieaufnahmevermögen wird auf max. 50 kJ begrenzt.
Die maximale Höhe der Aufständerung wird mit 1,50 m
festgeschrieben. Die Neigung der Aufständerung beträgt ca.
15-30° bergseits bezogen auf den Sturzvektor (ca. 60-75°
ausgehend von der Hangneigung).

02.10.0100. Felsnagel mit Ösenkopf Aufständerung
Felsnägel für die Aufständerung, passend für den gewählten
Nageltyps/-durchmessers, feuerverzinkt liefern und einbauen.
Muffen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Dokumentation der Lage und Neigung nach Angaben des AG.
Abgerechnet wird ausschließlich die als Aufständerung
verbaute Nagellänge. Ein erforderlicher Verschnitt für die
Montage von Bauteilen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.
- Lage: Stütze als Verlängerung aufgemufft auf die Felsnägel
der obersten Nagelreihe
- Mindestnagellänge: 1,0 m
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm od. glw
- min. Nageldurchmesser: 28 mm

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)
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37,000 St ...................... ......................

02.10.0110. Geflecht für Aufständerung

100,000 m2 ...................... ......................

Hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus legiertem
Stahldraht, Maschenweite max. 65 mm, matter
Zn/Al-Verzinkung mit einer Schichtdicke von min. 150 g/m² als
Steinschlagschutznetz liefern und einbauen.
Mindestzugfestigkeit: vertikal 150 kN/m, horizontal 50 kN/m
Hochfester Stahldraht, Stärke mind. 3,0 mm, Zugfestigkeit vor
dem Verflechten mind. 1770 N/m².

Gewähltes System: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Die einzelnen Geflechtbahnen mit mind. einer Maschenbreite
überlappen und mit Pressklauen/Verbindungsklips über jeden
Randknoten fixieren.
Das Geflecht wird um das obere Tragseil gelegt und in jeder
waagerechten Masche mit Clips verbunden.
Im unteren Bereich wird das Geflecht bergseitig umgelegt und
ebenfalls mit Clips oberhalb des oberen Randseiles der
Böschungsstabilisierung in jeder waagerechten Masche mit
dem Geflecht der Böschungsstabilisierung verbunden.
Abgerechnet wird die Netzfläche ohne Berücksichtigung der
oberen und unteren Überlappungen.
Alle benötigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht einzeln
abgerechnet werden, sind in diese Position einzukalkulieren.

02.10.0120. Oberes Tragseil für Aufständerung

115,000 m ...................... ......................

Liefern und fachgerechte Montage der Drahtseile für oberes
Tragseil und Seitenabspannungen der Aufständerung.
Stahlseile, matt verzinkt, DIN EN 12385, d = mind. 12 mm,
einschl. der erforderlichen Stahlseilklemmen und
Befestigungsmittel, alles matt feuerverzinkt liefern und
einbauen.
Abgerechnet wird die Länge bis zum Verankerungspunkt sowie
100 cm Zuschlag für die Schlaufenbildung.

02.10.0130. Felsnagel für Abspannung Aufständerung
Herstellen von Felsnagel als Mikropfahl/Rohrverpresspfahl
nach RIL 836.4102 mit bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und in Böden der Homogenbereiche
gemäß der Baubeschreibung bohren und einbauen.
In die Einheitspreise sind Einzelteile wie Bohrkrone (gehärtete
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Festgesteinskrone), Kopplungsmuttern, Abstandshaltern,
Muffen und Nachverpressschläuche sowie das Abschneiden
der Felsnagel auf Sollhöhe einzurechnen. Ebenso wird ein
Überstand des Nagels zum Befestigen der Krallplatte und der
Verbindungsmuffe nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Im Bereich jeder Kopplungsmuffe
ist ein Abstandshalter gemäß Zulassung anzuordnen.
Der Bohrlochdurchmesser ist gemäß der einschlägigen
Normen an die Mindestüberdeckung des gewählten
Nageltyps/-durchmessers anzupassen. Sollte der AN geräte-
oder systembedingt einen größeren Bohrlochdurchmesser als
90 mm wählen, so sind auch die Abstandshalter auf diesen
größeren Durchmesser hin abzustimmen, damit das
Stahlzugglied mittig im Bohrloch positioniert ist.
Das Verpressen mit Verpressmörtel inkl. Material-, Geräte- und
Personalkosten ist einzurechnen. Verpressen der Bohrlöcher
gem. bauaufsichtlicher Zulassung und Dokumentation der
Injektionsverläufe nach Vorgabe des AG (Verpresszeit und
-menge). Das Verpressen erfolgt vom Bohrlochtiefsten nach
oben. Das Bohrloch ist so weit zu verpressen, dass am Kopf
des Felsnagels keine Wasseransammlung bleiben kann, ggf.
ist das Bohrloch nachzuverpressen.
Bei Verwendung von Hohlstab-Felsnägeln ist mit der
Dickspülung des Verpressmörtels mit einem w/z-Wert von
0,4-0,7 zu bohren, sodass während des Bohrens ein
beständiges Austreten von Verpressgut am Bohrlochmund
festzustellen ist.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert von <
0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung und
Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN445 ist
zu beachten.
Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG. Die Bohrpunkte sind
gemeinsam vom AN und AG vor Ort festzulegen. Das
Abstecken der Bohrpunkte wird nicht gesondert vergütet und
ist in den Preis mit einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden nicht gesondert
vergütet.
Haupteinbauparameter der Felsnägel:
- Lage: Felsnagel für die seitliche Abspannung und
Rückabspannung der Aufständerung
- Bohrung schräg bzw. nach Angabe des AG
- Typ: DYWIDAG GEWI D=28 mm
- min. Nageldurchmesser 28 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/lfm
- Mindestverankerungslänge: 3,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1,0 m

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
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38,000 St ...................... ......................

Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.10.0140. Seilanker für Seitenabspannung Aufständerung
Seilanker entsprechend System nach bauaufsichtlicher
Zulassung entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, bohren und entsprechend den statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und in Böden der
Homogenbereiche gemäß der Baubeschreibung bohren und
einbauen einschließlich Zubehör; Abstandhalter etc. gemäß
Zulassung.
Seilanker als Einlochanker bestehend aus einem doppelt
geführtem Spiralseil mit schlagsicherem Kopf und doppeltem
Korrosionsschutz im Schlaufenbereich;
Festigkeit Stahldraht vor dem Verseilen mind. 1 .770 N/mm²;
Korrosionsschutz Seil gemäß DIN EN 1 0244-2 (DIN 2078)
dickverzinkt, mind. 255 g/m²; Korrosionsschutz Rohre
feuerverzinkt nach DIN EN 1 0240 Mindestschichtdicke 55 μm.
Durchmesser Seil mind. 14,5 mm
Nutzlast mind. 223 kN;
Das Verpressen mit Zement- bzw. Ankermörtel inkl. Material -,
Geräte - und Personalkosten ist einzurechnen.
Verpressen der Bohrlöcher gem. bauaufsichtlicher Zulassung
und Dokumentation der Injektionsverläufe nach Vorgabe des
AG (Verpresszeit und -menge). Das Verpressen erfolgt vom
Bohrlochtiefsten nach oben. Das Bohrloch ist so weit zu
verfüllen, dass am Kopf keine
Wasseransammlung bleiben kann, ggf. ist das Bohrloch
nachzuverfüllen.
Das Spülen mit Wasser ist nicht zulässig (Voll- und Hohlstab).
Für den eigentlichen Verpressvorgang ist ein w/z-Wert von <
0,5 einzuhalten. Die Hinweise für die Verwendung
Und Herstellung des Zementmörtels sind der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen. Die DIN EN 445 ist
zu beachten.
Führen eines Bohrprotokolls nach Vorgabe des AG.
Dokumentation der Lage, Neigung und Einbindetiefe der
Bohrungen nach Angaben des AG.
Die Bohrpunkte sind gemeinsam vom AN und AG vor Ort
festzulegen. Das Abstecken der Bohrpunkte wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Preis mit einzurechnen.
Notwendige Anseilarbeiten und weitergehende
kampfmitteltechnische Maßnahmen werden
nicht gesondert vergütet.
Haupteinbauparameter der Anker:
- Lage: seitliche Abspannung
- Bohrung schräg bzw. n ach Angabe des AG
- min. Ankerdurchmesser 14,5 mm
- min. Bohrlochdurchmesser 90 mm
- Einzukalkulierender Zementverbrauch 40 kg/lfm
- Mindestankerlänge: 3 ,0 m
- Mindestverankerungslänge im Fels: 1 ,0 m
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2,000 St ...................... ......................

Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: 'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.10.0150. Flexkopf für Abspannnagel

40,000 St ...................... ......................

Schraubbarer Flexkopf (verzinkt) passend für den gewählten
Nageltyps/-durchmessers des Abspannankers liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe für seitlichen und
Rückabspannungen einbauen.

Gewähltes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter anzugeben)

02.10.0160. Rückabspannung Aufständerung

225,000 m ...................... ......................

Liefern und fachgerechte Montage der Drahtseile für die
Rückabspannungen der Aufständerung. Die
Rückabspannungen, die dem Durchmesser des oberen
Tragseils entsprechen, werden V-förmig eingebaut. Die Seile
für die Rückabspannungen werden an den Ösen und an den
Abspannankern nach den Vorgaben des Systemherstellers der
Böschungsstabilisierung befestigt.
Stahlseile, matt verzinkt, DIN EN 12385, d = mind. 12 mm,
einschl. der erforderlichen Stahlseilklemmen und
Befestigungsmittel, alles matt feuerverzinkt liefern und
einbauen.
Abgerechnet wird die Länge bis zum Verankerungspunkt sowie
200 cm Zuschlag für die Schlaufenbildung.

Summe 02.10. Böschungsstabilisierung 5 ......................

02.11. Zugprüfungen Steinschlagbarrieren
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02.11.0000. Zugprüfungen verkürzt - Steinschlagbarriere 1

2,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.11.0005. Zugprüfungen verkürzt - Steinschlagbarriere 2

2,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.11.0006. Zugprüfungen verkürzt - Steinschlagbarriere 3
Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.
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2,000 St ...................... ......................

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.11.0007. Zugprüfungen verkürzt - Steinschlagbarriere 4

2,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.11.0010. Zugprüfungen verkürzt - Steinschlagbarriere 5
Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
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2,000 St ...................... ......................

Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

Summe 02.11. Zugprüfungen Steinschlagba… ......................

02.12. Zugprüfungen Böschungsstabilisierung

02.12.0020. Zugprüfungen verkürzt - Böschungsstabilisierung 1

2,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.12.0030. Zugprüfungen verkürzt - Böschungsstabilisierung 2
Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
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2,000 St ...................... ......................

Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.12.0040. Zugprüfungen verkürzt - Böschungsstabilisierung 3

4,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.12.0050. Zugprüfungen verkürzt - Böschungsstabilisierung 4
Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.
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13,000 St ...................... ......................

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

02.12.0060. Zugprüfungen verkürzt - Böschungsstabilisierung 5

6,000 St ...................... ......................

Zugprüfungen nach Angabe der Bauüberwachung
durchführen, mit Verformungsmessung (Genauigkeit 1/100
mm) und Prüfprotokoll.

Die Zugversuche sind in Anlehnung an die DIN EN 14199
mit Verweis auf EA - Pfähle (verkürzter Prüfablauf)
durchzuführen.

Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).

Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit
nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von
Zugversuchen auszuführen.

Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die
Protokolle sind an den AG / BÜ zu übergeben.

Summe 02.12. Zugprüfungen Böschungssta… ......................

Summe 02. Neubau Sicherungsanlagen ......................
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03. Erdung

03.01. Erdung Steinschlagbarriere 1

03.01.0010. Prellleiter

75,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.01.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.01.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.01.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.
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03.01.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.01. Erdung Steinschlagbarriere 1 ......................

03.02. Erdung Steinschlagbarriere 2

03.02.0010. Prellleiter

60,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.02.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.02.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.
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03.02.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.02.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.02. Erdung Steinschlagbarriere 2 ......................

03.03. Erdung Steinschlagbarriere 3

03.03.0010. Prellleiter

60,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.03.0020. Erdungsverbinder
Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
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2,000 St ...................... ......................

03.03.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.03.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.03.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.03. Erdung Steinschlagbarriere 3 ......................

03.04. Erdung Steinschlagbarriere 4

03.04.0010. Prellleiter

55,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.04.0020. Erdungsverbinder
Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
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2,000 St ...................... ......................

DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.04.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.04.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.04.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.04. Erdung Steinschlagbarriere 4 ......................

03.05. Erdung Steinschlagbarriere 5

03.05.0010. Prellleiter

50,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.
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03.05.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.05.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.05.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.05.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.05. Erdung Steinschlagbarriere 5 ......................

03.06. Erdung Böschungsstabilisierung 1
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03.06.0010. Prellleiter

40,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.06.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.06.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.06.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.06.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
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1,000 psch ......................

gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.06. Erdung Böschungsstabilisier… ......................

03.07. Erdung Böschungsstabilisierung 2

03.07.0010. Prellleiter

10,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.07.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.07.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.07.0040. Kupferkabel als Bahnerder
Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
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1,000 St ...................... ......................

Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.07.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.07. Erdung Böschungsstabilisier… ......................

03.08. Erdung Böschungsstabilisierung 3

03.08.0010. Prellleiter

55,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.08.0020. Erdungsverbinder

2,000 St ...................... ......................

Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.08.0030. Anschlussplatte
Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 109 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

15.01.38 liefern und einbauen.

03.08.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.08.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.08. Erdung Böschungsstabilisier… ......................

03.09. Erdung Böschungsstabilisierung 4

03.09.0010. Prellleiter

230,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.09.0020. Erdungsverbinder
Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
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2,000 St ...................... ......................

von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.09.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.09.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.09.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.09. Erdung Böschungsstabilisier… ......................

03.10. Erdung Böschungsstabilisierung 5

03.10.0010. Prellleiter

100,000 m ...................... ......................

Prellleiter Durchmesser 10 mm, St di Zn, nach DIN
43137, nach 3 Ebs 20.01.01 liefern und fachgerecht
einbauen. Der Anschluss an die Bahnerdung und den
Potentialausgleich erfolgt über Ösen, die mit
Biegewerkzeug nach Ebwg 04.13 herzustellen sind und an
der Anschlussplatte befestigt werden.

03.10.0020. Erdungsverbinder
Erdungsverbinder bis ca. 10 m nach 3 Ebs 15.03.17 gemäß
Edungsplanung mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach 3 Ebs 15.03.23 an die
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2,000 St ...................... ......................

Schiene oder nach 3 Ebs 15.03.01 an einen
Oberleitungsmast. Der Anschluss muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG. Bei einem
Erdungsanschluss an die Schiene Kabel erdverlegt in
einem flexiblem Kunsttoff-Leerrohr einbauen. Leerrohr
nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr, notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

03.10.0030. Anschlussplatte

1,000 St ...................... ......................

Anschlussplatte, 90 / 80 / 8 mm, verzinkt, S235JR, für
die Verbindung des Prellleiters mit dem Anschluss des
Bahnerders, inkl. aller Befestigungsmittel nach 3 Ebs
15.01.38 liefern und einbauen.

03.10.0040. Kupferkabel als Bahnerder

1,000 St ...................... ......................

Cu-Kabel, 50 mm² ,NYY-0, Länge bis ca. 5 m, an beiden
Enden mit Kabelschuh 16 x 50, nach Zeichnung 4 Ebs 15.
03.17 , als Bahnerder liefern und z. B. an den
Oberleitungsmasten fachgerecht einbauen, inkl.
Bohrungen, Schrauben, etc. in fertiger Arbeit.

03.10.0050. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

Summe 03.10. Erdung Böschungsstabilisier… ......................

Summe 03. Erdung ......................
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04. Rückbau

Alle durchgeschnittenen/rückgebauten Elemente sind in
Einzelteile(Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.) zu
zerlegen, aus dem Hangbereich abzutransportieren und an
einem mit dem AG abzustimmenden Übergabeplatz in
Absetzmulden sortenrein zu sammeln.

Welche Baubehelfe, Aufarbeitungs - und Transportgeräte der
Unternehmer einsetzt, ist ihm freigestellt. Alle notwendigen
Sicherungseinrichtungen und Baubehelfe sind entsprechend
der geplanten Vorgehensweise herzustellen. Die Stahlträger ,
Stahlschwellen verbleiben im Eigentum der DB und werden von
der DB selbst verwertet bzw. entsorgt.

Alle übrigen Massen gehen in Eigentum des AN über und sind
fachgerecht nach den Grundsätzen des KrWG zu entsorgen.
Die Kosten für die Entsorgung von Hangschutt, Restabfällen
etc. sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, einschließlich
Laden, Wiege-, Zwischenlager-, Transport- und
Deponiegebühren.

04.00. Rückbau Trägerbohlenwand 1

04.00.0010. Demontage Trägerbohlenwand 1

42,000 m ...................... ......................

Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand (Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Holzschwellen sind komplett zu entfernen.

Bereich: ca . km 187,120 bis km 187,078
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 60
Höhe: ca . 2,1 m
Abstand: ca. 0,7 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 8
Holzschwellen: ca. 23 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
Entsorgung erfolgt durch AG.

04.00.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern
Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
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23,000 t ...................... ......................

Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.

Summe 04.00. Rückbau Trägerbohlenwand 1 ......................

04.01. Rückbau Trägerbohlenwand 2

04.01.0010. Demontage Trägerbohlenwand 2

33,000 m ...................... ......................

Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand (Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Holzschwellen sind komplett zu entfernen.

Bereich: ca . km 187,081 bis km 187,048
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 44
Höhe: ca . 2 m
Abstand: ca. 0,8 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 9
Holzschwellen: ca. 17,2 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
Entsorgung erfolgt durch AG.

04.01.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern
Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.
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17,000 t ...................... ......................

Summe 04.01. Rückbau Trägerbohlenwand 2 ......................

04.02. Rückbau Trägerbohlenwand 3

04.02.0010. Demontage Trägerbohlenwand 3

8,000 m ...................... ......................

Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand
(Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Holzschwellen sind komplett
zu entfernen.

Bereich: ca . km 187,050 bis km 187,043
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 14
Höhe: ca. 3 m
Abstand: ca. 0,6 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 11
Holzschwellen: ca. 6,2 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
Entsorgung erfolgt durch AG.

04.02.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern

8,500 t ...................... ......................

Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.

Summe 04.02. Rückbau Trägerbohlenwand 3 ......................

04.03. Rückbau Trägerbohlenwand 4
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04.03.0010. Demontage Trägerbohlenwand 4

9,000 m ...................... ......................

Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand (Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Metallschwellen sind komplett zu entfernen.

Bereich: ca . km 187,044 bis km 187,035
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 16
Höhe: ca. 2 m
Abstand: ca. 0,6 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 8
Holzschwellen: ca. 4,7 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
Entsorgung erfolgt durch AG.

04.03.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern

6,500 t ...................... ......................

Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.

Summe 04.03. Rückbau Trägerbohlenwand 4 ......................

04.04. Rückbau Trägerbohlenwand 5

04.04.0010. Demontage Trägerbohlenwand 5
Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand (Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Metallschwellen sind komplett zu entfernen.

Bereich: ca. km 187,038 bis km 186,999
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 56
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39,000 m ...................... ......................

Höhe: ca. 2,3 m
Abstand: ca. 0,7 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 9
Holzschwellen: ca. 23,3 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
Entsorgung erfolgt durch AG.

04.04.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern

23,000 t ...................... ......................

Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.

Summe 04.04. Rückbau Trägerbohlenwand 5 ......................

04.05. Rückbau Trägerbohlenwand 6

04.05.0010. Demontage Trägerbohlenwand 6
Rückbau und Demontage vorhandene Trägerbohlenwand (Stahlschwellenzaun).
Die als Stützen in den Untergrund eingebundenen/ - rammten
Profilträger (Schienen) sowie die Metallschwellen sind komplett zu entfernen.

Bereich: ca. km 186,987 bis km 186,957
Pfosten : Stahlschienen
Anzahl Pfosten: 42
Höhe: ca. 2,2 m
Abstand: ca. 0,7 m
Anzahl Reihen Metallschwellen: 10
Holzschwellen: ca. 18 m³
Ausfachung: Holzschwellen

Rückbau / Abtrennen durch Verfahren nach Wahl des AN .
Material laden und abtransportieren,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

30,000 m ...................... ......................

Entsorgung erfolgt durch AG.

04.05.0020. Teile abtransportieren und zwischenlagern

20,000 t ...................... ......................

Zerlegte Trägerbohlenwand nach Wahl des AN zur
Zwischenlagerfläche transportieren und in Absetzmulden
sortenrein (Stahlschwellen, Stahlträger, Geflecht, Rohre, etc.)
abladen .
In die Pos. sind sämtliche Erschwernisse und Hindernisse
einzukalkulieren , die aus der Lage und der Geländeneigung,
etc. resultieren.
Jeder Geräteeinsatz zur Unterstützung der Verladearbeiten im
Hang, des Abtransports (Schreitbagger, Hubschrauber) und der
Zwischenlagerung (Absetzmulden) wird nicht gesondert
vergütet
und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Für Schäden an Masten, Kabelkanälen etc. ist der
Auftragnehmer verantwortlich.
Als Zwischenlagerfläche ist die nächstgelegene BE - Fläche
anzunehmen, bei Hubschraubereinsatz der Lastaufnahme/
-Absetzplatz.

Summe 04.05. Rückbau Trägerbohlenwand 6 ......................

Summe 04. Rückbau ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeines

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

Summe 01. Allgemeines ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Neubau Sicherungsanlagen

02.01. Steinschlagbarriere 1 ......................

02.02. Steinschlagbarriere 2 ......................

02.03. Steinschlagbarriere 3 ......................

02.04. Steinschlagbarriere 4 ......................

02.05. Steinschlagbarriere 5 ......................

02.06. Böschungsstabilisierung 1 ......................

02.07. Böschungsstabilisierung 2 ......................

02.08. Böschungsstabilisierung 3 ......................

02.09. Böschungsstabilisierung 4 ......................

02.10. Böschungsstabilisierung 5 ......................

02.11. Zugprüfungen Steinschlagbarrieren ......................

02.12. Zugprüfungen Böschungsstabilisierung ......................

Summe 02. Neubau Sicherungsanlagen ......................

Druckdatum: 29.09.2026 09:56:35 Seite: 120 von 132



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Erdung

03.01. Erdung Steinschlagbarriere 1 ......................

03.02. Erdung Steinschlagbarriere 2 ......................

03.03. Erdung Steinschlagbarriere 3 ......................

03.04. Erdung Steinschlagbarriere 4 ......................

03.05. Erdung Steinschlagbarriere 5 ......................

03.06. Erdung Böschungsstabilisierung 1 ......................

03.07. Erdung Böschungsstabilisierung 2 ......................

03.08. Erdung Böschungsstabilisierung 3 ......................

03.09. Erdung Böschungsstabilisierung 4 ......................

03.10. Erdung Böschungsstabilisierung 5 ......................

Summe 03. Erdung ......................
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Zusammenstellung

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Rückbau

04.00. Rückbau Trägerbohlenwand 1 ......................

04.01. Rückbau Trägerbohlenwand 2 ......................

04.02. Rückbau Trägerbohlenwand 3 ......................

04.03. Rückbau Trägerbohlenwand 4 ......................

04.04. Rückbau Trägerbohlenwand 5 ......................

04.05. Rückbau Trägerbohlenwand 6 ......................

Summe 04. Rückbau ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 26FEI88262

01. Allgemeines ......................

02. Neubau Sicherungsanlagen ......................

03. Erdung ......................

04. Rückbau ......................

Summe LV 26FEI88262 Los 1 - FHS Röm… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.01.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
(TB60)
Gewählter Systemhersteller: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Barrierensystem: '

....................................................'

02.01.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.01.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.01.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.01.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
(TB60)
'

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.02.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
(TB60)
Gewählter Systemhersteller: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Barrierensystem: '

....................................................'

02.02.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.02.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.02.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.02.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
(TB60)
'

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.03.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
(TB60)
Gewählter Systemhersteller: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Barrierensystem: '

....................................................'

02.03.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.03.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.03.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.03.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
(TB60)
'

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.04.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
(TB60)
Gewählter Systemhersteller: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Barrierensystem: '

....................................................'

02.04.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.04.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.04.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.04.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
(TB60)
'

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.05.0010. Steinschlagbarrieren-System, mind. 500 kJ, Höhe 3,0 m,  
dynamisch
(TB60)
Gewählter Systemhersteller: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Barrierensystem: '

....................................................'

02.05.0020. Felsnagel Grundplatte Druckpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.05.0040. Felsnagel Grundplatte Zugpfahl
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.05.0060. Felsnagel bergseitige Abspannung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.05.0080. Felsnagel seitliche Abspannung
(TB60)
'

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.06.0010. Steinschlagschutznetz
(TB60)

Gewähltes System: '

....................................................'

02.06.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.07.0010. Steinschlagschutznetz
(TB60)
Gewähltes System: '

....................................................'

02.07.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.08.0010. Steinschlagschutznetz
(TB60)
Gewähltes System: '

....................................................'

02.08.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.09.0010. Steinschlagschutznetz
(TB60)
Gewähltes System: '

....................................................'

02.09.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.09.0100. Felsnagel mit Ösenkopf  Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '

02.09.0110. Geflecht für Aufständerung
(TB60)
'
....................................................'

02.09.0130. Felsnagel für Abspannung Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '
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Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.09.0140. Seilanker für Seitenabspannung Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '

02.09.0150. Flexkopf für Abspannnagel
(TB60)
'
....................................................'

02.10.0010. Steinschlagschutznetz
(TB60)
Gewähltes System: '

....................................................'

02.10.0020. Felsnagel Böschungsstabilisierung
(TB60)
Gewählter Ankertyp und Ankerdurchmesser: '

....................................................'
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: '

....................................................'

02.10.0100. Felsnagel mit Ösenkopf Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '

02.10.0110. Geflecht für Aufständerung
(TB60)
'
....................................................'
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Projekt: T016076328 *6343* FHS Römerlager I km 186,917 r.d.B
LV: 26FEI88262 Los 1 - FHS Römerlager I Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.10.0130. Felsnagel für Abspannung Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '

02.10.0140. Seilanker für Seitenabspannung Aufständerung
(TB60)
' ............
..........
.......................................................
......... '
(TB61)
Gewähltes Fabrikat Ankermörtel: ' .....................
......................
........................................... '

02.10.0150. Flexkopf für Abspannnagel
(TB60)
'
....................................................'
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