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10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin Olympiastadion Weiche 3
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10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401
10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 401

STLB-Bau: 04/2026 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin
Olympiastadion Weiche 401
10.11.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind samtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumalRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Héhe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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10.11.0020. Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883

1,000 psch

10.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
10.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal’ und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gbergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme...

10.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche
401

Transportleistungen fur
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuhrung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m.

7,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

7,000 St L

10.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

7,000 St

10.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

7,000 St L

10.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

7,000 St

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097
10.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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234,000t s

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.12.0070. Zulage Transport Schotter Giber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

234,000t s

10.12.0080. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

234,000t i

10.12.0090. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

234,000t

10.12.0100. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

234,000t

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange Uber 2 bis 2,5 m.

7,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

7,000 St s e
10.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung Gber 200 km - 300 km
7,000 St s e
10.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km
7,000 St s e
10.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km
7,000 St s e

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0160. Weichenschwelle Betonschwelle transp.
Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

321,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.12.0170. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 100 km -
200 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

321,000 m

10.12.0180. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 200 km -
300 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

321,000 m

10.12.0190. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 300 km -
400 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

321,000 m

10.12.0200. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 400 km -
500 km
Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

321,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
224,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des

AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.12.0220. Zulage Transport Schotter iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

224,000t

10.12.0230. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

224,000t s e

10.12.0240. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

224,000t

10.12.0250. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

224,000t e e
Summe 10.12. Transportleistungen Bf Berlin... e
10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion

Weiche 401

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Bauldrmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfuhrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Bauldrm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Bauldarmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

10.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.
Genehmigung fiir larmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den ortlichen Behorden einholen,
einschlielRlich Durchsetzen / Verwirklichen der
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Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebiihren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch .

10.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefkasten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wourfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

10.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemanl AVV Baularm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu Gberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000
10.20.0050. Burocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biiro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biiro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Malte L/B
0,8/1,6 m, 2 Stiihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung
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*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit

Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplatze
2 Computerarbeitsplatze einschlieBlich Internetanschluss

10.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 psch

10.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprianglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fuir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenrdumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

10.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.
Durchfiihrung der Beweissicherung flr das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschlieRlich der Bahnsteige mit
Treppenabgangen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentiimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
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vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch
*** Leitbeschreibung
10.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** |eitbeschreibung
10.20.0100. Bereitstellungsflache fiir kontaminierte

Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bdden/Schwellen,

Bodenplatte wasserundurchlassig, Abdeckung aus
PE-Folie,

Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2026 097
10.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen

Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fur
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s

10.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulénge, die Energieversorgung im
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larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
Ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fur alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

10.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

Sonstige Bestandsanlagen sichern

Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.

Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2026 002

10.20.0140. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

10.20.0150. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Mull, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf...
10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 401
10.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlieRlich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Ma3nahme berdumen.

GroRe: (L)2,5mx (B)24mx(H)2,5m

Container zwingend abschlielRbar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.
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1,000 St

10.21.0020. Freilegen von Schotter und planieren
Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanalen, Antrieben 0.a.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St s

10.21.0030. Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschutzt abladen.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

10.21.0040. Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

10.21.0050. Schotterhalterung einbauen
Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich des
Weichenantriebes und der Ubertragungsteile nach Ril 820.2010
Anhang 07, Bild 7
einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Abgerechnet wird die Lange der einzubauenden
Schotterhalterung.

12,000 M s

10.21.0060. Einfassungen WA und ELP ausbauen
Einfassungen fir Weichenantrieb (WA) und Endlagenprifer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen
Anzahl je Einfassung 19 Stick Palisaden
Lange je Palisade: ca. 0,5m
Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen

2,000 St
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10.21.0070. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hoéhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

2,000 St s e
Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @~ e
10.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Berlin Olympiastadion

Weiche 401
Was Bauform

Lange
Weiche 401: IBW 54-500-1:14-B 89
mLL
Ausbinder Wv 401-403: W-54-B

6m
Ausbinder Gleis 413: W-54-B 10
m
Gleisrickbau(vor WA): W-54-B 2
m
Gleisrliickbau: KS-54-BS66i(Bos6i)-1538 4
m

Schienenriickbau: S54
2x9 m

STLB-Bau: 04/2026 097
10.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergutet, Fahrbahnteile von
den Schwellen I6sen und versandfertig verladen, Schwellen
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10.40.0030.

versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,

Weichenbauform: - IBW - 54 -500 - 1: 14 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschlielich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Ruckbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen moglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene I6sen aufnehmen verladen L bis 6m

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenldnge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

32,000 m i e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen
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10.40.0040.

10.40.0050.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

6,000 m L,

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene I6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

18,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel
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10.40.0060.

10.40.0070.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

55,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

6,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.
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zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

Was Bauform
Lange
Weiche 401: IBW 54-500-1:14-B So 89
mLL
Ausbinder Wv 401-403: W-54-B So
6m
Ausbinder Gleis 413: W-54-B So 10
m
Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m
Gleiseinbau: W-54-B70S0(B70-BSSo0)-1667 4
m
Schieneneinbau: 54E4
2x6 m
10.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.

Planum ohne Querneigung herstellen.

Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.

Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

312,000 M2 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke tber 25 bis 30 cm.

124,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen
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10.40.0100.

10.40.0110.

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: - IBW - 54 -500-1:14 - B - So.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschliellich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben,
Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt Gbergeben
Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von StralRe auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschluf3 an Gleis herstellen.

EinschlieBlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
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10.40.0120.

wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

32,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschllssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
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10.40.0130.

10.40.0140.

des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlussig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'

enen'.

4,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt Gbergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergultet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
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10.40.0150.

10.40.0160.

Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4'.

18,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfilhrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC".

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:14-B So
IBW 54-500-1:14-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegeréat richten, fur Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpriflehre stellt AN.

2,000 St s
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0170. Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen
Herzstick neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemaf Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemaf PGT'.

1,000 St
*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:14-B So
IBW 54-500-1:14-B So
10.40.0180. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
IBW 54-500-1:14-B So

Gemal Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 St e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.40.0190. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
62,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb... e
10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 401
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10.41.0010.

10.41.0020.

10.41.0030.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

100,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche diirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 A01 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - IBW - 54 -500 -1 :14 - B - So.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.

Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
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Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

6,000 M L

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

89,000 M i e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

89,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu priifen und bei Bedarf zu korrigieren.
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Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
10.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

STLB-Bau: 04/2026 097
10.42.0010. SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

302,000 m

STLB-Bau: 04/2026 097

10.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-VerbindungsschweiRung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

18,000 St s e
Summe 10.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Ol... e,
10.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche

401

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen
Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
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Baustellenbereich, verteilen.

10,000t

10.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 St

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - IBW -54 -500-1:14 - B - So.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

10.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

2,000 St L

STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

6,000 m L,

STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
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Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

6,000 M s e,
Summe 10.44. Belastungsstopfgang Bf Berli... @~ s
Summe 10. Los 10 - Bf Berlin Olympiasta... @ s
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11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402
11.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402

STLB-Bau: 04/2026 097

11.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St s e
Summe 11.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
11.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin
Olympiastadion Weiche 402
11.11.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind samtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumalRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Héhe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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11.11.0020. Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883

1,000 psch

11.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
11.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal’ und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gbergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 11.11. Absteckung und Abnahmeme...

11.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche
402

Transportleistungen fir
- Abholung Schotter ab Werk
- Zufuhrung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097
11.12.0010. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

222,000t s

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

11.12.0020. Zulage Transport Schotter Giber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung Gber 100 km - 200 km

222,000t s

11.12.0030. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

222,000t

11.12.0040. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

222,000t i

11.12.0050. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

222,000t

Abtransport
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.12.0060. Weichenschwelle Betonschwelle transp.
Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

303,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

11.12.0070. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 100 km -
200 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

303,000 M e e

11.12.0080. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 200 km -
300 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

303,000 m L

11.12.0090. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 300 km -
400 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

303,000 m

11.12.0100. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 400 km -
500 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

303,000 m L

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097
11.12.0110. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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212,000t

*** Unterbeschreibung 01

Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

11.12.0120. Zulage Transport Schotter Giber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

212,000t

11.12.0130. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

212,000t s

11.12.0140. Zulage Transport Schotter Giber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

212,000t

11.12.0150. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

212,000t s e
Summe 11.12. Transportleistungen Bf Berlin... e
11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion

Weiche 402

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

11.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Bauldrmverantwortlichen
fur die Zeit der Bauausfuhrung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort

flir die vom Baularm Betroffenen Anwohner
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Name und Erreichbarkeit des Baularmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

11.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.
Genehmigung fiir larmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den o6rtlichen Behorden einholen,
einschliellich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Gdf. erforderliche Geblhren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.
Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch

11.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefkasten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wourfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

11.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist geman AVV Baularm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu Uberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000
11.20.0050. Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biiro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
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vergutet, fur Biro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Mal3e L/B
0,8/1,6 m, 2 Stihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschliellich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit

Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplatze
2 Computerarbeitsplatze einschliellich Internetanschluss

11.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 psch

11.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprianglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fur bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenrdumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch
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11.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfuihrung der Beweissicherung fur das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschlieRlich der Bahnsteige mit
Treppenabgangen.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentiimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch
*** Leitbeschreibung
11.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** |eitbeschreibung
11.20.0100. Bereitstellungsflache fiir kontaminierte

Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bdden/Schwellen,

Bodenplatte wasserundurchlassig, Abdeckung aus
PE-Folie,

Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten
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STLB-Bau: 04/2026 097

11.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen
Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fur
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s

11.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben liber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
Ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fur alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

11.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sonstige Bestandsanlagen sichern
Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch .

STLB-Bau: 04/2026 002

11.20.0140. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

11.20.0150. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Mull, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch

Summe 11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf...
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11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402
11.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlieRlich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Malinahme berdumen.

GroRe: (L)2,5mx (B)24mx(H)2,5m

Container zwingend abschlielRbar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

1,000 St

11.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rickbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise auferhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

2,000 St

11.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container

transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

2,000 St L

11.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren

und geschutzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

2,000 St

11.21.0050. Freilegen von Schotter und planieren

Freilegen von Schotter und planieren

im Weichenbereich

an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanalen, Antrieben o.a.

Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 St
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11.21.0060. Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschuitzt abladen.
Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

11.21.0070. Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 psch

11.21.0080. Einfassungen WA und ELP ausbauen
Einfassungen fiir Weichenantrieb (WA) und Endlagenpriifer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen
Anzahl je Einfassung 19 Stiick Palisaden
Lange je Palisade: ca. 0,5m
Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen

2,000 St L

11.21.0090. Schotterhalterung einbauen
Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich des
Weichenantriebes und der Ubertragungsteile nach Ril 820.2010
Anhang 07, Bild 7
einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergdtet.
Abgerechnet wird die Lange der einzubauenden
Schotterhalterung.

12,000 M s e
11.21.0100. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hoéhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05
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1,000 St e
Summe 11.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @ s
11.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402
Was Bauform
Laénge
Weiche 402: IBW 54-500-1:12-B 82
mLL
Ausbinder Wv 402-403: W-54-B
9m
Ausbinder Gleis 411: W-54-B 1
m
Gleisrickbau(vor WA): W-54-B 2
m

Schienenriickbau: S54
2x12 m

STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St e e,
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergutet, Fahrbahnteile von
den Schwellen l6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,

Weichenbauform: - IBW - 54 -500 - 1:12 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschliel3lich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
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11.40.0030.

11.40.0040.

des AN

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Ruckbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene I6sen aufnehmen verladen L bis 6m

Schiene von den Schwellen |6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlange bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

40,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben
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11.40.0050.

11.40.0060.

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene I6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

24,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

53,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
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11.40.0070.

des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke tber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

2,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

Was Bauform

Laénge
Weiche 402: IBW 54-500-1:12-B So 82
mLL
Ausbinder Wv 402-403: W-54-B So

9m
Ausbinder Gleis 411: W-54-B So 11
m
Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m
Schieneneinbau: 54E4

2x12 m
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11.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz fir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

300,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

116,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0100. Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: - IBW - 54 -500-1:12-B - So.

1,000 St
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11.40.0110.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschlieBlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben,
Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt Gibergeben
Bettung wird extra vergltet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Strale auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Anschlul3 an Gleis herstellen.

Einschliel3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellcken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

40,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange
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11.40.0120.

11.40.0130.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschllssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und StofB3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegellicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
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11.40.0140.

11.40.0150.

11.40.0160.

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellensté3en usw.
Schienenform 54E4'".

24,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC™.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:12-B So
IBW 54-500-1:12-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegerat richten, fir Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpriiflehre stellt AN.

2,000 St s

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstick neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
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Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fécherscheibe, Ausflihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Schleifen geman Ril 824.4016 und TM 2011-007 1.NVT 4.
Weichenform gemafR PGT".

1,000 St e
*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:12-B So
IBW 54-500-1:12-B So
11.40.0170. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
IBW 54-500-1:12-B So

GemaR Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0180. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
68,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickb... s
11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

96,000t L
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11.41.0020.

11.41.0030.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche diirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 A01 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - IBW - 54 -500-1:12 - B - So.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergange
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.

Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fir jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
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mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

2,000 M s

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

11.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

124,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-

Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

124,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prufen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
11.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402
STLB-Bau: 04/2026 097

11.42.0010. SchweiBwulst mech. abarbeiten
Schweillwulst mechanisch abarbeiten.
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4,000 St i e

STLB-Bau: 04/2026 097

11.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

308,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097

11.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

18,000 St s e
Summe 11.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Ol... e
11.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche

402

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2026 097
11.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

10,000t

11.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshohe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.
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1,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - IBW - 54 -500-1:12-B - So.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand

11.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

2,000 St

STLB-Bau: 04/2026 097

11.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

2,000 M s

STLB-Bau: 04/2026 097

11.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

2,000 M s e
Summe 11.44. Belastungsstopfgang Bf Berli... @~ s
Summe 11. Los 11 - Bf Berlin Olympiasta... @~ s
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12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403
12.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 403

STLB-Bau: 04/2026 097

12.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St s e
Summe 12.10. Interne Baustellenlogistik Bf... @ s
12.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin
Olympiastadion Weiche 403
12.11.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind samtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumalRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Héhe zu Uberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch
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12.11.0020. Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Geodéatische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchfuhrung der Geodatischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril 883

1,000 psch

12.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen
Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemal
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft ortlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkirzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthéhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
12.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren

Handaufmal’ und Fotodokumentation fir Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauuberwacher zur Freigabe vorlegen.

Unterlagen 2fach an Auftraggeber Gbergeben.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 12.11. Absteckung und Abnahmeme...

12.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche
403

Transportleistungen fur
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zufuhrung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.

notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN

nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m.

7,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

12.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

7,000 St L

12.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

7,000 St

12.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

7,000 St L

12.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

7,000 St

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097
12.12.0060. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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223,000t

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis
100 km

Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

12.12.0070. Zulage Transport Schotter Giber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

223,000t

12.12.0080. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

223,000t s

12.12.0090. Zulage Transport Schotter iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

223,000t

12.12.0100. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

223,000t

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange Uber 2 bis 2,5 m.

7,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

12.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

7,000 St s e
12.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen tiber 200 km - 300 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung Gber 200 km - 300 km
7,000 St s e
12.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km
7,000 St s e
12.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen tiber 400 km - 500 km
Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km
7,000 St s e

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0160. Weichenschwelle Betonschwelle transp.
Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

303,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km

Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

12.12.0170. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 100 km -
200 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

303,000 M e

12.12.0180. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 200 km -
300 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

303,000 m L

12.12.0190. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 300 km -
400 km

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

303,000 m L

12.12.0200. Zulage Transport Weichenbetonschwellen iiber 400 km -
500 km
Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

303,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.12.0210. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
212,000t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis
100 km

Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des

AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

12.12.0220. Zulage Transport Schotter iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

212,000t

12.12.0230. Zulage Transport Schotter iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

212,000t s

12.12.0240. Zulage Transport Schotter Giber 300 km - 400 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

212,000t

12.12.0250. Zulage Transport Schotter iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

212,000t s e
Summe 12.12. Transportleistungen Bf Berlin... e
12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion

Weiche 403

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

12.20.0010. Baularmverantwortlicher

Gestellung eines Bauldrmverantwortlichen

fur die Zeit der Bauausfuhrung durch den AN

als Ansprechpartner vor Ort

fur die vom Bauldrm Betroffenen Anwohner

Name und Erreichbarkeit des Bauldarmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

1,000 psch

12.20.0020. Genehmigung larmerzeugende Arb.
Genehmigung fiir larmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den ortlichen Behorden einholen,
einschlielRlich Durchsetzen / Verwirklichen der
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Auflagen.

Einschlief3lich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.

Ggf. erforderliche Gebiihren werden auf Nachweis
gesondert vergutet.

Anteilig fur alle Leistungen dieses Loses.

1,000 psch .

12.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf
Ausnahmezulassung

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Antragen
auf Ausnahmezulassung.

Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wourfzettel in Briefkasten.

Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.

Wourfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

1,000 psch

12.20.0040. Messeinrichtung Baularm
Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemanl AVV Baularm wahrend der Bauzeit
Uber den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu Gberwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000
12.20.0050. Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m
Biro Wasch-Toilettenraum

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergutet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biiro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Malte L/B
0,8/1,6 m, 2 Stiihle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung
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*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit

Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
raumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplatze
2 Computerarbeitsplatze einschlieBlich Internetanschluss

12.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 psch

12.20.0070. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprianglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fuir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenrdumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

12.20.0080. Beweissicherung

Beweissicherung.
Durchfiihrung der Beweissicherung flr das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschlieRlich der Bahnsteige mit
Treppenabgangen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentiimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
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vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch
*** Leitbeschreibung
12.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur
Lagerplatz als Bereitstellungsflache fur ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** |eitbeschreibung
12.20.0100. Bereitstellungsflache fiir kontaminierte

Bereitstellungsflache fir kontaminierte
Bdden/Schwellen,

Bodenplatte wasserundurchlassig, Abdeckung aus
PE-Folie,

Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2026 097
12.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten raumen

Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fur
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St s

12.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulénge, die Energieversorgung im
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larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
Ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fur alle Leistungen
dieses Loses.

1,000 psch

12.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

Sonstige Bestandsanlagen sichern

Samtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schachte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc.

Sicherung wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2026 002

12.20.0140. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

12.20.0150. Beraumung Randbereiche

Berdumung Randbereiche

Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Mull, Dreck
und Schrott zu beraumen.

Inkl. Laden und Entsorgen

Mittel nach Wahl des AN.

1,000 psch
Summe 12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf...
12.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 403
12.21.0010. Container auf- und abbauen

Container auf- und abbauen, einschlieRlich An- und
Abtransport, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.

zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Stral3e auf
Schiene und umgekehrt

Nach Abschluss der Ma3nahme berdumen.

GroRe: (L)2,5mx (B)24mx(H)2,5m

Container zwingend abschlielRbar

Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.
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1,000 St

12.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

vor Beginn der Rickbauarbeiten

Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise aulRerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, wahrend der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.

Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

1,000 St s

12.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container

transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

1,000 St s

12.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen
Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren

und geschutzt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

1,000 St

12.21.0050. Freilegen von Schotter und planieren

Freilegen von Schotter und planieren

im Weichenbereich

an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanalen, Antrieben o.a.

Abgerechnet wird nach Stick Weiche.

1,000 St

12.21.0060. Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Ubergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschutzt abladen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch

12.21.0070. Transport von LST-Materialien

Transport von LST-Materialien

LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehdrigen LST-Bauteile sind zum
Ubergabepunkt zu transportieren.
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Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 psch .

12.21.0080. Einfassungen WA und ELP ausbauen

Einfassungen fir Weichenantrieb (WA) und Endlagenprifer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen

Anzahl je Einfassung 19 Stick Palisaden

Lange je Palisade: ca. 0,5m

Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen

2,000 St s e
12.21.0090. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.

Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16

Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Hoéhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

2,000 St s e
Summe 12.21. LST-Zusammenhangsarbeite... @~ s
12.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau Bf Berlin Olympiastadion

Weiche 403
Was Bauform

Laénge
Weiche 403: EW 54-500-1:12-B 82
mLL
Ausbinder Wv 403-402: W-54-B

9m
Ausbinder Wv 403-401: W-54-B

7m
Gleisrickbau(vor WA): W-54-B 2
m
Gleisrickbau: KS-54-BS66i(Bos6i)-1538 4
m

Schienenriickbau: S54
2x4 m
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STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St e,
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile I6sen laden Schwellen

verladen

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergiitet, Fahrbahnteile von
den Schwellen l6sen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,

Weichenbauform: - EW - 54 -500-1:12 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Einschliel3lich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergutet.

Rickbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen moglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0030. Schiene I6sen aufnehmen verladen L bis 6m
Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenldnge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

32,000 m i
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12.40.0040.

12.40.0050.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Gleis aufnehmen verladen

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

6,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergutet

Ruckbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen maoglich.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene I6sen aufnehmen verladen

Schiene von den Schwellen 16sen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

8,000 M
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12.40.0060.

12.40.0070.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
Ubergeben

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 4,2 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

51,000 m i

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefiihrt werden missen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulange.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 3,4 bis 3,6 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.
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6,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugefuhrt werden mussen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusatzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Baulénge.

Was Bauform
Lange
Weiche 403: EW 54-500-1:12-B So 82
mLL
Ausbinder Wv 403-402: W-54-B So
9m
Ausbinder Wv 403-401: W-54-B So
7m
Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m
Gleiseinbau: W-54-B70S0(B70-BSSo0)-1667 4
m
Schieneneinbau: 54E4
2x4 m
12.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Abfahren von Uberschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergutet.

Planum ohne Querneigung herstellen.

Planum wird auf Ev2 = 20 MN/gm oder Evd = 20 MN/gm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.

Maschineneinsatz fiir die Verdichtung nach Technologie
des AN.

296,000 M2 .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
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12.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D
25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

116,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0100. Weiche einbauen

Weiche einbauen, Einzelteile an der Ubergabestelle
Ubernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemaf Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstoRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen,
Einbau: -EW -54 -500-1:12-B - So.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschlieBlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt Gbergeben,
Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt Gibergeben
Bettung wird extra vergltet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Strale auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
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12.40.0110.

12.40.0120.

erforderlichen Montageflachen und / oder Hilfsstoffe

wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Anschlul® an Gleis herstellen.

Einschlie3lich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

32,000 M i

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an

Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlussig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stof3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen

Druckdatum: 02.11.2026 14:59:30 Seite: 72 von 133



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 401,
402, 403 (S-Bahn) Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr '"Weichenschwellen vor dem WA'.

2,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
Ubergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergutet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0130. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an
Gleis anschlieBen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlussig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stol3liicken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, abldngen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'

enen'.

4,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen werden dem AN im Tarifpunkt Gbergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergutet
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Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflachen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,

vorhalten, ausbauen und

wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0140. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelicken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlange, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstofien usw.
Schienenform 54E4'.

8,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Ubernahme von
AG

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschliissen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0150. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Uberwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
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Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC™.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B So
EW 54-500-1:12-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0160. Weichenzunge bearbeiten richten

Weichenzunge mit Biegegerat richten, fir Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenpriiflehre stellt AN.

2,000 St

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0170. Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen
Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Facherscheibe, Ausfiihrung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemaf Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemal PGT'.

1,000 St e
*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B So
EW 54-500-1:12-B So
12.40.0180. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-500-1:12-B So

Gemal Ril 824.4010 und 4016

herstellen.

Abgerechnet wird nach Stlick Weiche.

1,000 St e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0190. Schiene bearbeiten schleifen
Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
52,000 M s e
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12.41.

12.41.0010.

12.41.0020.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemal Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlange

Summe 12.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickb... s

Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 403

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

96,000t

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusatzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergutet.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.
2.Stabil.

Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,

zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgangen der
Weiche diirfen die Werte gemaf Ril 824.2200 A01 nicht
Uberschreiten,

Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW -54 -500-1:12-B - So.

1,000 St
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097

12.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fiir jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal auf den iberhdéhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemaf Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

6,000 m L,

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberpriifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

12.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

34,000 M s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
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Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

34,000 M i

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu priifen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 12.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf... @ e
12.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

STLB-Bau: 04/2026 097
12.42.0010. SchweiRwulst mech. abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St L

STLB-Bau: 04/2026 097

12.42.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

172,000 m

STLB-Bau: 04/2026 097

12.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

16,000 St L

Summe 12.42. SchweiBarbeiten Bf Berlin Ol... s
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12.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche
403

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangslaufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden kdnnen.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

11,000t

12.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshoéhe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

1,000 St L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 -500 - 1:12 - B - So.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergéange

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Ubergénge
zum Bestand

12.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

2,000 St L
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STLB-Bau: 04/2026 097

12.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Lingsh. Hebew. Werte Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

6,000 m L,

STLB-Bau: 04/2026 097

12.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

6,000 M s e,
Summe 12.44. Belastungsstopfgang Bf Berli... @ s
Summe 12. Los 12 - Bf Berlin Olympiasta... @ s
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13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401, 402,
403
13.10. Interne Baustellenlogistik BOLS Weichen 401, 402, 403

STLB-Bau: 04/2026 097

13.10.0010. Baustellenlogistik heran-abfiihren Baumaschinen
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmadglichkeiten fur Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 St e
*** |eitbeschreibung
13.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsflache fiir
Lagerplatz als Bereitstellungsflache flir ausgebaute,
nicht

kontaminierte Materialien, einrichten und raumen.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsflache bis 4 Wochen nach letzter

Umbausperrung

vorhalten

Summe 13.10. Interne Baustellenlogistik BO... s
13.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges BOLS Weichen

401, 402, 403

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rickleitung einschl.
dem dazugehdrigen Kabeltiefbau).

13.20.0010. Beweissicherung durchfiihren
MLV-FSB_01010140

Beweissicherung durchfiihren

fur die Bahntechnische Ausristung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentiimer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu libergeben.

1,000 psch

13.20.0020. Geodatische Einmessung
MLV-FSB_01010120

Geodatische Einmessung

der neuen und geanderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Ruckleitungsanlage im Baufeld

unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.

Erfassung im DB-GIS-Format.

Ubergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

1,000 psch

13.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG

fur S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch fir
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen

(Fachplane) fir Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"

in der aktuellsten Fassung herstellen.

Darstellung der neuen und geanderten Anlagen auf
digitalisierten Planen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation

(dgn-Format) zuztglich CAD Erganzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehdrigen
Plotdateien

*.plt) anzufertigen.

Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen fir alle von der Baumalihahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

1,000 psch

Hinweis zu Stromschienenaufmaly

In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stuck Gleis).

Die Zwischenlangen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

13.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 40-fach auf Papier, 1-fach

laminiert,

1-fach auf Datentrager und als pdf-Datei.

Abgerechnet wird nach Stlick bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch

13.20.0050. Lageplédne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

Lageplane handrevidiert erstellen

Handrevision nach der Baudurchfiihrung erganzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lageplane aus der
Ausfihrungsplanung.

Ubereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchfiihrung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestatigen.

Plane 3-fach farbig als Papierexemplar ibergeben

1,000 psch .

13.20.0060. Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Riickleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.

Anderung aufgrund von BaumaRnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.

Ubergabe der Plane 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datentrager.

Position gilt fir alle gednderten Bauzustande

unabhangig von deren Lange und fir den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stlck bearbeiteter

Grundlagenplan.

1,000 psch
Summe 13.20. Technische Bearbeitung und...
13.30. Riickbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

BOLS W401,402,403

Demontageleistungen

13.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

145,000 m s
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13.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
ausbauen

MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

57,000 St L

13.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

9,000 St

13.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC fiir Weichenauflauf R=500
ausbauen
MLV-FSB_02074070

Schutzabdeckung aus PVC fir Weichenauflauf R=500
ausbauen

Schutzabdeckung komplett einschlie3lich Abstandhalter
und Kleinteile ausbauen.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St

13.30.0050. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

18,000 St

13.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

5,000 St L

13.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen

5,000 St L
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13.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne

Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

13,000 St

13.30.0090. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen

13,000 St e

13.30.0100. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern
Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Ausgebautes Material ortlich im Baustellenbereich ablegen und
schitzen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

45,000 M L

13.30.0110. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

247,000 M s e

13.30.0120. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.
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30,000 M i e
13.30.0130. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

MLV-FSB_02064010

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

145,000 m s

13.30.0140. LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064040

Laschenstol3 fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schliefringbolzen

- 4 x Schliefring

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
LaschenstoRe.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

20,000 St s

13.30.0150. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

18,000 St

13.30.0160. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtitet.

9,000 St

13.30.0170. Weichenauflauf fir R=500 m ausbauen
MLV-FSB_02064200
Weichenauflauf fir R=500 m ausbauen
Baulange 9.450 mm
Fur Weichen mit Radius 500 m.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

3,000 St

13.30.0180. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehoérteilen.
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13.30.0190.

13.30.0200.

13.30.0210.

13.30.0220.

13.30.0230.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

4,000 St s

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen

MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

18,000 St

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

12,000 St

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle

ausbauen

MLV-FSB_02054010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

44,000 St s e

Signalschild El 1 abbauen
MLV-FSB_02094070

Signalschild El 1 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

4,000 St s

Signalschild El 2 abbauen
MLV-FSB_02094080

Signalschild El 2 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

3,000 St
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13.30.0240. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fiir Schilder
ausbauen

MLV-FSB_02094050

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fir Schilder ausbauen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergiitet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

7,000 St s e
Lade- und Transportleistungen
13.30.0250. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

277,000 m s e

13.30.0260. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

145,000 m s

13.30.0270. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

9,000 St

13.30.0280. Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02064290

Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
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lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
3,000 St s e
13.30.0290. LaschenstoB / Einspeisepunkt aufladen, transportieren
und abladen

MLV-FSB_02064270
Laschenstol} / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

20,000 St s e

13.30.0300. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

56,000 St s

13.30.0310. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlie3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

145,000 m L

13.30.0320. Schutzabdeckung fiir Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

9,000 St
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13.30.0330. Schutzabdeckung fiir Weichenauflauf aufladen,
transportieren und
abladen

MLV-FSB_02074360
Schutzabdeckung fiir Weichenauflauf aufladen, transportieren

und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
3,000 M s e
13.30.0340. Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
Entsorgung
13.30.0350. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schliel3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

277,000 m

13.30.0360. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

145,000 m s

13.30.0370. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020
Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Lange: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

9,000 St L

13.30.0380. Weichenauflauf fiir R=500 m entsorgen
MLV-FSB_02066170

Weichenauflauf fir R=500 m entsorgen
Baulange 9.450 mm
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13.30.0390.

13.30.0400.

13.30.0410.

13.30.0420.

13.30.0430.

Fir Weichen mit Radius 500 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

3,000 St

Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

4,000 St s

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schliel3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

18,000 St L e

GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen

alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar)

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

56,000 St s

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen

Position schlie3t alle Zubehorteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

145,000 m s

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fiir Schilder
entsorgen
MLV-FSB_02096050

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fir Schilder entsorgen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergiitet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

7,000 St s
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13.30.0440. Signalschild El 1 entsorgen
MLV-FSB_02096070

Signalschild EI 1 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

4,000 St s

13.30.0450. Signalschild El 2 entsorgen
MLV-FSB_02096080

Signalschild EI 2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

3,000 St

13.30.0460. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 psch

13.30.0470. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben..

1,000 psch .
Summe 13.30. Riickbauanteil Stromschiene...
13.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen
BOLS W401,402,403
Lieferleistungen
13.40.0010. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,

abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

330,000 m
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13.40.0020. Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

Endverschluss fir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schliel3t die Lieferung von Presshiilse,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

13.40.0030. Endverschluss fiir 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

Endverschluss fur 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlie3t die Lieferung von Schrumpfschlduche und
Befestigungsmaterialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

13.40.0040. Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Edelstahlblech

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Position schliel3t die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

82,000 St L

13.40.0050. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Filhrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

53,000 St L
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13.40.0060. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Material: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlielt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

53,000 St L

13.40.0070. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050130

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
fur Montage auf Betonschwelle.

Einsatz bei Betongleisschwellen.

Material PE-HD

L x B =420 mm x 220 mm.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11,000 St

13.40.0080. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hé6henverstellbar
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Materiel: Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK)

Position schlief3t die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11,000 St s
13.40.0090. Kunststoffkappen fiir Betonschwellen liefern, abladen
und fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02050250

Kunststoffkappen fir Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kunststoffkappen zum Verschlielien von Schwellenldéchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St L

13.40.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Einzellange: 18 m.
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Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

176,000 m L

13.40.0110. LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

LaschenstoR fur Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Position schlief3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schlieringbolzen

- 4 x Schlief3ring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

20,000 St s

13.40.0120. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht

lagern
Lange: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
9,000 St s e
13.40.0130. Weichenauflauf fiir R=500 m liefern, abladen und

fachgerecht lagern

MLV-FSB_02060400

Weichenauflauf fir R=500 m liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Baulange 9.450 mm

Far Weichen mit Radius 500 m.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St s

13.40.0140. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420
Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

5,000 St s

13.40.0150. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
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abladen und fachgerecht lagern
Position schlie3t folgende Zubehorteile:
- 1 x Lasche

- 1 x Anschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13,000 St e

13.40.0160. Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

Anschlusslasche fiir Einspeisepunkt fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13,000 St

13.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

176,000 m s

13.40.0180. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

64,000 St s

13.40.0190. Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050
Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

9,000 St L
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13.40.0200. Schutzabdeckung aus PVC fiir Weichenauflauf R=500
liefern,

abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070080

Schutzabdeckung aus PVC fir Weichenauflauf R=500
liefern, abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t die Lieferung von Zubehdrteilen ein.
Die Lieferung von Warnmarkierungsband wird gesondert
vergutet.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 M L,

13.40.0210. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

Schutzabdeckung aus PVC flr Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Farbe: grau

mit Zubehdrteilen.

Lange: ca. 40 cm

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St

13.40.0220. Schutzabdeckhaube aus PVC fiir Kabelanschluss liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

Schutzabdeckhaube aus PVC fir Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern

Farbe: grau

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

18,000 St

13.40.0230. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fiir
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110
Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stick pro Ifm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

360,000 St L

13.40.0240. Abstandhalter aus PVC fiir Abdeckung Weichenauflauf
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070120

Abstandhalter aus PVC flur Abdeckung Weichenauflauf liefern,
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abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

13.40.0250. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

5000 St s e
13.40.0260. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliellich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbestandig

Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

45,000 St s

13.40.0270. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fiir Schilder liefern,
abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090080
Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fur Schilder liefern, abladen

und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

7,000 St s e
13.40.0280. Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02090100

Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern
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Position schlie3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

4,000 St e e
13.40.0290. Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02090110

Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern

Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St

13.40.0300. Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090130

Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schlief3t die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

3,000 St L

Montageleistungen

13.40.0310. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm bis
60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.

Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

282,000 m L

13.40.0320. Kabel in Schutzrohr, Hohilschwelle, Schacht o.a.
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o0.a. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte 0.a. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
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Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

48,000 M s e
13.40.0330. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60
mm

MLV-FSB_02012270

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergitet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

45000 M s e,
13.40.0340. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberiicksichtigung,
montieren

MLV-FSB_02022030

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussbericksichtigung, montieren

6,000 St L

13.40.0350. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, montieren

6,000 St L

13.40.0360. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

Zwischenlage 2-Loch einbauen

Einsatz bei Betonweichenschwellen, Fihrungen und
Fangvorrichtungen.

Material PE-HD

53,000 St e,
13.40.0370. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, hohenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.
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53,000 St e
13.40.0380. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230
Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
11,000 St s e
13.40.0390. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, héhenverstellbar, auf
Betonschwelle
einbauen

MLV-FSB_02052030

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen

Einsatz mit Zwischenlage.

Befestigung mit Gewindeschrauben.

11,000 St

13.40.0400. Schotterprofil fur Stromschienentréager herstellen
MLV-FSB_02052340
Schotterprofil fir Stromschienentrager herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienentragers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergutung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

64,000 St L

13.40.0410. Schwellenschraubenlocher bei Betonschwellen
verschlieRen
MLV-FSB_02052250
Schwellenschraubenlécher bei Betonschwellen verschlie3en
Verschluss durch Kunststoffkappen.

6,000 St

13.40.0420. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellange: 18 m.
Schleifen der StoRubergange wird nicht gesondert vergutet.
Einbau des Laschenstof3es wird gesondert vergutet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergutet.

176,000 m

13.40.0430. LaschenstoB fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen
MLV-FSB_02062060

Laschenstof} fur Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
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13.40.0440.

13.40.0450.

13.40.0460.

13.40.0470.

13.40.0480.

Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schliefringbolzen

- 4 x Schliefring

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstofie.

20,000 St s

Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehdrteilen.

5,000 St s

Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

Stromschienenauflauf 3,90 m fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen

Lange: 3,90 m

Schleifen der StoRRiibergange wird nicht gesondert vergitet.
Einbau des Laschenstolles wird gesondert vergitet.

9,000 St e,
Weichenauflauf fiir R=500 m einbauen
MLV-FSB_02062300
Weichenauflauf fir R=500 m einbauen
Baulange 9.450 mm
Far Weichen mit Radius 500 m.
3,000 St s s

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort
einbauen
MLV-FSB_02052170

Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort einbauen

2 x Stromschienenkopfschutzblech je Tragerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.

Ausgenommen sind Trager an Auflaufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

82,000 St L

Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
einbauen

MLV-FSB_02062080

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche
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13.40.0490.

13.40.0500.

13.40.0510.

13.40.0520.

13.40.0530.

- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schliefringbolzen
- 2 x Schliefring

13,000 St

Anpassung des Uberganges
MLV-FSB_02062320

Anpassung des Uberganges

bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf

mit unterschiedlicher MaRhaltigkeit (Ubergang neues Material
auf vorhandenes Material).

3,000 St

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen

Position schliel3t folgendes Zubehdr ein:

- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933

- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985

- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18

- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

18,000 St

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

Schutzabdeckung aus PVC einbauen

Regelprofil

Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Lange.

176,000 m s

Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
einbauen

MLV-FSB_02072020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager einbauen
Farbe: grau

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienentrager.

64,000 St L

Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

Schutzabdeckung aus PVC fiir Endauflauf einbauen
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Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

9,000 St

13.40.0540. Schutzabdeckung aus PVC an Weichenauflauf R=500
einbauen
MLV-FSB_02072060

Schutzabdeckung aus PVC an Weichenauflauf R=500
einbauen

Schutzabdeckung komplett einschlie3lich Abstandhalter
und

Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.

Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten,
Bohrungen und Nieten ein.

3,000 M

13.40.0550. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070
Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschliel3lich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schlie3t das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

18,000 St

13.40.0560. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC fir Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC fur
Schutzabdeckung einbauen
2 Stuck pro Ifm Schutzabdeckung

360,000 St L e

13.40.0570. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen

Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbestandig

Lange x Breite 60 x 60 mm.

Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

5,000 St
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13.40.0580. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

Kabelkennzeichnung anbringen

45,000 St s

13.40.0590. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fiir Schilder
einbauen
MLV-FSB_02092090
Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel fiir Schilder einbauen
Erd- Schotterarbeiten oder Arbeiten an der Bettung bzw.
Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten, einschlie3lich
notwendiges Material werden
gesondert vergutet.

7,000 St

13.40.0600. Signalschild El 1 anbauen
MLV-FSB_02092110

Signalschild El 1 anbauen

4,000 St s

13.40.0610. Signalschild El 2 anbauen
MLV-FSB_02092120

Signalschild El 2 anbauen
3,000 St s e

13.40.0620. Richtungspfeil anbauen
MLV-FSB_02092140

Richtungspfeil anbauen

3,000 St

13.40.0630. GS-Kabel prifen

GS-Kabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten

750 V-Kabel entsprechend der glltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes einer Kabelprifung zu
unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prufeinrichtungen und Netzaggregate.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die Messergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG

zu ubergeben.

1,000 psch
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Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienentrager fiur den Belastungsstopfgang.

13.40.0640. GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

64,000 St L

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienentrager bei nicht abgebauter
Stromschiene fiir die Anschlussstopfung

13.40.0650. GFK-Stromschienentrager, hdhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

GFK-Stromschienentrager, hbhenverstellbar, regulieren

Stromschienentrager nach Lehre ausrichten, einschlie3lich
Regulieren nach der Hohe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Trager / Isolator und Trager / Schwelle
I6sen und verspannen.

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienentrager.

55,000 St .
Summe 13.40. Neubauanteil Stromschienen-... @ s
13.50. Riickbauanteil Riickleitungsanlagen BOLS W401,402,403

Demontageleistungen

13.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180
PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm? bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm?
Klemme muss lésbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.
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2,000 St e e
13.50.0020. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm

schneiden

MLV-FSB_02024410

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden

Kabelende isoliert ablegen

2,000 St

13.50.0030. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014020

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergtet.
Ausbau von Kabelkandlen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

35,000 m

13.50.0040. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschliel3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergltet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

5,000 M s

13.50.0050. Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, abklemmen
MLV-FSB_02024110
Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Ldnge von 1 m bis 2 m,
abklemmen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St

13.50.0060. Presshiilse 1 x 95 mm? /1 x 120 mm? ausbauen
MLV-FSB_02024240
Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? ausbauen
fur Kabelschirm.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

5,000 St L
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13.50.0070. Grundverseilung einer Weiche R 500 demontieren
Grundverseilung einer Weiche R 500 demontieren
Demontage der Grundverseilung (Diagonalverbinder,
Herzstlckverbinder und Zungenverbinder, normale und lange)
Einschlie3lich Lésen des Verbinders von den
Schwellenklammern / SchienenfuRklammern.
Ausgebautes Material ortlich im Baustellenbereich ablegen.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stiick / Weiche.

Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

3,000 St s ————
Lade- und Transportleistungen
13.50.0080. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm

MLV-FSB_02014290

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

40,000 M

13.50.0090. Grundverseilung einer Weiche R 500 verladen

Grundverseilung einer Weiche R 500 verladen
und abtransportieren.

3,000 St

13.50.0100. Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert,
Lénge bis 20 m,
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024440
Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert, LAnge bis
20 m, aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St L

13.50.0110. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen
MLV-FSB_02024450

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
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abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St

13.50.0120. Klemme fiir Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /
Presshiilse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460
Klemme flr Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe / Presshiilse
/ Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

5,000 St L

13.50.0130. Kleinmaterial verladen

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

1,000 psch

Entsorgung

13.50.0140. Kabel HO7RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
MLV-FSB_02016040
Kabel HO7RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
Position schliel3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

40,000 M s e
13.50.0150. Grundverseilung einer Weiche R 500 entsorgen
Grundverseilung einer Weiche R 500 entsorgen
3,000 St s e
13.50.0160. Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis

2 m, entsorgen

MLV-FSB_02026020

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
entsorgen

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

2,000 St L
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13.50.0170. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090
PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm? bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm?
Klemme muss lésbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

2,000 St

13.50.0180. Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? entsorgen
MLV-FSB_02026150
Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? entsorgen

fur Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

5,000 St s e
13.50.0190. Kleinmaterial entsorgen
Kleinmaterial entsorgen
1,000 psch
Summe 13.50. Riickbauanteil Riickleitungsa... @ s
13.60. Neubauanteil Riickleitungsanlagen BOLS W401,402,403
Lieferleistungen
13.60.0010. Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010060

Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 20 mm bis 40
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

40,000 M s e

13.60.0020. Grundverseilung einer Weiche R 500 liefern
Grundverseilung einer Weiche R 500 liefern
Lieferung der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
einschlie8lich Kabelschuhe und Anschlusssysteme zur
Befestigung an der Fahrschiene.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stick / Weiche.
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3,000 St
13.60.0030. Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis

2 m, liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020180

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
liefern, abladen und fachgerecht lagern

Position schliel3t die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschlduche und Befestigungsmaterialien ein.

z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St

13.60.0040. PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuBenbereich liefern,
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020250

PRL-Klemme, Bauart AEG, fir Aulienbereich liefern, abladen
und fachgerecht lagern

Gilt fur Kabelanschluss 1 x 120 mm2 bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm>.

Klemme muss losbar sein.

EinschlieBlich Isoliermuffe SO-MU-PRL und
Reparaturmanschette.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

2,000 St s ———
13.60.0050. Presshiilse 1 x 95 mm? /1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02020350

Presshilse 1 x 95 mm?2/ 1 x 120 mm? liefern, abladen und
fachgerecht lagern

fur Kabelschirm.

Einschlie3lich Schrumpfschlauch fir AuRenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

6,000 St s ————
13.60.0060. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht
lagern

MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern

Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszufiihren.

Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschliellich Befestigung zugelassen.

Materialfarbe rot, blau, braun

elastischer Kunststoff, witterungsbestandig
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Pragung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbander oder
"gefrast" bei Kabelkennzeichnungsschilder.

Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandsplane.

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

8,000 St

Montageleistungen

13.60.0070. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.

Bohrung gemaf vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

40,000 St s s

13.60.0080. Grundverseilung einer Weiche R 500 montieren
Grundverseilung einer Weiche R 500 montieren
Montage der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstuckverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
Einschliel3lich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.

Einschlie3lich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stiick / Weiche.

3,000 St s

13.60.0090. Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis
2 m, montieren
und auflegen
MLV-FSB_02022110

Verbinder 1 x 120 mm? konfektioniert, Lange von 1 m bis 2 m,
montieren und auflegen

2,000 St L

13.60.0100. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergitet.

Einbau von Kabelkanalen wird gesondert vergitet.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.
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35,000 M s e
13.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.

verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.4. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm

Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslange gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

5,000 M s

13.60.0120. PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuBenbereich montieren
MLV-FSB_02022180
PRL-Klemme, Bauart AEG, fiir AuRenbereich montieren
Gilt fir Kabelanschluss 1 x 120 mm2 bzw. 1 x 500 mm? an PRL
2 x 500 mm>.
Klemme muss losbar sein.

2,000 St

13.60.0130. Presshiilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? montieren
MLV-FSB_02022270

Presshilse 1 x 95 mm?/ 1 x 120 mm? montieren
fir Kabelschirm.

6,000 St s e
13.60.0140. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285
Kabelkennzeichnung anbringen
8,000 St i

13.60.0150. Riickleiterkabel priifen

Ruckleiterkabel prifen.

Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der giiltigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes |.NP-O 6S einer Kabelpriifung
zu unterziehen.

Einschliel3lich Bereitstellung der notwendigen
Prifeinrichtungen und Netzaggregate.

EinschlieB3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Gerate.

Die MeRergebnisse sind in einem Prifprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prifprotokolle dem AG
zu Ubergeben.

1,000 psch .
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Summe 13.60. Neubauanteil Riickleitungsan... e
13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BOLS W401,402,403

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN Uber.

Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanale werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

13.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel
lagern
Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

30,000 m L

13.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal™ auflegen

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

30,000 m L

13.70.0030. Betonkabelkanal Gr Il i.F. aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal Gr Il i.F. aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal Gr Il i.F. mit innenliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

80,000 m L

13.70.0040. Betonkabelkanaldeckel Gr Il i.F. auflegen

Betonkabelkanaldeckel Gr Il i.F. auflegen,
auf Betonkabelkanal Gr. Il i.F. (innenliegende Deckel)
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebebdsen.

80,000 m L

13.70.0050. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

Gr 1 und Gr Il, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschlieBlich Sonderbauteile und Bausatze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
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Arbeitsgang.
12,000 M s e
13.70.0060. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett ausbauen,
lagern

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett ausbauen, lagern
Betonkabelkanal mit innenliegenden Deckeln,

einschlieBlich Sonderbauteile und Bausatze.

Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergutet.
Einschlie3lich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

Das ausgebaute Material wird wiederverwendet, es ist seitlich
profilfrei zwischenzulagern.

20,000 m s e

13.70.0070. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Baulédnge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergutet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Material aus Bauvorhaben wiederverwenden

20,000 m s

13.70.0080. Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen

Betonkabelkanal Gr. Il i.F. im Schotterbett verlegen
Baulange 1 m, mit innenliegenden Deckeln,

Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergitet.
OK Deckel = OK Schotter.

Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebedsen.

Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten

Arbeitsgang.
Neumaterial
5000 M s e,
13.70.0090. Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

Warmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
fur belegte Rohre

13,000 St s

13.70.0100. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
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18,000 M s e

13.70.0110. Neopran- VerschluBstopfen montieren

Neopran- Verschlulstopfen montieren
VerschluRstopfen zum VerschlieRen belegter Rohre

13,000 St s e
Summe 13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BO... @ .
Summe 13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen... s
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14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Riickbau
Stromschiene W402
14.10. Rickbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

Demontageleistungen

14.10.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

28,000 M

14.10.0020. Schutzabdeckung aus PVC fiir Stromschienentrager
ausbauen
MLV-FSB_02074020

Schutzabdeckung aus PVC fir Stromschienentrager ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

12,000 St

14.10.0030. Schutzabdeckung aus PVC fiir 3,90 m Endauflauf
ausbauen
MLV-FSB_02074040

Schutzabdeckung aus PVC fir 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St

14.10.0040. Schutzabdeckung aus PVC fiir Weichenauflauf R=500
ausbauen
MLV-FSB_02074070
Schutzabdeckung aus PVC fir Weichenauflauf R=500
ausbauen
Schutzabdeckung komplett einschlie3lich Abstandhalter
und Kleinteile ausbauen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St

14.10.0050. Schutzabdeckung aus PVC fiir Kabelanschluss
ausbauen
MLV-FSB_02074080

Schutzabdeckung aus PVC fur Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

2,000 St L
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14.10.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne

Schirmanschlussberiicksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm2 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, abklemmen

2,000 St

14.10.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV
ohne
Schirmanschlussberiicksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm? RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussbericksichtigung, isoliert ablegen

2,000 St

14.10.0080. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergiitet.
Ausbau von Kabelkanalen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergtet.

55,000 m L

14.10.0090. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.a.
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht 0.a. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm

Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.

Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschlief3en.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schachte o0.a. wird
gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

10,000 M

14.10.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschensto ausbauen wird gesondert vergiitet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

28,000 m s
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14.10.0110. LaschenstoR fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen

MLV-FSB_02064040

Laschenstol} fur Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlie3t folgende Zubehdrteile ein:

- 2 x Laschen

- 4 x Schliefringbolzen

- 4 x Schliefring

Vergitung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstofie.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

3,000 St

14.10.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

4,000 St s

14.10.0130. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

Stromschienenauflauf 3,90 m fur
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen

Lange: 3,90 m

Laschenstold ausbauen wird gesondert vergutet.

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

2,000 St s

14.10.0140. Weichenauflauf fir R=500 m ausbauen
MLV-FSB_02064200
Weichenauflauf fir R=500 m ausbauen
Baulange 9.450 mm
Fur Weichen mit Radius 500 m.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

1,000 St

14.10.0150. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehoérteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergiitet.

1,000 St

14.10.0160. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
ausbauen
MLV-FSB_02064060
Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:
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- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergitet.

2,000 St s e
14.10.0170. GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hohenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054020

GFK-Stromschienentrager, 4-Loch, hdhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergltet.

3,000 St e e
14.10.0180. GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle
ausbauen

MLV-FSB_02054010

GFK-Stromschienentrager, 2-Loch, héhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen

Die Position schliet den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergutet.

9,000 St s e,
Lade- und Transportleistungen
14.10.0190. Kabel aufladen, transportieren und abladen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm

MLV-FSB_02014300

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

65,000 m L

14.10.0200. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064230

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
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umgekehrt.
28,000 M s e
14.10.0210. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,

transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

2,000 St

14.10.0220. Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02064290
Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

1,000 St s

14.10.0230. LaschenstoB / Einspeisepunkt aufladen, transportieren
und abladen
MLV-FSB_02064270

Laschenstol3 / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

3,000 St s e

14.10.0240. Stromschienentrager aufladen, transportieren und

abladen

MLV-FSB_02054240

Stromschienentrager aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.

alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
héhenverstellbar, gekropft)

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

12,000 St
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14.10.0250. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340
Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schlie3t Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

28,000 M

14.10.0260. Schutzabdeckung fiir Endauflauf aufladen,
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

Schutzabdeckung fir Endauflauf aufladen, transportieren und

abladen

Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht

lagern.

Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder

umgekehrt.

2,000 St s e

14.10.0270. Schutzabdeckung fiir Weichenauflauf aufladen,

transportieren und

abladen

MLV-FSB_02074360
Schutzabdeckung fiir Weichenauflauf aufladen, transportieren

und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
1,000 M e
14.10.0280. Kleinmaterial verladen
Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.
1,000 psch
Entsorgung
14.10.0290. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen

MLV-FSB_02016010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schlief3t die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlissen ein.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.
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65,000 M s e
14.10.0300. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

MLV-FSB_02066010

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstol ausbauen wird gesondert vergiitet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

28,000 m s

14.10.0310. Stromschienenauflauf 3,90 m fiir Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m fir
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen

Lange: 3,90 m

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

2,000 St

14.10.0320. Weichenauflauf fiir R=500 m entsorgen
MLV-FSB_02066170

Weichenauflauf fir R=500 m entsorgen

Baulange 9.450 mm

Fir Weichen mit Radius 500 m.

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 St

14.10.0330. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehdrteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

1,000 St

14.10.0340. Einspeisepunkt fiir Aluminium-Stahl-Stromschiene
entsorgen
MLV-FSB_02066050

Einspeisepunkt fir Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schlief3t folgende Zubehdrteile:

- 1 x Lasche

- 1 x Kabelanschlusslasche

- 2 x Schliefringbolzen

- 2 x Schliefring

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu lbergeben.

2,000 St L

14.10.0350. GFK-Stromschienentrager entsorgen
MLV-FSB_02056010

GFK-Stromschienentrager entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
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héhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

12,000 St

14.10.0360. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010
Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schlie3t alle Zubehorteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tibergeben.

28,000 M s

14.10.0370. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120
Kleinteile aus Metall entsorgen

Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu libergeben.

1,000 psch

14.10.0380. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130
Kleinteile aus Kunststoff entsorgen

Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu tbergeben..

1,000 psch
Summe 14.10. Riickbauanteil Stromschiene... @
Summe 14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen... e
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402, 403 (S-Bahn) Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS
W401,402,403
20.70. Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS W401,402,403
20.70.0010. SicherungsmaBnahmen Vorarbeiten

Sicherungsmalinahmen Vorarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaf3nahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fur die
Durchflihrung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch .

20.70.0020. Sicherungsmafnahmen Haupt-Bauarbeiten

SicherungsmafRnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfihrung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch .

20.70.0030. SicherungsmaRnahmen Nacharbeiten

Sicherungsmallinahmen Nacharbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die
Durchfiihrung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

20.70.0040. Signalisierung: Sh2-Signale

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen

auf- und abbauen, einschlieRlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporare Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,

ggf. auler- und wieder in Betrieb setzen.

Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaflinahme:

Signalisierung aller fir die Durchflihrung der
Baumalnahme gesperrten Gleise, wahrend der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.
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Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 401,
402, 403 (S-Bahn) Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch .
20.70.0050. Signalisierung: Lf-Signale
Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,

als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschliellich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten

bzw. Herstellung der Giiltig- bzw. Ungultigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaflnahme:

Signalisierung aller flir die Durchfiihrung der
BaumafRnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, wahrend
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

1,000 psch .
Summe 20.70. Sicherung und bauaffine Leis... @~ e
Summe 20. Los 20 - Sicherung und bauaf... @
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028

LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 401

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berin
Olympiastadion Weiche 401

10.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion L
Weiche 401

10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadon
Weiche 401

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin -~
Olympiastadion Weiche 401

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Ruckbau Bf Berlin
Olympiastadion Weiche 401

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion ...l
Weiche 401

10.42. Schweillarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche .
401

10.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 401
Summe 10. Los 10 - Bf Berlin Olympiasta... @ s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028

LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402

11.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402

11.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berin
Olympiastadion Weiche 402

11.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion L
Weiche 402

11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadon
Weiche 402

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin -~
Olympiastadion Weiche 402

11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Bf Berin
Olympiastadion Weiche 402

11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion ...l
Weiche 402

11.42. Schweilarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche L
402

11.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 402
Summe 11. Los 11 - Bf Berlin Olympiasta... @~ s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028

LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

12.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 403

12.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berin
Olympiastadion Weiche 403

12.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion L
Weiche 403

12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadon
Weiche 403

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

12.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin -~
Olympiastadion Weiche 403

12.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau Bf Berin
Olympiastadion Weiche 403

12.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion ...l
Weiche 403

12.42. Schweilarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche L
403

12.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion
Weiche 403
Summe 12. Los 12 - Bf Berlin Olympiasta... @ s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028

LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401, 402,
403

13.10. Interne Baustellenlogistik BOLS Weichen 401,402, s
403

13.20. Technische Bearbeitung und SonstigesBOLS
Weichen 401, 402, 403

13.30. Ruckbauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen BOLS W401,402,403

13.40. Neubauanteil Stromschienen-und
Fahrleitungsanlagen BOLS W401,402,403

13.50. Rickbauanteil RickleitungsanlagenBOLS
W401,402,403

13.60. Neubauanteil RickleitungsanlagenBOLS
W401,402,403

13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BOLS W401,402,403 e,
Summe 13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen... @ s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Riickbau

Stromschiene W402
14.10. Ruckbauanteil Stromschienen-und

Fahrleitungsanlagen

Summe 14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen... s
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS

W401,402,403
20.70. Sicherung und bauaffine LeistungenBOLS L

W401,402,403

Summe 20. Los 20 - Sicherung und bauaf... @ —n
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2028 ROOB2028

LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 40... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 28-1-100908

10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402 L

12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401,
402, 403

14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Rickbau .l
Stromschiene W402

20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS

W401,402,403

Summe LV 28-1-100908 Erneuerung Bf B... @ e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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