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10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

STLB-Bau: 04/2026 097
10.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 401

10.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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10.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

10.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
10.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
401

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

7,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

10.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

10.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

10.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

10.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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234,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

10.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

234,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

10.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

234,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

10.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

234,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

10.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

234,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

7,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

10.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

10.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

10.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

10.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0160. Weichenschwelle Betonschwelle transp.

321,000 m ...................... ......................

Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

10.12.0170. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 100 km -  
200 km

321,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

10.12.0180. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 200 km -  
300 km

321,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

10.12.0190. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 300 km -  
400 km

321,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

10.12.0200. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 400 km -  
500 km

321,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.12.0210. Bettungsstoff transp.

224,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

10.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

224,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

10.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

224,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

10.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

224,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

10.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

224,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 10.12. Transportleistungen Bf Berlin … ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

10.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

10.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
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1,000 psch ......................

Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.

10.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

10.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

10.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung
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*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

10.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

10.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

10.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
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1,000 psch ......................

vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
10.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
10.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2026 097
10.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

10.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
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1,000 psch ......................

lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

10.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2026 002
10.20.0140. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10.20.0150. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

10.21.0010. Container auf- und abbauen
Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.
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1,000 St ...................... ......................

10.21.0020. Freilegen von Schotter und planieren

1,000 St ...................... ......................

Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanälen, Antrieben o.ä.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

10.21.0030. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

10.21.0040. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

10.21.0050. Schotterhalterung einbauen

12,000 m ...................... ......................

Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich des
Weichenantriebes und der Übertragungsteile nach Ril 820.2010
Anhang 07, Bild 7
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die Länge der einzubauenden
Schotterhalterung.

10.21.0060. Einfassungen WA und ELP ausbauen

2,000 St ...................... ......................

Einfassungen für Weichenantrieb (WA) und Endlagenprüfer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen
Anzahl je Einfassung 19 Stück Palisaden
Länge je Palisade: ca. 0,5m
Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen
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10.21.0070. Einmessen Balisenstandort

2,000 St ...................... ......................

Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

Was Bauform
Länge

Weiche 401: IBW 54-500-1:14-B 89
mLL
Ausbinder Wv 401-403: W-54-B

6 m
Ausbinder Gleis 413: W-54-B 10
m

Gleisrückbau(vor WA): W-54-B 2
m
Gleisrückbau: KS-54-BS66i(Bos6i)-1538 4
m

Schienenrückbau: S54
2x9 m

STLB-Bau: 04/2026 097
10.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen
Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen

Druckdatum: 02.11.2026 14:59:30 Seite: 15 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 401,  

402, 403 (S-Bahn) Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

32,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0040. Gleis aufnehmen verladen

6,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0050. Schiene lösen aufnehmen verladen

18,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0060. Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

55,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0070. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

6,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.
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zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Was Bauform
Länge

Weiche 401: IBW 54-500-1:14-B So 89
mLL
Ausbinder Wv 401-403: W-54-B So

6 m
Ausbinder Gleis 413: W-54-B So 10
m

Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m
Gleiseinbau: W-54-B70So(B70-BSSo)-1667 4
m

Schieneneinbau: 54E4
2x6 m

10.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

312,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

124,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen
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*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0100. Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0110. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
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32,000 m ...................... ......................

wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
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des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0130. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

4,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'
enen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0140. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
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18,000 m ...................... ......................

Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0150. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:14-B So
IBW 54-500-1:14-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
10.40.0160. Weichenzunge bearbeiten richten

2,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0170. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:14-B So
IBW 54-500-1:14-B So

10.40.0180. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
IBW 54-500-1:14-B So
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0190. Schiene bearbeiten schleifen

62,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

100,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097
10.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
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6,000 m ...................... ......................

Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

89,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

89,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.
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Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

10.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

STLB-Bau: 04/2026 097
10.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

302,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

18,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 10.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Ol… ......................

10.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
401

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
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10,000 t ...................... ......................

Baustellenbereich, verteilen.

10.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

10.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

2,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

6,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2026 097
10.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
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6,000 m ...................... ......................

Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.44. Belastungsstopfgang Bf Berli… ......................

Summe 10. Los 10 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402

11.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

STLB-Bau: 04/2026 097
11.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 11.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

11.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 402

11.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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11.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

11.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
11.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 11.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

11.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
402

Transportleistungen für
- Abholung Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.12.0010. Bettungsstoff transp.

222,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

11.12.0020. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

222,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

11.12.0030. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

222,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

11.12.0040. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

222,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

11.12.0050. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

222,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.12.0060. Weichenschwelle Betonschwelle transp.

303,000 m ...................... ......................

Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

11.12.0070. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 100 km -  
200 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

11.12.0080. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 200 km -  
300 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

11.12.0090. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 300 km -  
400 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

11.12.0100. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 400 km -  
500 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.12.0110. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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212,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

11.12.0120. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

11.12.0130. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

11.12.0140. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

11.12.0150. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 11.12. Transportleistungen Bf Berlin … ......................

11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

11.20.0010. Baulärmverantwortlicher
Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
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1,000 psch ......................

Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

11.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.

1,000 psch ......................

Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.

11.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

11.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

11.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
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1,000 St ...................... ......................

vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

11.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

11.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.
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11.20.0080. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
11.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
11.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten
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STLB-Bau: 04/2026 097
11.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

11.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

11.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2026 002
11.20.0140. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

11.20.0150. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

Summe 11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................
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11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

11.21.0010. Container auf- und abbauen

1,000 St ...................... ......................

Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.

11.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

2,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

11.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

2,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

11.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen

2,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

11.21.0050. Freilegen von Schotter und planieren

1,000 St ...................... ......................

Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanälen, Antrieben o.ä.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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11.21.0060. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

11.21.0070. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

11.21.0080. Einfassungen WA und ELP ausbauen

2,000 St ...................... ......................

Einfassungen für Weichenantrieb (WA) und Endlagenprüfer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen
Anzahl je Einfassung 19 Stück Palisaden
Länge je Palisade: ca. 0,5m
Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen

11.21.0090. Schotterhalterung einbauen

12,000 m ...................... ......................

Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich des
Weichenantriebes und der Übertragungsteile nach Ril 820.2010
Anhang 07, Bild 7
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die Länge der einzubauenden
Schotterhalterung.

11.21.0100. Einmessen Balisenstandort
Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05
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1,000 St ...................... ......................

Summe 11.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

Was Bauform
Länge

Weiche 402: IBW 54-500-1:12-B 82
mLL
Ausbinder Wv 402-403: W-54-B

9 m
Ausbinder Gleis 411: W-54-B 11
m

Gleisrückbau(vor WA): W-54-B 2
m

Schienenrückbau: S54
2x12 m

STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - IBW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
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des AN

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

40,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0040. Gleis aufnehmen verladen

2,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben
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Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0050. Schiene lösen aufnehmen verladen

24,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0060. Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

53,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
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des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0070. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

2,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Was Bauform
Länge

Weiche 402: IBW 54-500-1:12-B So 82
mLL
Ausbinder Wv 402-403: W-54-B So

9 m
Ausbinder Gleis 411: W-54-B So 11
m

Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m

Schieneneinbau: 54E4
2x12 m
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11.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

300,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

116,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0100. Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - IBW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0110. Fahrsch. einbauen

40,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge
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*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0130. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
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24,000 m ...................... ......................

beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0140. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:12-B So
IBW 54-500-1:12-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
11.40.0150. Weichenzunge bearbeiten richten

2,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0160. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen
Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
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1,000 St ...................... ......................

Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01
IBW 54-500-1:12-B So
IBW 54-500-1:12-B So

11.40.0170. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
IBW 54-500-1:12-B So
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.40.0180. Schiene bearbeiten schleifen

68,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

96,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - IBW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097
11.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
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2,000 m ...................... ......................

mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097
11.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

124,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

124,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

11.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402

STLB-Bau: 04/2026 097
11.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.
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4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2026 097
11.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

308,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
11.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

18,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 11.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Ol… ......................

11.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
402

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2026 097
11.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

11.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.
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1,000 St ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

11.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - IBW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

11.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

2,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2026 097
11.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

2,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2026 097
11.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

2,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 11.44. Belastungsstopfgang Bf Berli… ......................

Summe 11. Los 11 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

12.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

STLB-Bau: 04/2026 097
12.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 12.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

12.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 403

12.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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12.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

12.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung
12.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 12.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

12.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
403

Transportleistungen für
- Abholung Schwellen und Schotter ab Werk
- Zuführung Altschwellen und Altschotter zum Entsorger

Transport einschl. Aufladen, Abladen und ggf.
notwendigem Umladen, Transport erfolgt auf Wagen/LKW des
AN
nach Wahl des AN, notwendiges Hebezeug und
Ladevorrichtung stellt AN
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Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

7,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km
Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

12.12.0020. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

12.12.0030. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

12.12.0040. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

12.12.0050. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0060. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.

Druckdatum: 02.11.2026 14:59:30 Seite: 56 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 401,  

402, 403 (S-Bahn) Währung: EUR

223,000 t ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Schotters mit Fahrzeugen des AN bis  
100 km
Transport des einzubauenden Schotters mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

12.12.0070. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

223,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

12.12.0080. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

223,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

12.12.0090. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

223,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

12.12.0100. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

223,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0110. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

7,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.

Druckdatum: 02.11.2026 14:59:30 Seite: 57 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2028 ROOB2028
LV: 28-1-100908 Erneuerung Bf Berlin Olympiastadion W 401,  

402, 403 (S-Bahn) Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

12.12.0120. Zulage Transport Betonschwellen über 100 km - 200 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

12.12.0130. Zulage Transport Betonschwellen über 200 km - 300 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

12.12.0140. Zulage Transport Betonschwellen über 300 km - 400 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

12.12.0150. Zulage Transport Betonschwellen über 400 km - 500 km

7,000 St ...................... ......................

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0160. Weichenschwelle Betonschwelle transp.

303,000 m ...................... ......................

Weichenschwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Sw mit Bahnwagen des AN bis 100 km
Transport der auszubauenden Schwellen mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

12.12.0170. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 100 km -  
200 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 100 km - 200 km

12.12.0180. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 200 km -  
300 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 200 km - 300 km

12.12.0190. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 300 km -  
400 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 300 km - 400 km

12.12.0200. Zulage Transport Weichenbetonschwellen über 400 km -  
500 km

303,000 m ...................... ......................

Zulage Transport Weichenbetonschwellen
Transportentfernung über 400 km - 500 km

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.12.0210. Bettungsstoff transp.

212,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport auszub. Schotters mit Bahnwagen des AN bis  
100 km
Transport des auszubauenden Schotters mit Bahnwagen des
AN von der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berücksichtigen

12.12.0220. Zulage Transport Schotter über 100 km - 200 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 100 km - 200 km

12.12.0230. Zulage Transport Schotter über 200 km - 300 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 200 km - 300 km

12.12.0240. Zulage Transport Schotter über 300 km - 400 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 300 km - 400 km

12.12.0250. Zulage Transport Schotter über 400 km - 500 km

212,000 t ...................... ......................

Zulage Transport Schotter
Transportentfernung über 400 km - 500 km

Summe 12.12. Transportleistungen Bf Berlin … ......................

12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

12.20.0010. Baulärmverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Baulärmverantwortlichen
für die Zeit der Bauausführung durch den AN
als Ansprechpartner vor Ort
für die vom Baulärm Betroffenen Anwohner
Name und Erreichbarkeit des Baulärmverantwortlichen
ist den Anwohner in geeigneter Form mitzuteilen.

12.20.0020. Genehmigung lärmerzeugende Arb.
Genehmigung für lärmerzeugende Arbeiten
in der Nacht, an den Wochenenden und Feiertagen
bei den örtlichen Behörden einholen,
einschließlich Durchsetzen / Verwirklichen der
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1,000 psch ......................

Auflagen.
Einschließlich gutachterlich erstellter
Immissionsprognosen.
Ggf. erforderliche Gebühren werden auf Nachweis
gesondert vergütet.
Anteilig für alle Leistungen dieses Loses.

12.20.0030. Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen  
auf
Ausnahmezulassung

1,000 psch ......................

Organisatorische Umsetzung der Auflagen aus Anträgen
auf Ausnahmezulassung.
Organisation der Anwohnerinformation z.B. durch
Wurfzettel in Briefkästen.
Information der Anwohner hat rechtzeitig vorher zu
erfolgen.
Wurfzettel sind vorzubereiten, aufzustellen und zu
verteilen (Zustimmung des AG erforderlich).

12.20.0040. Messeinrichtung Baulärm

1,000 psch ......................

Die Einhaltung der Immissionswerte
ist gemäß AVV Baulärm während der Bauzeit
über den gesamten Zeitraum der Einwirkung
unter Einrichtung von zwei Messstellen
messtechnisch zu überwachen und zu dokumentieren
(Mittelungs-, Maximal-, Beurteilungspegel).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

12.20.0050. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung
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*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Computerarbeitsplätze
2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

12.20.0060. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

12.20.0070. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

12.20.0080. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
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1,000 psch ......................

vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
12.20.0090. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung
12.20.0100. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

STLB-Bau: 04/2026 097
12.20.0110. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

12.20.0120. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
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1,000 psch ......................

lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

12.20.0130. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2026 002
12.20.0140. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

12.20.0150. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

Summe 12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

12.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

12.21.0010. Container auf- und abbauen
Container auf- und abbauen, einschließlich An- und
Abtransport, vorhalten während der gesamten Bauzeit und
ggf. umsetzen.
zur Zwischenlagerung von LST-Bauteilen.
Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt
Nach Abschluss der Maßnahme beräumen.
Größe: (L) 2,5 m x (B) 2,4 m x (H) 2,5 m
Container zwingend abschließbar
Aufstellort in Abstimmung mit dem AN LST
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Container.
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1,000 St ...................... ......................

12.21.0020. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

1,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

12.21.0030. Transport von FTGS-Schleifen

1,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen.
FTGS-Schleifen von der Ausbaustelle zum Container
transportieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

12.21.0040. Transport von FTGS-Schleifen

1,000 St ...................... ......................

Transport von FTGS-Schleifen
FTGS-Schleifen vom Container zur Einbaustelle transportieren
und geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Anzahl FTGS-Schleifen.

12.21.0050. Freilegen von Schotter und planieren

1,000 St ...................... ......................

Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanälen, Antrieben o.ä.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

12.21.0060. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

12.21.0070. Transport von LST-Materialien
Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
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1,000 psch ......................

Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

12.21.0080. Einfassungen WA und ELP ausbauen

2,000 St ...................... ......................

Einfassungen für Weichenantrieb (WA) und Endlagenprüfer
(ELP) bestend aus Palisaden(Beton) ausbauen
Anzahl je Einfassung 19 Stück Palisaden
Länge je Palisade: ca. 0,5m
Abgrechnet wird nach Anzahl Einfassungen

12.21.0090. Einmessen Balisenstandort

2,000 St ...................... ......................

Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

Summe 12.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

12.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

Was Bauform
Länge

Weiche 403: EW 54-500-1:12-B 82
mLL
Ausbinder Wv 403-402: W-54-B

9 m
Ausbinder Wv 403-401: W-54-B

7 m

Gleisrückbau(vor WA): W-54-B 2
m
Gleisrückbau: KS-54-BS66i(Bos6i)-1538 4
m

Schienenrückbau: S54
2x4 m
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STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

32,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0040. Gleis aufnehmen verladen

6,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Schwellen direkt zum Entsorger transportieren auf Wagen
des AN

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0050. Schiene lösen aufnehmen verladen

8,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Anschlussbereich
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0060. Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

51,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0070. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.
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6,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung direkt zum Entsorger transportieren, auf Wagen
des AN.

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Was Bauform
Länge

Weiche 403: EW 54-500-1:12-B So 82
mLL
Ausbinder Wv 403-402: W-54-B So

9 m
Ausbinder Wv 403-401: W-54-B So

7 m

Gleiseinbau: W-54-B So(vor WA) 2
m
Gleiseinbau: W-54-B70So(B70-BSSo)-1667 4
m

Schieneneinbau: 54E4
2x4 m

12.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

296,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
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12.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

116,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0100. Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN.

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
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erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0110. Fahrsch. einbauen

32,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Ausbinderschienen
Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
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2,000 m ...................... ......................

heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0130. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

4,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B 70 So,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'B70-BS So Bockschwellen'
enen'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen werden dem AN im Tarifpunkt übergeben,
Lieferung per Bahnwagen

Schwellen ab Werk, Wagen stellt AN
Bettung wird extra vergütet
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Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0140. Fahrsch. einbauen

8,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02
Bereich ohne Schwellenwechsel
Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0150. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
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2,000 St ...................... ......................

Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B So
EW 54-500-1:12-B So

STLB-Bau: 04/2026 097
12.40.0160. Weichenzunge bearbeiten richten

2,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R bis 500 m, Zungenprüflehre stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0170. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.

*** Unterbeschreibung 01
EW 54-500-1:12-B So
EW 54-500-1:12-B So

12.40.0180. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-500-1:12-B So
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.40.0190. Schiene bearbeiten schleifen

52,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.
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*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 12.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

12.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

96,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Beschreibung
Bettung ab Werk, Wagen stellt AN

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097
12.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

6,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

34,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
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34,000 m ...................... ......................

Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 12.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

12.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

STLB-Bau: 04/2026 097
12.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

172,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

16,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 12.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Ol… ......................
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12.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
403

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

11,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

12.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

12.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B - So.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

12.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

2,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile
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STLB-Bau: 04/2026 097
12.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

6,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2026 097
12.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  

Stopf-
Richtmaschine

6,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 12.44. Belastungsstopfgang Bf Berli… ......................

Summe 12. Los 12 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401, 402,  
403

13.10. Interne Baustellenlogistik BOLS Weichen 401, 402, 403

STLB-Bau: 04/2026 097
13.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Leitbeschreibung
13.10.0020. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

Summe 13.10. Interne Baustellenlogistik BO… ......................

13.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges BOLS Weichen  
401, 402, 403

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

13.20.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140
Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
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1,000 psch ......................

(Original) vorzulegen.
Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

13.20.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

13.20.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

1,000 psch ......................

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

13.20.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050
Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
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1,000 psch ......................

Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

13.20.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

13.20.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

1,000 psch ......................

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

Summe 13.20. Technische Bearbeitung und … ......................

13.30. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
BOLS W401,402,403

Demontageleistungen

13.30.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

145,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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13.30.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

57,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500  
ausbauen
MLV-FSB_02074070

3,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500
ausbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Abstandhalter
und Kleinteile ausbauen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0050. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

18,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

5,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

13.30.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

5,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
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13.30.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

13,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

13.30.0090. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

13,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

13.30.0100. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

45,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

13.30.0110. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab  
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

247,000 m ...................... ......................

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0120. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210
Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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30,000 m ...................... ......................

13.30.0130. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

145,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0140. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

20,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0150. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

18,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

13.30.0160. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

9,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0170. Weichenauflauf für R=500 m ausbauen
MLV-FSB_02064200

3,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf für R=500 m ausbauen
Baulänge 9.450 mm
Für Weichen mit Radius 500 m.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0180. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210
Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
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4,000 St ...................... ......................

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0190. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

18,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0200. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

12,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0210. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054010

44,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0220. Signalschild El 1 abbauen
MLV-FSB_02094070

4,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.30.0230. Signalschild El 2 abbauen
MLV-FSB_02094080

3,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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13.30.0240. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
ausbauen
MLV-FSB_02094050

7,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder ausbauen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

13.30.0250. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
MLV-FSB_02014300

277,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0260. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

145,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0270. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

9,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0280. Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02064290
Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
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3,000 St ...................... ......................

lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0290. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

20,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0300. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

56,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0310. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

145,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0320. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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13.30.0330. Schutzabdeckung für Weichenauflauf aufladen,  
transportieren und
abladen
MLV-FSB_02074360

3,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung für Weichenauflauf aufladen, transportieren
und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.30.0340. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

13.30.0350. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
MLV-FSB_02016010

277,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0360. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

145,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0370. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

9,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0380. Weichenauflauf für R=500 m entsorgen
MLV-FSB_02066170
Weichenauflauf für R=500 m entsorgen
Baulänge 9.450 mm
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3,000 St ...................... ......................

Für Weichen mit Radius 500 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0390. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

4,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0400. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

18,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0410. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

56,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0420. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

145,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0430. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
entsorgen
MLV-FSB_02096050

7,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder entsorgen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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13.30.0440. Signalschild El 1 entsorgen
MLV-FSB_02096070

4,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0450. Signalschild El 2 entsorgen
MLV-FSB_02096080

3,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0460. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.30.0470. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..

Summe 13.30. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

13.40. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
BOLS W401,402,403

Lieferleistungen

13.40.0010. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010

330,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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13.40.0020. Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit  
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Presshülse,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0030. Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne  
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Schrumpfschläuche und
Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0040. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

82,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0050. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050120

53,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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13.40.0060. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

53,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0070. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

11,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0080. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

11,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0090. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250

6,000 St ...................... ......................

Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
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176,000 m ...................... ......................

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0110. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

20,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0120. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

9,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0130. Weichenauflauf für R=500 m liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060400

3,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf für R=500 m liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Baulänge 9.450 mm
Für Weichen mit Radius 500 m.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0140. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

5,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0150. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
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13,000 St ...................... ......................

abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0160. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

13,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0170. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

176,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

13.40.0180. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

64,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0190. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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13.40.0200. Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500  
liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070080

3,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500
liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Zubehörteilen ein.
Die Lieferung von Warnmarkierungsband wird gesondert
vergütet.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0210. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

18,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0220. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

18,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0230. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

360,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0240. Abstandhalter aus PVC für Abdeckung Weichenauflauf  
liefern, abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070120
Abstandhalter aus PVC für Abdeckung Weichenauflauf liefern,
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3,000 St ...................... ......................

abladen und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0250. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

5,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.

13.40.0260. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

45,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0270. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern,  
abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090080

7,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0280. Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02090100
Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern
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4,000 St ...................... ......................

Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0290. Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02090110

3,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.40.0300. Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090130

3,000 St ...................... ......................

Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

13.40.0310. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40  
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030

282,000 m ...................... ......................

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm bis
60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Einbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

13.40.0320. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240
Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
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48,000 m ...................... ......................

Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

13.40.0330. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

45,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

13.40.0340. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung,
montieren  
MLV-FSB_02022030

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren

13.40.0350. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

6,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren

13.40.0360. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

53,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch einbauen
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD

13.40.0370. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052010
GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.
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53,000 St ...................... ......................

13.40.0380. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

11,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

13.40.0390. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

11,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

13.40.0400. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

64,000 St ...................... ......................

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

13.40.0410. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

6,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

13.40.0420. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

176,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.

13.40.0430. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060
Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
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20,000 St ...................... ......................

Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.

13.40.0440. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

5,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.

13.40.0450. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

9,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.

13.40.0460. Weichenauflauf für R=500 m einbauen
MLV-FSB_02062300

3,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf für R=500 m einbauen
Baulänge 9.450 mm
Für Weichen mit Radius 500 m.

13.40.0470. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170

82,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

13.40.0480. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
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13,000 St ...................... ......................

- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

13.40.0490. Anpassung des Überganges
MLV-FSB_02062320

3,000 St ...................... ......................

Anpassung des Überganges
bei Weicheisen-Stromschienen und Weicheisen-Stromschiene
in Verbindung mit Weichenauflauf
mit unterschiedlicher Maßhaltigkeit (Übergang neues Material
auf vorhandenes Material).

13.40.0500. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
MLV-FSB_02022033

18,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV, an
Kabelabgangslasche (Cu) auflegen
Position schließt folgendes Zubehör ein:
- 1 x Sechskantschraube M16 x 55, DIN 933
- 1 x Sechskantmutter M16, DIN 985
- 2 x Sperrkantscheibe SK M 18
- 1 x Edelstahlunterlegscheibe M16, 50 x 3,5

13.40.0510. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

176,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.

13.40.0520. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

64,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.

13.40.0530. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030
Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
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9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

13.40.0540. Schutzabdeckung aus PVC an Weichenauflauf R=500  
einbauen
MLV-FSB_02072060

3,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC an Weichenauflauf R=500
einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Abstandhalter
und
Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten,
Bohrungen und Nieten ein.

13.40.0550. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

18,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

13.40.0560. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

360,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

13.40.0570. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

5,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung
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13.40.0580. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

45,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

13.40.0590. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
einbauen
MLV-FSB_02092090

7,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder einbauen
Erd- Schotterarbeiten oder Arbeiten an der Bettung bzw.
Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten, einschließlich
notwendiges Material werden
gesondert vergütet.

13.40.0600. Signalschild El 1 anbauen
MLV-FSB_02092110

4,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 anbauen

13.40.0610. Signalschild El 2 anbauen
MLV-FSB_02092120

3,000 St ...................... ......................

Signalschild El 2 anbauen

13.40.0620. Richtungspfeil anbauen
MLV-FSB_02092140

3,000 St ...................... ......................

Richtungspfeil anbauen

13.40.0630. GS-Kabel prüfen

1,000 psch ......................

GS-Kabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
750 V-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes einer Kabelprüfung zu
unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Messergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.
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Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

13.40.0640. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

64,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienenträger bei nicht abgebauter
Stromschiene für die Anschlussstopfung

13.40.0650. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

55,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 13.40. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

13.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen BOLS W401,402,403

Demontageleistungen

13.50.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180
PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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2,000 St ...................... ......................

13.50.0020. Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm  
schneiden
MLV-FSB_02024410

2,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser von 20 mm bis 40 mm
schneiden
Kabelende isoliert ablegen

13.50.0030. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab  
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014020

35,000 m ...................... ......................

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.50.0040. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

5,000 m ...................... ......................

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.50.0050. Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis  
2 m, abklemmen
MLV-FSB_02024110

2,000 St ...................... ......................

Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis 2 m,
abklemmen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

13.50.0060. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024240

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
für Kabelschirm.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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13.50.0070. Grundverseilung einer Weiche R 500 demontieren

3,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 500 demontieren
Demontage der Grundverseilung (Diagonalverbinder,
Herzstückverbinder und Zungenverbinder, normale und lange)
Einschließlich Lösen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfußklammern.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.

Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

13.50.0080. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
MLV-FSB_02014290

40,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 20 mm bis 40 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.50.0090. Grundverseilung einer Weiche R 500 verladen

3,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 500 verladen
und abtransportieren.

13.50.0100. Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert,  
Länge bis 20 m,
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024440

2,000 St ...................... ......................

Verbinder / Gleisanschlussverbinder konfektioniert, Länge bis
20 m, aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.50.0110. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02024450
PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
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2,000 St ...................... ......................

abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.50.0120. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

5,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe / Presshülse
/ Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

13.50.0130. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

13.50.0140. Kabel H07RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
MLV-FSB_02016040

40,000 m ...................... ......................

Kabel H07RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.50.0150. Grundverseilung einer Weiche R 500 entsorgen

3,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 500 entsorgen

13.50.0160. Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis  
2 m, entsorgen
MLV-FSB_02026020

2,000 St ...................... ......................

Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis 2 m,
entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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13.50.0170. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090

2,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.50.0180. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026150

5,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
für Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

13.50.0190. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 13.50. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

13.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen BOLS W401,402,403

Lieferleistungen

13.60.0010. Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010060

40,000 m ...................... ......................

Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 20 mm bis 40
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.60.0020. Grundverseilung einer Weiche R 500 liefern
Grundverseilung einer Weiche R 500 liefern
Lieferung der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstückverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
Kabel RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
einschließlich Kabelschuhe und Anschlusssysteme zur
Befestigung an der Fahrschiene.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.
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3,000 St ...................... ......................

13.60.0030. Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis  
2 m, liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020180

2,000 St ...................... ......................

Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis 2 m,
liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Kabelschuhe,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
z.B. Kabeltyp: (N)2X11Y 1x120 RF CuStAl o. glw.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.60.0040. PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020250

2,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm².
Klemme muss lösbar sein.
Einschließlich Isoliermuffe SO-MU-PRL und
Reparaturmanschette.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.60.0050. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020350

6,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
für Kabelschirm.
Einschließlich Schrumpfschlauch für Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

13.60.0060. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350
Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
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8,000 St ...................... ......................

Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

13.60.0070. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

40,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

13.60.0080. Grundverseilung einer Weiche R 500 montieren

3,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 500 montieren
Montage der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstückverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit
RHEYRAIL (N)GG 1x120RF+ST 0,6/1kV
Einschließlich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschließlich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.

13.60.0090. Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis  
2 m, montieren
und auflegen
MLV-FSB_02022110

2,000 St ...................... ......................

Verbinder 1 x 120 mm² konfektioniert, Länge von 1 m bis 2 m,
montieren und auflegen

13.60.0100. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020
Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Einbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.
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35,000 m ...................... ......................

13.60.0110. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230

5,000 m ...................... ......................

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

13.60.0120. PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich montieren
MLV-FSB_02022180

2,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich montieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm².
Klemme muss lösbar sein.

13.60.0130. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
MLV-FSB_02022270

6,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
für Kabelschirm.

13.60.0140. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

8,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

13.60.0150. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.
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Summe 13.60. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BOLS W401,402,403

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.

Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

13.70.0010. Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel  
lagern

30,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal "Senatskanal" aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

13.70.0020. Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen

30,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanaldeckel "Senatskanal" auflegen,
auf Betonkabelkanal (aufliegende Deckel)

13.70.0030. Betonkabelkanal Gr II i.F. aufdeckeln, Deckel lagern

80,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr II i.F. aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal Gr II i.F. mit innenliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

13.70.0040. Betonkabelkanaldeckel Gr II i.F. auflegen

80,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanaldeckel Gr II i.F. auflegen,
auf Betonkabelkanal Gr. II i.F. (innenliegende Deckel)
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.

13.70.0050. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
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12,000 m ...................... ......................

Arbeitsgang.

13.70.0060. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett ausbauen,  
lagern

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett ausbauen, lagern
Betonkabelkanal mit innenliegenden Deckeln,
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem
Arbeitsgang.

Das ausgebaute Material wird wiederverwendet, es ist seitlich
profilfrei zwischenzulagern.

13.70.0070. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen

20,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Material aus Bauvorhaben wiederverwenden

13.70.0080. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen

5,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Schotterbett verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Arbeiten am Schotterbett werden nicht gesondert vergütet.
OK Deckel = OK Schotter.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

13.70.0090. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

13,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre

13.70.0100. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.
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18,000 m ...................... ......................

13.70.0110. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

13,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BO… ......................

Summe 13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Rückbau  
Stromschiene W402

14.10. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen

Demontageleistungen

14.10.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

28,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

12,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500  
ausbauen
MLV-FSB_02074070

1,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Weichenauflauf R=500
ausbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Abstandhalter
und Kleinteile ausbauen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0050. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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14.10.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

2,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

14.10.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

2,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

14.10.0080. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab  
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

55,000 m ...................... ......................

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0090. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

10,000 m ...................... ......................

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

28,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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14.10.0110. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

3,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

4,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

14.10.0130. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0140. Weichenauflauf für R=500 m ausbauen
MLV-FSB_02064200

1,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf für R=500 m ausbauen
Baulänge 9.450 mm
Für Weichen mit Radius 500 m.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0150. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0160. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060
Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
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2,000 St ...................... ......................

- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0170. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

3,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

14.10.0180. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054010

9,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

14.10.0190. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
MLV-FSB_02014300

65,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0200. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230
Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
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28,000 m ...................... ......................

umgekehrt.

14.10.0210. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0220. Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02064290

1,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0230. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

3,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0240. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

12,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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14.10.0250. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

28,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0260. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

2,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0270. Schutzabdeckung für Weichenauflauf aufladen,  
transportieren und
abladen
MLV-FSB_02074360

1,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung für Weichenauflauf aufladen, transportieren
und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

14.10.0280. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

14.10.0290. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
MLV-FSB_02016010
Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.
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65,000 m ...................... ......................

14.10.0300. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

28,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0310. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

2,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0320. Weichenauflauf für R=500 m entsorgen
MLV-FSB_02066170

1,000 St ...................... ......................

Weichenauflauf für R=500 m entsorgen
Baulänge 9.450 mm
Für Weichen mit Radius 500 m.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0330. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0340. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

2,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0350. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010
GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
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12,000 St ...................... ......................

höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0360. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

28,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0370. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

14.10.0380. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..

Summe 14.10. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

Summe 14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS  
W401,402,403

20.70. Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS W401,402,403

20.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

20.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

20.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

20.70.0040. Signalisierung: Sh2-Signale
Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.
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1,000 psch ......................

20.70.0050. Signalisierung: Lf-Signale

1,000 psch ......................

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,
als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,
betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten
bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

Summe 20.70. Sicherung und bauaffine Leis… ......................

Summe 20. Los 20 - Sicherung und bauaf… ......................
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10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401

10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 401

......................

10.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 401

......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 401

......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

......................

10.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
401

......................

10.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 401

......................

Summe 10. Los 10 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402

11.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

......................

11.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 402

......................

11.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

......................

11.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

11.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 402

......................

11.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 402

......................

11.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

......................

11.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
402

......................

11.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 402

......................

Summe 11. Los 11 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403

12.10. Interne Baustellenlogistik Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

......................

12.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 403

......................

12.12. Transportleistungen Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

......................

12.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

12.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 403

......................

12.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Berlin  
Olympiastadion Weiche 403

......................

12.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

......................

12.42. Schweißarbeiten Bf Berlin Olympiastadion Weiche  
403

......................

12.44. Belastungsstopfgang Bf Berlin Olympiastadion  
Weiche 403

......................

Summe 12. Los 12 - Bf Berlin Olympiasta… ......................
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13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401, 402,  
403

13.10. Interne Baustellenlogistik BOLS Weichen 401, 402,  
403

......................

13.20. Technische Bearbeitung und Sonstiges BOLS  
Weichen 401, 402, 403

......................

13.30. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen BOLS W401,402,403

......................

13.40. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen BOLS W401,402,403

......................

13.50. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen BOLS  
W401,402,403

......................

13.60. Neubauanteil Rückleitungsanlagen BOLS  
W401,402,403

......................

13.70. Kabeltiefbau - Bahnstrom BOLS W401,402,403 ......................

Summe 13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Rückbau  
Stromschiene W402

14.10. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen

......................

Summe 14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS  
W401,402,403

20.70. Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS  
W401,402,403

......................

Summe 20. Los 20 - Sicherung und bauaf… ......................
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LV 28-1-100908

10. Los 10 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 401 ......................

11. Los 11 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 402 ......................

12. Los 12 - Bf Berlin Olympiastadion Weiche 403 ......................

13. Los 13 - S-Bahnstromanlagen BOLS Weichen 401,  
402, 403

......................

14. Los 14 - S-Bahnstromanlagen ersatzloser Rückbau  
Stromschiene W402

......................

20. Los 20 - Sicherung und bauaffine Leistungen BOLS  
W401,402,403

......................

Summe LV 28-1-100908 Erneuerung Bf B… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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