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01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst

01.01. technische Bearbeitung

01.01.0010. Beweissicherung

MLV-ALI_01010120

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer

Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergéngen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausfuhrung der
Arbeiten durch ein Biro mit besonderer Sachkunde - erstmalig
vor Beginn der Bauausfihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der
ausgeschriebenen Bauleistungen. Der Nachweis der
besonderen Sachkunde hat Giber geeignete Referenzen zu
erfolgen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und
Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu erméglichen. Ubergabe
der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der
Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen
sind jeweils '3'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG
(Bildgré3e mind. 900 x 600 Pixel),

Papierformate gemafR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0020. Fotodokumentation liefern
MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend libergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '99'. Ausfiuhrung 1*

digital auf CD / DVD und '1" in Papierform.

Einschlielich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

1,000 psch
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01.01.0030. Vermessungsleistungen
MLV-ALI_01010050

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle

erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: 'DB_REF2016".

1,000 psch

In den Vermessungsleistungen sind auch die Auflagen der
Netzgesellschaft Diisseldorf und der OGE hinsichtlich der
angrenzenden Leitungen (Verortung, Einmessung, etc.) zu
berticksichtigen.

01.01.0040. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk
MLV-ALI_01010030

Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur die Bauwerke / alle

sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1 * digital,

'0" * in Papierform zur Prifung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prifanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '0' * als Kopie an AG liefern.
Priflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)

gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.01.0050. Zuarbeiten zu SiGe - Plan
MLV-ALI_01010070

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumafinahmen liefern

1,000 psch

Die Gefdhrdungsbeurteilungen des AN sind dem AG und
seinem SiGeKo spétestens vier Wochen nach
Zuschlagserteilung

zu Ubergeben .

Mehrfache mégliche Anfragen ggf. auch fiir den gleichen
Sachverhalt sind méglich.
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Summe 01.01. technische Bearbeitung = s
01.02. Baustelleneinrichtung
01.02.0010. Baustelle einrichten

MLV-ALI_01020020

Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
MLV-ALI_01020030

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und

dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen

vergltet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die

Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelle raumen
MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
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Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,

umfasst die Pauschale die Vergltung der
Baustellenraumung fiir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0040. Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG
MLV-ALI_01020130

Bauzaun 'Standardmal' auf gesonderte Anordnung des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort: 'In Abstimmung/' nach Angabe des AG.

'2' Tor(e) mit lichter Breite:'Standardmalf? 'm auf 'befestigtem’
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden 'Standardmal} 'm.
Kontrolle und Ersatz

zerstorter und abhanden gekommener Teile der

Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten Mengen.

830,000 m L

01.02.0050. Bauzaun riickbauen
MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

830,000 m L

01.02.0060. Beleuchtung
MLV-ALI_01020200

Beleuchtung der Baustelle gemaf

Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der

Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der

hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: 'gesamter Baubereich'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben durfen nicht
verwendet werden.

1,000 psch

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s

01.03. Baufeldfreimachung
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01.03.0015. Bestehende Zaunanlagen abbrechen
Bestehende Zaunanlagen verschiedener Bauarten,
insbesondere Maschendrahtzdune, Holzlattenzaune,
Drahtgitterzaune, Doppelstabgitterzaune, massive Metallzaune
sowie Zaunanlagen aus Bahnholzschwellen, einschlieRlich aller
zugehorigen Pfosten, Riegel, Aussteifungen, Tlren und Tore
vollstéandig zurtickbauen und fachgerecht abbrechen.

Die Pfosten bestehen je nach Ausfiihrung aus Holz, Metall oder
Beton und sind vollstandig auszubauen. Die
Fundamentierungen aus unbewehrtem Beton oder Stahlbeton
verbleiben, aufgrund der angrenzenden Strom- und
Gasleitungen, vollstdndig im Boden. Es darf, nach der
Fertigstellung der Abbrucharbeiten, kein Altbestand tber
Gelandeoberkante herausragen. Bei Zaunanlagen aus
Bahnholzschwellen sind samtliche Schwellen und
Befestigungselemente aufzunehmen und fiir die weitere
Behandlung getrennt bereitzustellen.

Die H6he und Konstruktion der Zaunanlagen variiert tUber die
gesamte Strecke.

Es wird empfohlen, die vorhandenen Zaunanlagen vor
Angebotsabgabe vor Ort zu besichtigen, um Art, Umfang und
Aufwand der Riuckbauarbeiten zutreffend einschatzen zu
kénnen. Uber die gesamte Lange sind unterschiedlichste
Zaunkonstruktionen und Griindungsarten vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zaunanlagen teilweise mit
Strauch- und Baumbewuchs verwachsen sind. Die Entsorgung
des Griinschnitts erfolgt Uber eine gesonderte Position dieser
Ausschreibung und ist daher nicht Bestandteil dieser Position.
Der zusatzliche Aufwand fiir das Freilegen der Zaunanlagen
sowie die Trennung von Grinmaterial und Abbruchmaterial ist
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Entsorgung der ausgebauten Zaunanlagen,
Fundamentreste, Bahnholzschwellen und sonstigen
Abbruchmaterialien ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung
und wird gesondert vergeben.

830,000 m

01.03.0020. Abbruchmaterialien sortieren, zur BE-Flache
transportieren und verladen

Samtliche im Zuge der BaumaRnahme anfallenden Abfalle und
Wertstoffe aufnehmen, gegebenenfalls zerkleinern, zur vom AG
benannten Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache - auf
abgestimmter Flache am Kleinforst) transportieren, nach
Materialarten sortieren und sortenrein zur Entsorgung bzw.
Verwertung bereitstellen.

Hierzu gehdren insbesondere Metalle, Beton, Bauschutt, Holz,
Bahnholzschwellen, Kunststoffbestandteile sowie sonstige
getrennt zu verwertende oder zu entsorgende Stoffe.
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Die Materialien sind entsprechend ihrer Stoffgruppen getrennt,
fachgerecht zwischenzulagern und anschlie3end erneut zu
laden, transportieren und in die vom AG bereitgestellten
Container oder Fahrzeuge (LKW) zu verladen.

Samtliche Aufwendungen fiir Sortierung, interne
Transportleistungen, Umladevorgange, Zwischenlagerung auf
der BE-Flache sowie Verladung sind einzukalkulieren.

Die Entsorgung und Verwertung der Materialien durch den AN
ist nicht Bestandteil dieser Position.

1,000 psch

01.03.0030. Grenzsteine sichern
MLV-ALI_01030110

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

1,000 psch

01.03.0040. Zulage fiir Sicherung der oberirdisch hangenden
Stromleitungen
Zulage flr Sicherung der oberirdisch hangenden
Stromleitungen wahrend der Abrissarbeiten

1,000 psch .

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, 'in Handarbeit'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

10,000 M3 s

Summe 01.03. Baufeldfreimachung s

01.04. Verkehrssicherung
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01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen
MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.04.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung
MLV-ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6&ffentlichen Straflen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergltet.

1,000 psch

01.04.0030. Verkehrsflachen reinigen
MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

Die Reinigung der 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege hat min. 1x pro Woche zu erfolgen.

Bei stérkerer Verschmutzung obliegt es dem AG zusétzliche
Reinigungen zu fordern. Die daraus resultierenden Leistungen
stellen Nebenleistungen gemél3 Anlage 2.1 dar und werden
nicht gesondert verglitet.
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01.04.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen
MLV-ALI_01040040
Zugelassene Anlage, bestehend aus '2'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

2,000 St

01.04.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten
MLV-ALI_01040050

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.

180,000 d s e

01.04.0060. Lichtzeichenanlage betreiben
MLV-ALI_01040060

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemalR verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

180,000 d e
Summe 01.04. Verkehrssicherung
01.05. Garten- und Landschaftsbau
01.05.0010. Stammschutz fiir Baume

MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser 'Uber 0,40m’,
Mindesthohe'2,00 m'.

167,000 M2

01.05.0020. Baume fallen
MLV-ALI_01030010
Baume fallen, hdchstens 0,25 m Gber GOK abséagen,
Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
uber GOK. Durchmesser tber '0,10 bis 0,70 m'. Wurzellécher
mit
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geeignetem Boden verflllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

30,000 St s

Die Rodung der Wurzelstécke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfrése.

Die Fréaslocher sind gem.dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0030. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden
MLV-ALI_01030020

Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden. Gemessen

wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im

Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser Uber '0,3 bis 0,5 m'.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfiillen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

6,000 St

Die Rodung der Wurzelstécke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfrése.

Die Fréaslécher sind gem.dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0040. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden
MLV-ALI_01030020

Wourzelstocke bereits geféllter Baume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im

Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser tber ' 0,5 m'.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfiillen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

1,000 St s

Die Rodung der Wurzelstécke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfrése.

Die Fréaslécher sind gem. dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0050. Bereich der Baustelle abraumen
MLV-ALI_01030040

Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
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zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Gesamtes Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berlcksichtigen.

2.093,000 M2

Die Rodung der Wurzelstécke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfrése.

Die Fréaslécher sind gem. Pos. 1.0.5.0040 zu behandeln.

01.05.0060. Entsorgung Problempflanzen, Dominanzbesténde nach
Gewicht - entfernungsunabhéngig
Entsorgung in Kompostieranlage mit garantierter thermophiler
Hygienisierungsphase oder Entsorgung in einer
Verbrennungsanlage. Nachweis an AG Uber gultigen
Wiegeschein - entfernungsunabhangig

4,000t i

01.05.0070. Zulage fiir Sicherung der oberirdisch hdngenden
Stromleitungen
Zulage flr Sicherung der oberirdisch hangenden
Stromleitungen wahrend der Vegetationsarbeiten

1,000 psch .
Summe 01.05. Garten- und Landschaftsbau @ 0
01.06. Zaun- und Toranlage
01.06.0010. Liefern und montieren Doppelstabgitterzaun H = 2,00 m

Liefern und montieren Doppelstabgitterzaun H = 2,00 m
Technische Anforderungen:

Doppelstabmatte 8/6/8 mm

Maschenweite 50 x 200 mm

Breite Mattenelement ca. 2,50 m

Hohe Element ca. 2,00 m,

Montage bindig mit Gelandeoberkante

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

zusatzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005

Pfosten Rechteck-/Vierkantprofile

Befestigungsmittel aus Edelstahl

inkl. Aushub Fundamentlécher, Fundamentierung und Montage
Druckdatum: 20.10.2026 11:53:31 Seite: 12 von 16




iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express

LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegerate und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

inklusive Mehraufwand fiir Anpassungsfelder, Passstlicke und
Zuschnitte
inkl. Korrosionsschutz-Nacharbeiten an Schnittstellen

abzurechnende Menge: nach Aufmaf}

Genauer Aufstellort, ca. 0,5 Meter entfernt von der
Grundstiicksgrenze, wird nach Rickbau der alten Zaunanlagen,
Rickschnitt und Ausfuihrung der Vermessung in Abstimmung
mit der Bauleitung festgelegt.

950,000 m L

01.06.0020. Ubersteigschutz / abgeschrigtes Zaunelement H = 0,50
m

Ubersteigschutz / abgeschragtes Zaunelement H = 0,50 m
Leistungsumfang:

Abgewinkelter Aufsatz ca. 45° zur Stral3e hin
Hohe ca. 50 cm

Breite Element ca. 2,50 m

Montage oberhalb Zaunhéhe ca. 2,00 m
Gesamtsystemhohe ca. 2,50 m

Feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461

zusatzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005
Befestigungsmittel aus Edelstahl

inkl. Montage

inklusive Mehraufwand fur Anpassungsfelder, Passstiicke und
Zuschnitte
inkl. Korrosionsschutz-Nacharbeiten an Schnittstellen

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegerate und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

Menge: nach Aufmalf}

950,000 m L

01.06.0030. Doppelfliigeltor lichte Breite 6,00 m
Doppelfliigeltor lichte Breite 6,00 m

Ausfuhrung:

Hoéhe ca. 2,50 m (analog zu anschliellenden Zaun)
Alternativ und favorisiert, sofern technisch maéglich: Tor mit
Ubersteigschutz (analog zu anschlieRenden Zaun)
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express

LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Doppelstabfillung 8/6/8 mm

Feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461

zusatzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005

mindestens 180° Offnungswinkel

inkl. Bodenriegel, Anschlagpfosten, Profilzylinder, Torfeststeller
und Bodenhllsen

Vorbereitung Vorhangeschloss

Befestigungsmittel aus Edelstahl

inkl. Aushub Fundamentlécher, Fundamentierung und Montage

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegerate und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

Genaue Aufstellorte werdennach Ruckbau der alten
Zaunanlagen, Ruckschnitt und Ausfihrung der Vermessung in
Abstimmung mit der Bauleitung festgelegt

4,000 St s

Summe 01.06. Zaun-und Toranlage @ e

Summe 01. Neubau einer Zaunanlage am... @~ s
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Zusammenstellung

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst
01.01. technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Baufeldfreimachung
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Garten- und Landschaftsbpau
01.06. Zaun-und Toranlage e
Summe 01. Neubau einer Zaunanlage am... @~ e
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express

LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV VE2123-001

01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst
Summe LV VE2123-001 VE2123-001 Zaun... = e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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