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01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst

01.01. technische Bearbeitung

01.01.0010. Beweissicherung  
MLV-ALI_01010120

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der
Arbeiten durch ein Büro mit besonderer Sachkunde - erstmalig
vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der
ausgeschriebenen Bauleistungen. Der Nachweis der
besonderen Sachkunde hat über geeignete Referenzen zu
erfolgen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und
Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe
der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der
Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen
sind jeweils '3'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG
(Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0020. Fotodokumentation liefern  
MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '99'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und '1' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216
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01.01.0030. Vermessungsleistungen  
MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: 'DB_REF2016'.

In den Vermessungsleistungen sind auch die Auflagen der
Netzgesellschaft Düsseldorf und der OGE hinsichtlich der
angrenzenden Leitungen (Verortung, Einmessung, etc.) zu
berücksichtigen.

01.01.0040. Ausführungsunterlagen Bauwerk  
MLV-ALI_01010030

1,000 psch ......................

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1 * digital,
'0' * in Papierform zur Prüfung liefern.
Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prüfanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '0' * als Kopie an AG liefern.
Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.01.0050. Zuarbeiten zu SiGe - Plan  
MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

Die Gefährdungsbeurteilungen des AN sind dem AG und
seinem SiGeKo spätestens vier Wochen nach
Zuschlagserteilung
zu übergeben .

Mehrfache mögliche Anfragen ggf. auch für den gleichen
Sachverhalt sind möglich.
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Summe 01.01. technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustelle einrichten  
MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten  
MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen  
MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
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1,000 psch ......................

Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG  
MLV-ALI_01020130

830,000 m ...................... ......................

Bauzaun 'Standardmaß' auf gesonderte Anordnung des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort: 'In Abstimmung/' nach Angabe des AG.
'2' Tor(e) mit lichter Breite:'Standardmaß 'm auf 'befestigtem'

Untergrund. Zaunoberkante über Boden 'Standardmaß 'm.
Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten Mengen.

01.02.0050. Bauzaun rückbauen  
MLV-ALI_01020140

830,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0060. Beleuchtung  
MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich: 'gesamter Baubereich'.
Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht
verwendet werden.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung
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01.03.0015. Bestehende Zaunanlagen abbrechen

830,000 m ...................... ......................

Bestehende Zaunanlagen verschiedener Bauarten,
insbesondere Maschendrahtzäune, Holzlattenzäune,
Drahtgitterzäune, Doppelstabgitterzäune, massive Metallzäune
sowie Zaunanlagen aus Bahnholzschwellen, einschließlich aller
zugehörigen Pfosten, Riegel, Aussteifungen, Türen und Tore
vollständig zurückbauen und fachgerecht abbrechen.

Die Pfosten bestehen je nach Ausführung aus Holz, Metall oder
Beton und sind vollständig auszubauen. Die
Fundamentierungen aus unbewehrtem Beton oder Stahlbeton
verbleiben, aufgrund der angrenzenden Strom- und
Gasleitungen, vollständig im Boden. Es darf, nach der
Fertigstellung der Abbrucharbeiten, kein Altbestand über
Geländeoberkante herausragen. Bei Zaunanlagen aus
Bahnholzschwellen sind sämtliche Schwellen und
Befestigungselemente aufzunehmen und für die weitere
Behandlung getrennt bereitzustellen.

Die Höhe und Konstruktion der Zaunanlagen variiert über die
gesamte Strecke.

Es wird empfohlen, die vorhandenen Zaunanlagen vor
Angebotsabgabe vor Ort zu besichtigen, um Art, Umfang und
Aufwand der Rückbauarbeiten zutreffend einschätzen zu
können. Über die gesamte Länge sind unterschiedlichste
Zaunkonstruktionen und Gründungsarten vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zaunanlagen teilweise mit
Strauch- und Baumbewuchs verwachsen sind. Die Entsorgung
des Grünschnitts erfolgt über eine gesonderte Position dieser
Ausschreibung und ist daher nicht Bestandteil dieser Position.
Der zusätzliche Aufwand für das Freilegen der Zaunanlagen
sowie die Trennung von Grünmaterial und Abbruchmaterial ist
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Entsorgung der ausgebauten Zaunanlagen,
Fundamentreste, Bahnholzschwellen und sonstigen
Abbruchmaterialien ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung
und wird gesondert vergeben.

01.03.0020. Abbruchmaterialien sortieren, zur BE-Fläche  
transportieren und verladen
Sämtliche im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle und
Wertstoffe aufnehmen, gegebenenfalls zerkleinern, zur vom AG
benannten Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche - auf
abgestimmter Fläche am Kleinforst) transportieren, nach
Materialarten sortieren und sortenrein zur Entsorgung bzw.
Verwertung bereitstellen.

Hierzu gehören insbesondere Metalle, Beton, Bauschutt, Holz,
Bahnholzschwellen, Kunststoffbestandteile sowie sonstige
getrennt zu verwertende oder zu entsorgende Stoffe.
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1,000 psch ......................

Die Materialien sind entsprechend ihrer Stoffgruppen getrennt,
fachgerecht zwischenzulagern und anschließend erneut zu
laden, transportieren und in die vom AG bereitgestellten
Container oder Fahrzeuge (LKW) zu verladen.

Sämtliche Aufwendungen für Sortierung, interne
Transportleistungen, Umladevorgänge, Zwischenlagerung auf
der BE-Fläche sowie Verladung sind einzukalkulieren.

Die Entsorgung und Verwertung der Materialien durch den AN
ist nicht Bestandteil dieser Position.

01.03.0030. Grenzsteine sichern  
MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

01.03.0040. Zulage für Sicherung der oberirdisch hängenden  
Stromleitungen

1,000 psch ......................

Zulage für Sicherung der oberirdisch hängenden
Stromleitungen während der Abrissarbeiten

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

10,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, 'in Handarbeit'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung
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01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen  
MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung  
MLV-ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

01.04.0030. Verkehrsflächen reinigen  
MLV-ALI_01040030

1,000 psch ......................

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

Die Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege hat min. 1x pro Woche zu erfolgen.

Bei stärkerer Verschmutzung obliegt es dem AG zusätzliche
Reinigungen zu fordern. Die daraus resultierenden Leistungen
stellen Nebenleistungen gemäß Anlage 2.1 dar und werden
nicht gesondert vergütet.
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01.04.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u räumen  
MLV-ALI_01040040

2,000 St ...................... ......................

Zugelassene Anlage, bestehend aus '2'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
Maßgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdrücklich
nicht je Lichtsignal.

01.04.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten  
MLV-ALI_01040050

180,000 d ...................... ......................

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.

01.04.0060. Lichtzeichenanlage betreiben  
MLV-ALI_01040060

180,000 d ...................... ......................

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau

01.05.0010. Stammschutz für Bäume  
MLV-ALI_01020150

167,000 m2 ...................... ......................

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser 'über 0,40m',
Mindesthöhe'2,00 m'.

01.05.0020. Bäume fällen  
MLV-ALI_01030010
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über '0,10 bis 0,70 m'. Wurzellöcher
mit
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30,000 St ...................... ......................

geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Die Rodung der Wurzelstöcke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfräse.

Die Fräslöcher sind gem.dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0030. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden  
MLV-ALI_01030020

6,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im
Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über '0,3 bis 0,5 m'.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Die Rodung der Wurzelstöcke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfräse.

Die Fräslöcher sind gem.dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0040. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden  
MLV-ALI_01030020

1,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im
Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über ' 0,5 m'.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Die Rodung der Wurzelstöcke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfräse.

Die Fräslöcher sind gem. dieser Pos. zu behandeln.

01.05.0050. Bereich der Baustelle abräumen  
MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Währung: EUR

2.093,000 m2 ...................... ......................

zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergütet.
Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits
vergüteten Mengen zu berücksichtigen.

Die Rodung der Wurzelstöcke erfordert den Einsatz einer
Wurzelfräse.

Die Fräslöcher sind gem. Pos. 1.0.5.0040 zu behandeln.

01.05.0060. Entsorgung Problempflanzen, Dominanzbestände nach  
Gewicht - entfernungsunabhängig

4,000 t ...................... ......................

Entsorgung in Kompostieranlage mit garantierter thermophiler
Hygienisierungsphase oder Entsorgung in einer
Verbrennungsanlage. Nachweis an AG über gültigen
Wiegeschein - entfernungsunabhängig

01.05.0070. Zulage für Sicherung der oberirdisch hängenden  
Stromleitungen

1,000 psch ......................

Zulage für Sicherung der oberirdisch hängenden
Stromleitungen während der Vegetationsarbeiten

Summe 01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Zaun- und Toranlage

01.06.0010. Liefern und montieren Doppelstabgitterzaun H = 2,00 m
Liefern und montieren Doppelstabgitterzaun H = 2,00 m

Technische Anforderungen:

Doppelstabmatte 8/6/8 mm
Maschenweite 50 x 200 mm
Breite Mattenelement ca. 2,50 m
Höhe Element ca. 2,00 m,
Montage bündig mit Geländeoberkante
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
zusätzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005
Pfosten Rechteck-/Vierkantprofile
Befestigungsmittel aus Edelstahl
inkl. Aushub Fundamentlöcher, Fundamentierung und Montage
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Währung: EUR

950,000 m ...................... ......................

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegeräte und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

inklusive Mehraufwand für Anpassungsfelder, Passstücke und
Zuschnitte
inkl. Korrosionsschutz-Nacharbeiten an Schnittstellen

abzurechnende Menge: nach Aufmaß

Genauer Aufstellort, ca. 0,5 Meter entfernt von der
Grundstücksgrenze, wird nach Rückbau der alten Zaunanlagen,
Rückschnitt und Ausführung der Vermessung in Abstimmung
mit der Bauleitung festgelegt.

01.06.0020. Übersteigschutz / abgeschrägtes Zaunelement H = 0,50  
m

950,000 m ...................... ......................

Übersteigschutz / abgeschrägtes Zaunelement H = 0,50 m

Leistungsumfang:

Abgewinkelter Aufsatz ca. 45° zur Straße hin
Höhe ca. 50 cm
Breite Element ca. 2,50 m
Montage oberhalb Zaunhöhe ca. 2,00 m
Gesamtsystemhöhe ca. 2,50 m
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
zusätzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005
Befestigungsmittel aus Edelstahl
inkl. Montage

inklusive Mehraufwand für Anpassungsfelder, Passstücke und
Zuschnitte
inkl. Korrosionsschutz-Nacharbeiten an Schnittstellen

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegeräte und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

Menge: nach Aufmaß

01.06.0030. Doppelflügeltor lichte Breite 6,00 m
Doppelflügeltor lichte Breite 6,00 m

Ausführung:

Höhe ca. 2,50 m (analog zu anschließenden Zaun)
Alternativ und favorisiert, sofern technisch möglich: Tor mit
Übersteigschutz (analog zu anschließenden Zaun)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

Doppelstabfüllung 8/6/8 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
zusätzlich polyester-pulverbeschichtet RAL 6005
mindestens 180° Öffnungswinkel
inkl. Bodenriegel, Anschlagpfosten, Profilzylinder, Torfeststeller
und Bodenhülsen
Vorbereitung Vorhängeschloss
Befestigungsmittel aus Edelstahl
inkl. Aushub Fundamentlöcher, Fundamentierung und Montage

Alle Nebenleistungen, Hilfsmittel, Hebegeräte und
Kleinmaterialien gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten

Genaue Aufstellorte werdennach Rückbau der alten
Zaunanlagen, Rückschnitt und Ausführung der Vermessung in
Abstimmung mit der Bauleitung festgelegt

Summe 01.06. Zaun- und Toranlage ......................

Summe 01. Neubau einer Zaunanlage am … ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst

01.01. technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Zaun- und Toranlage ......................

Summe 01. Neubau einer Zaunanlage am … ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1637230067 RRX Rhein-Ruhr-Express
LV: VE2123-001 VE2123-001 Zaun am Kleinforst Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV VE2123-001

01. Neubau einer Zaunanlage am Kleinforst ......................

Summe LV VE2123-001 VE2123-001 Zaun … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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