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Index:| Anderungen bzw. Erginzungen

Name: Datum:

Priufvermerke

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestatigt:

fir den Auftragnehmer:

Freigabe zur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

fiir die DB ...

Priifung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Priifingenieur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilitat gepriift (benannte Stelle), Name

Legende:

Bestand / Bestandserganzung

Bestand

Neubau/Anderung

Riickbau

auflere Grenze der vorhabentragereigenen Grundstiicke
tangierende Planung (nachrichtlich)

Planung andere Gewerke

Planung Entwasserung

Planung temporare Anlagen

opfionale Planung

Hinweis zum Planinhalf:

Einbauhindernisse wie Oberleitungsmaste, Beleuchtungsmaste, Signale,
Kabelschachte, Kabelkanale, Einfassungen, Fundamente,
Entfwasserungsanlagen, Leitungen jeglicher Art usw. sind der Anlage 3.23
Auflistung Hindernisse zu entnehmen.

Die Darstellung der Einbauhindernisse im Lageplan erhebt keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit.

Hinweis:

Soweit nicht anders dargestellt qilt:

- Beftungsstarken unter neuer Schwellenunterkante gemal3
Regelquerschnitte

- Bettunsstarke unter neuer Schwelle: 30 cm

- Schotter vor Kopf: 40 cm

WE:
GE:

GOS:
SE2:
VBE:

BR:
Flv:

FgV:

EU:
sU:

Weichenerneuerung
Gleiserneuerung

Gleiserneuerung ohne Schiene
Schienenerneuerung

vollstandige Bettungserneuerung
Bettungsreinigung
FlieBbandverfahren
Fangvorrichtung
Eisenbahniberfiihrung

Straf3eniberfihrung

Orf, Datum, Name'in Druckbuchstaben, Unterschrift geprift
Qualitatssicherung
Ort, Dafum, Name in Druckbuchstaben, Unterschriff geprift
Eisenbahn-Bundesamt
Bauvorlageberechtigter (BVB)
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Genehmigung zur Bauausfihrung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Bauherr: Projektleitung: Auftragnehmer (AN): Planung:
InfraGO InfraGO

DB InfraGO AG
Regionalbereich Siidwest
SchwarzwaldstraBe 86
76137 Karlsruhe

Ort, Datum, Unterschrift

DB InfraGO AG
Regionalbereich Stidwest
Schwarzwaldstrafe 86
76137 Karlsruhe

Ort, Datum, Unterschrift

Region Sidwest
Hinterm Hauptbahnhof 5
76137 Karlsruhe

DB Engineering & Consulting GmbH

Ort, Datum, Unterschrift

DB Engineering & Consulting GmbH
Region Siidwest

Hinterm Hauptbahnhof 5

76137 Karlsruhe

Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze (unmaBstablich):

Projektnummer DB:

BIM-Datencadierung:

Planzeichen:
lous

Planart:

Lageplan Oberbau

Hohen- und Koordinatensystem:

DB-REF

Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: | Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
| LB el DB T
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
4000 Mannheim Hbf - Basel - Konstanz km 225,450 - 227,875
11000 Erstellt 08/2026 L. Horcher
Geprift 08/2026 F. Holschbach Oberbalflprog.ramm 202,7
AS  [rreigegeben| or208 K Koschinah Mafnahme: Heitersheim - Bad Krozingen
Datum Name Gleiserneuerung ohne Schiene Strecke 4000-2
de 297x1350 Schienenerneuerung Strecke 4000-2
Anlage: Plan-Nr.: Blatt:
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