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*** Hinweis

Die Lieferung der beigestellten Materialien erfolgt zum
Tarifpunkt bzw. zur Bereitstellungsfläche.

Der Transport vom Tarifpunkt / von der Bereitstellungsfläche zur
Montage- / Einbaustelle und das Abladen erfolgen eigenverant-
wortlich durch den AN Bau, der Transport zwischen Montage-
und Einbaustelle (incl. ggf. erforderlichen nochmaligen Auf- und
Abladen) erfolgt ebenfalls eigenverantwortlich durch den AN
Bau.

*** Hinweis

Erschwernisse durch teilweise defekte Schwellen werden nicht
gesondert vergütet. Es ist davon auszugehen, dass ein Anteil
von 1,5 % der auszubauenden Schwellen defekt sind.

Erschwernisse durch abgenutztes / verrostetes Kleineisen
werden nicht gesondert vergütet. Es ist davon auszugehen,
dass ein Anteil von 1,5 % abgenutzt / verrostet sind.

Erschwernisse aufgrund der vorhandenen Anlagen
entsprechend den beiliegenden Planunterlagen / den
beiliegenden Meßradprotokollen werden nicht gesondert
vergütet.

Erschwernisse aufgrund des ggf. erforderlichen
Längstransportes des Materials innerhalb der Baustelle werden
nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse aufgrund der Trennung der ausgebauten
Ausbau-Materialien nach Art (Bettungsreinigungsrückstände,
Altschotter, Bodenaushub) und nach LAGA- / EBV-Klassen (i.M.
2 LAGA- / EBV-Klassen je Material - Aufteilung 80 % / 20 %)
werden nicht gesondert vergütet.

01. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen Hbf (Strecke 2200)

*** Hinweis

Umbauabschnitt(e) / Baubereich(e):

Schienenerneuerung: km 238,788 – km 238,919

Schienenaus- und -einbau: km 234,912 – km 238,788
km 238,919 – km 239,262

Schwellenerneuerung: km 234,937 – km
238,680

km 238,797 – km 239,262

Bettungsreinigung: km 234,937 - km 235,884
km 235,931 - km 236,834
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km 236,904 - km 237,504
km 237,561 - km 237,992
km 238,048 - km 238,313

km 238,389 - km 238,680
km 238,797 - km 239,240

Bettungserneuerung: km 235,884 - km
235,931

km 236,834 - km 236,904
km 237,504 - km 237,561
km 237,992 - km 238,048
km 238,313 - km 238,389

Konventionelle Schwellenerneuerung und konventionelle
Bettungserneuerung im Bereich der EÜ’s in ca. km
235,907 , ca. km 236,870 , ca. km 237,530 , ca. km
238,020 und in ca. km 238,340 .

*** Hinweis

vorhandene Oberbauform:
W - 60 / 54 - B 70 / B 90 / B 93 - 1667

neue Oberbauform:
W - 60 E2 - B 70 / B 90 / B 93 / B 70 So - 1667

Erschwernisse bzw. zusätzliche Aufwendungen aufgrund der
unterschiedlichen Oberbauformen werden nicht gesondert
vergütet.

01.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

01.10.0010. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
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1,000 psch ......................

und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

01.10.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter
Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen Baustellenzufahrt
und Wiederherstellung des ursprünglichen Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
01.10.0030. Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 10 Tage vor erster Hauptumbausperrung und
bis 2 Wochen nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten /
betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.

*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
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Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
01.10.0040. Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
Zuschlagserteilung einzuholen.

01.10.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem.
Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand der SAP -
Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege zu
allen baulichen Anlagen.
Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen können
beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.
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Summe 01.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

01.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.

• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.11.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
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1,000 St ...................... ......................

einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

01.11.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

01.11.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen  
Bettungsreinigungsmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Bettungsreinigungs- maschine,
mit Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte
werden mit dem Einheitspreis abgegolten.

01.11.0040. Drehfahrt

1,000 psch ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges.

Summe 01.11. Interne Baustellenlogistik ......................

01.15. Absteckung und Abnahmemessung

01.15.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
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4.186,000 m ...................... ......................

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

01.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

4.186,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

01.15.0030. Erkundung lichtraumrelevante Objekte

4.186,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

10,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
01.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE , AA ,
NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
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Summe 01.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

01.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis

Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besen-
rein zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Seitens des AG wird keine Bereitstellungs- / Lagerfläche zur
Verfügung gestellt. Der AN hat diese in Eigenverantwortung
anzumieten.

*** Leitbeschreibung
01.20.0010. Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
01.20.0020. Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0030. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.20.0040. Beleuchtung Baustelle vorhalten

3.100,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '31
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0050. Beleuchtung Baustelle betreiben

3.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '30 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal 'ca. 10 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0060. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

4.700,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

267.900,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '57
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0080. Beleuchtung Baustelle betreiben

263.200,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '56 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal 'ca. 10 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
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Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
01.20.0090. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

10,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0100. Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 60-90m

144,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich,
Schienenlänge über 60 bis 90 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0110. Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 45-60m

120,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich,
Schienenlänge über 45 bis 60 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0120. Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 6-15m
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64,800 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich,
Schienenlänge über 6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

01.20.0130. Schiene in Längsrichtung verziehen

328,800 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 120 m,
Schienenlänge bis 120 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0140. Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

4.190,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!
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*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0150. Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern

135,000 St ...................... ......................

Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.

01.20.0160. Kabelquerungen schützen

5,000 St ...................... ......................

Kabelquerungen, im Gleisbereich verlegt, vor
Beschädigungen schützen.
Schutz durch Abdeckung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Kabelleitungen sind in Schutzrohren und / oder in
Kabelformsteinen verlegt.
Länge der zu schützenden Kabelquerung bis 7 m.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten
Kabelquerungen.

01.20.0170. Kabelkanäle sichern
Vorhandene Kabelkanäle sichern,
zwischen den Gleisen oder auf / neben dem Randweg vor
Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
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444,000 m ...................... ......................

Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Länge der gesicherten Anlagen.

01.20.0180. Lärmschutzwand sichern

1.147,000 m ...................... ......................

Vorhandene Lärmschutzwand sichern,
neben dem Randweg vor Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Länge der gesicherten Anlagen.

01.20.0190. Hektometersteine ausbauen, entsorgen

15,000 St ...................... ......................

Ausbau der vorhandenen Hektometersteine
(und fachgerechte Entsorgung).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder
Randwegmaterial (KG 2 / Material liefert AN) und
verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen (z.B. Kabelkanal) werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0200. Rückbau, Entsorgung Stb-Schotterhalterung

1,000 St ...................... ......................

Rückbau / Abbruch der vorhandenen, defekten
Schotter-halterung (Stb-Balken) in ca. km 236,897 rechts
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0210. Rückbau, Entsorgung Doppel-T-Träger
Rückbau / Abbruch des vorhandenen Doppel-T-Trägers in
ca. km 236,201 rechts und fachgerechte Entsorgung (AN).
Träger aus Stahl, Breite 40 cm, Steghöhe 50 cm, gerammt,
freistehende Höhe ca. 30 cm (über vorhandenen Randweg /
Böschung), Rückbau bis 80 cm unter OK neuer Randweg /
Böschung.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
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1,000 St ...................... ......................

Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0220. Rückbau, Entsorgung Doppel-T-Träger

1,000 St ...................... ......................

Rückbau / Abbruch des vorhandenen Doppel-T-Trägers in
ca. km 236,103 rechts und fachgerechte Entsorgung (AN).
Träger aus Stahl, Breite 40 cm, Steghöhe 50 cm, gerammt,
freistehende Höhe ca. 30 cm (über vorhandenen Randweg /
Böschung), Rückbau bis 80 cm unter OK neuer Randweg /
Böschung.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0230. Rückbau, Entsorgung Podest mit Geländer

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Podestes in ca. km 235,537 rechts,
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Podest bestehend aus Bruchsteinen, Beton / Stb, Größe ca.
3,0 m x 2,0 m, freistehende Höhe bis 1,0 m.
Rückbau bis 80 cm unter OK neuer Randweg / Böschung.
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg / Regelböschung.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0240. Rückbau, Entsorgung Mastfundament

1,000 St ...................... ......................

Rückbau / Abbruch des vorhandenen Mastfundamentes in
ca. km 235,397 rechts und fachgerechte Entsorgung (AN).
Mastfundament aus Beton, Größe ca. 0,80 m x 0,60 m mit
herausragenden Stahlbolzen, freistehende Höhe (über
vorhandenen Randweg) ca. 10 cm.
Abbruch bis 80 cm unter OK neuer Randweg / Böschung.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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01.20.0250. Rückbau, Entsorgung Mastfundament

1,000 St ...................... ......................

Rückbau / Abbruch des vorhandenen Mastfundamentes in
ca. km 239,121 rechts und fachgerechte Entsorgung (AN).
Mastfundament aus Beton, Größe ca. 1,60 m x 1,40 m mit
herausragenden Stahlbolzen, freistehende Höhe (über
vorhandenen Randweg) ca. 10 cm.
Abbruch bis 80 cm unter OK neuer Randweg / Böschung.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0260. Rückbau, Entsorgung Fernsprecher incl. Betonpfosten

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Fernsprechers incl. der zwei
Betonpfosten in ca. km 235,177 rechts, freistehende Höhe der
Pfosten ca. 2,0 m,
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.20.0270. Stb-Kabelkanal Gr. 1 ausbauen, entsorgen

40,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe 1 ausbauen,
ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 236,465 - km 236,497 rechtsseitig
(Bereich neue Randwegkonstruktion)

km 236,651 - km 236,659 rechtsseitig
(Bereich neue Randwegkonstruktion)

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)
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*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.20.0280. Stb-Kabelkanal Gr. 2 ausbauen, entsorgen

76,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe 2 ausbauen,
ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 239,146 - km 239,222 rechtsseitig

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0290. Betonkabelkanal Gr. 1 liefern

116,000 m ...................... ......................

Lieferung Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem
Deckeln.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Verschwenkungs- /
Absenkbausätze o.ä..

*** Leitbeschreibung
01.20.0300. Betonkabelkanal Gr. 1 einbauen

Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
vollständige Ummantelung Kabelkanal mit mind. 15 cm
wasserdurchlässiges Randweg- / Filtermaterial,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile wird nicht
gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren werden
nicht gesondert vergütet.
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40,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 236,465 - km 236,497 rechtsseitig
Bereich Randwegkonstruktion

km 236,651 - km 236,659 rechtsseitig
Bereich Randwegkonstruktion

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Leitbeschreibung
01.20.0310. Betonkabelkanal Gr. 1 einbauen

76,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
vollständige Ummantelung Kabelkanal mit mind. 15 cm
wasserdurchlässiges Randweg- / Filtermaterial,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile wird nicht
gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren werden
nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 239,146 - km 239,222 rechtsseitig

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Leitbeschreibung
01.20.0320. Randwegkonstruktion 20 cm herstellen

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 20 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
Gleisachse hergestellt:

3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.
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404,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.

*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0330. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

67,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

01.20.0340. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

269,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.
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*** Leitbeschreibung
01.20.0350. Randwegkonstruktion 40 cm herstellen

106,000 m ...................... ......................

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 40 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
Gleisachse hergestellt:

3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.

*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.
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*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0360. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

18,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

01.20.0370. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

71,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Leitbeschreibung
01.20.0380. Randwegkonstruktion 80 cm herstellen

8,000 m ...................... ......................

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 80 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
Gleisachse hergestellt:

3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.
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*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0390. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

1,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

01.20.0400. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

5,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

01.20.0410. Profilieren Böschung (vor Einbau RWK)

150,000 m2 ...................... ......................

Profilieren der Böschung (Erdarbeiten) als Vorleistung für die
Herstellung der Randwegkonstruktion (zum Einbringen der
Lanzen und Ausfachungen).
Böschungsneigung bis 1:1 .

01.20.0420. Profilieren Böschung (nach Einbau RWK)

350,000 m2 ...................... ......................

Profilieren der Böschung (Wiederherstellung) nach der
Herstellung der Randwegkonstruktion.
Böschungsneigung bis 1:1 .
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*** Leitbeschreibung
01.20.0430. Schotterabfangung ausbauen, entsorgen

3,000 m ...................... ......................

Vorhandene Schotterabfangungen im Anschluss an vorhandene
EÜ's incl. ggf. vorhandenen Fundamenten vollständig
ausbauen, ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche:

km 236,894 - km 236,897 linksseitig Stb-Balken

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.20.0440. Einbau Schotterabfangung an EÜ incl. Lieferung

13,000 m ...................... ......................

Einbau Schotterabfangung im Anschluss an vorhandene EÜ,
Einbau von zugelassenen Stahlbeton-Winkelstützelementen
gemäß statischer Erfordernis (Lastfall 1),
(freistehende Höhe ca. 80 cm),
(incl. Lieferung)
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen mit der Bettung),
OK neue Winkelstützen = 2 cm über OK neue Schwelle,
Innenkante Winkelstützen ca. 2,90 m von Gleisachse (in
Anschluss an Randbalken der EÜ),
incl. aller erforderlicher Betonarbeiten für die Herstellung des
Fundamentes gemäß Vorgaben des Herstellers bzw. der
Bahnzulassung,
Auffüllen des Bereiches zwischen Schwellenvorderkante und
Schotterabfangung bis OK Schwelle mit Gleisschotter.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche:

km 235,894 - km 235,889 rechtsseitig 5 m
km 236,839 - km 236,844 rechtsseitig 5 m
km 236,894 - km 236,897 rechtsseitig 3 m
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(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

01.20.0450. Einbau Schotterabfangung an Mastfundamenten incl.  
Lieferung

85,000 m ...................... ......................

Einbau Schotterabfangung im Bereich von vorhandenen OLA- /
Signal-Mastfundamenten (jeweils 5,0 m) im Bereich der
vorhandenen Lärmschutzwand,
Einbau von zugelassenen Beton-Winkelstützelementen
gemäß statischer Erfordernis (Lastfall 1),
(freistehende Höhe ca. 40 cm),
(incl. Lieferung)
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen mit der Bettung),
OK neue Winkelstützen = 2 cm über OK neue Schwelle,
Abstand i.d.R. ca. 2,50 m von Gleisachse,
incl. aller erforderlicher Betonarbeiten für die Herstellung des
Fundamentes gemäß Vorgaben des Herstellers bzw. der
Bahnzulassung,
Auffüllen des Bereiches zwischen Schwellenvorderkante und
Schotterabfangung bis OK Schwelle mit Gleisschotter.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.

01.20.0460. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 235,907

29,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 235,907
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer / Mauer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.

01.20.0470. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 236,437

63,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 236,437 (Krbw)
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.
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01.20.0480. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 236,869

52,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 236,869
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.

01.20.0490. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 238,747

62,500 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 238,747
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.

01.20.0500. Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

4.800,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

01.20.0510. Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.
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4.000,000 m2 ...................... ......................

01.20.0520. Rankenden Bewuchs entfernen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

01.20.0530. Umlagerung Neustoffe nach Umbau

2,000 St ...................... ......................

Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0540. Sch.Stegdämpfer demont i.Behä einb.

730,000 m ...................... ......................

Schienenstegdämpfer demontieren, seitlich in Behälter lagern
und wiedereinbauen, Befestigungsmittel ersetzen, Anteil 20%,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 60 - 1667 - B, Abrechnung
nach Länge Schiene.
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*** Unterbeschreibung 01
Typ "STRAILastic_A"
Schienenstegdämpfer Typ "STRAILastic_A"
an rechter und linker Schiene, innen und außen.

*** Unterbeschreibung 02
Kleinteile zwischenlagern entsorgen
Nicht wiederverwendungsfähige Kleinteile ggf. zwischenlagern
und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienenfußkabel
Die vorhandenen Schienenfußkabel müssen vor Montage der
Schienenstegdämpfer verlegt werden.
Abstimmung mit dem Fachdienst erforderlich.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0550. Sch.Stegdämpfer demont i.Behä einb.

350,000 m ...................... ......................

Schienenstegdämpfer demontieren, seitlich in Behälter lagern
und wiedereinbauen, Befestigungsmittel ersetzen, Anteil 20%,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 60 - 1667 - B, Abrechnung
nach Länge Schiene.

*** Unterbeschreibung 01
Nachbargleis / Bereich / jedes 5. Schwellenfach
Diese Position betrifft das Nachbargleis.
Für die Montage der Festen Absperrung am Nachbargleis sind
im Bereich zwischen ca. km 238,700 - ca. km 238,350 (350m)
die Schienenstegdämpfer in jedem fünften Schwellenfach (alle
drei Meter) an der dem Baugleis zugewandten Schiene vor der
Montage der Festen Absperrung auszubauen und nach der
Demontage der Festen Absperrung wieder einzubauen.
350 m / 3 m = 120 Stück.

*** Unterbeschreibung 02
Typ "STRAILastic_A"
Schienenstegdämpfer Typ "STRAILastic_A"
an der dem Baugleis zugewandten Schiene, innen und außen.

*** Unterbeschreibung 03
Kleinteile zwischenlagern entsorgen
Nicht wiederverwendungsfähige Kleinteile ggf. zwischenlagern
und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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*** Leitbeschreibung
01.20.0560. Lieferung / Einbau Stahlpfosten mit Schildern

2,000 St ...................... ......................

Lieferung und Einbau Stahlpfosten (feuerverzinkt)
Durchmesser: ca. 60 mm
inkl. Rohrpfosten-Erdanker und Rohrkappe
(freistehende Höhe ca. 2,0 m,
Einbautiefe im Boden mind. 75 cm)

mit dreieckigem Schild "Warnung vor ein- und durchfahrenden
Zügen" (Aluminium 2 mm, 420 mm Kantenlänge) und
rechteckigem, weißen Zusatzschild "Eingeschränkter
Sicherheitsbereich - Betreten nur nach Gleissperrung"
(Aluminium 2 mm, Länge 420 mm, Höhe mind. 120 mm),

incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen mit der Bettung),
incl. aller erforderlicher Betonarbeiten für die Herstellung des
Fundamentes gemäß Vorgaben des Herstellers,
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Einbau
Einbau vor und hinter der EÜ ca. km 236,869 (Abstand zum
Anfang / zum Ende der EÜ ca. 3 m)

01.20.0570. Befestigung Dienstüberweg ausbauen, entsorgen

1,000 psch ......................

Befestigung des Dienstüberweges in ca. km 239,155 (Strecke
2200) ausbauen, ggf. zwischenlagern und fachgerecht
entsorgen.
Befestigung des Dienstüberweges bestehend aus:

1 x GFK-Platte zwischen den Schienen des Umbaugleises,
1 x GFK-Platte zwischen der rechten Schiene des
Umbaugleises und der linken Schiene des rechten
Nachbargleises (Länge ca. 2,44 m),
1 x GFK-Platte zwischen der linken Schiene des
Umbaugleises und der rechten Schiene des linken
Nachbargleises (Länge ca. 2,83 m).

Incl. Ausbau und Entsorgung Auflager, Tragkonstruktion,
Befestigungselemente, Auflaufkeile usw.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0580. GFK-Dienstweg liefern
Lieferung Dienstüberweg in ca. km 239,155 zum Einbauort,
bestehend aus GFK-Platten (incl. Auflager, Tragkonstruktion,
Befestigungselementen, Auflaufkeilen usw.).

Dienstüberweg bestehend aus GFK
Breite: 1,5 m
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1,000 psch ......................

Länge: ca. 6,80 m (in Wegachse)
1 x GFK-Platte zwischen den Schienen des Umbaugleises,
1 x GFK-Platte zwischen der rechten Schiene des
Umbaugleises und der linken Schiene des rechten
Nachbargleises (Länge ca. 2,44 m),
1 x GFK-Platte zwischen der linken Schiene des
Umbaugleises und der rechten Schiene des linken
Nachbargleises (Länge ca. 2,83 m).

Bauform: geradlinig / rechtwinklig
Rutschsicherheit: R13
Farbe: signalgelb

Aufmessungen für die Lieferung / den Einbau des Dienstüber-
weges sowie etwaige Anpassungen / Sonderkonstruktionen
werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0590. GFK-Dienstweg einbauen

1,000 psch ......................

Einbau Dienstüberweg in ca. km 239,155 ,
GFK-Platten (incl. Auflager, Tragkonstruktion, Befestigungs-
elementen, Auflaufkeilen usw.).

Dienstüberweg bestehend aus GFK
Breite: 1,5 m
Länge: ca. 6,80 m (in Wegachse)
1 x GFK-Platte zwischen den Schienen des Umbaugleises,
1 x GFK-Platte zwischen der rechten Schiene des
Umbaugleises und der linken Schiene des rechten
Nachbargleises (Länge ca. 2,44 m),
1 x GFK-Platte zwischen der linken Schiene des
Umbaugleises und der rechten Schiene des linken
Nachbargleises (Länge ca. 2,83 m).

Bauform: geradlinig / rechtwinklig
Rutschsicherheit: R13
Farbe: signalgelb

Aufmessungen für den Einbau des Dienstüberweges sowie An-
passungen / Sonderkonstruktionen für den Einbau werden nicht
gesondert vergütet.

01.20.0600. Schachtanschlussbausatz liefern

2,000 St ...................... ......................

Lieferung dreiteiliger Schachtanschlussbausatz mit
innenliegendem Deckeln.

*** Leitbeschreibung
01.20.0610. Schachtanschlussbausatz einbauen

3teiliger Schachtanschlussbausatz mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 31 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile bzw. die
Herstellung von Öffnungen in dem vorhandenen Kabelschacht
wird nicht gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden
Eigentum des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Einbau an Kabelschacht
Einbau Schachtanschlussbausatz an vorhandenen
Stb-Kabelschacht in ca. km 239,222 rechts (Strecke 2200) und
in ca. km 239,146 rechts (Strecke 2200) für Anschluss des
neuen Stb-Kabelkanals Größe I.

01.20.0620. Lieferung Stb-Einfassung für Entwässerungsschacht

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Stb-Fertigteil als Einfassung für
Entwässerungs-schacht in ca. km 236,377 (Strecke 2200),
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 40 cm.

01.20.0630. Einbau Stb-Einfassung für Entwässerungsschacht

1,000 St ...................... ......................

Einbau Stb-Fertigteil als Einfassung für für
Entwässerungs-schacht in ca. km 236,377 (Strecke 2200),
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 40 cm.
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen / Bettung).

01.20.0640. Beseitigung Staudenknöterich
Staudenknöterich händisch herunterschneiden,
in BigBacks verpacken und der thermischen Entsorgung
zuführen.
Boden ausbauen (Tiefe mind. 50 cm / betroffene Bereiche zu
allen Seiten hin ca. 3 - 5 m über die sichtbare Vegetation
hinaus) und der thermischen Entsorgung zuführen.
Maschinen, Geräte und auch Schuhe von Mitarbeitern, die in
den Bereichen Kontakt zur Erde hatten, sind unmittelbar nach
Beendigung der Arbeiten (vor Ort) gründlich zu reinigen.
Sollte das Material zwischengelagert werden müssen, hat dies
unter der Prämisse des gefährlichen Abfalls zu erfolgen
(Folienlager).
Einbau PVC-Folie (Teichfolie 2,00 mm schwarz mit Vlies
1000g/m2) in den betroffenen Bereichen. Folie mit Erdnägeln
gegen Verrutschen sichern.
Mutterboden liefern (Dicke ca. 50 cm) und in den betroffenen
Bereichen oberhalb der Folie einbauen und leicht verdichten.
Incl. Einbau einer geeigneten Sicherung des Mutterbodens
gegen Verrutschen auf der Folie.
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1.000,000 m2 ...................... ......................

01.20.0650. Entsorgung verbliebener Baureste

1,000 psch ......................

Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0660. Entsorgung Baureste / Müll

1,000 psch ......................

Entsorgung sämtlicher Baureste / Müll im Bereich der
Montage- / Zwischenlagerflächen bzw. in den Umbaubereichen.
Der AN hat Baureste / seinen Müll als auch Abfall aus dem
Bereich des AG (nicht schadstoffbelastet) bis zu einer Menge
von 1 m3 fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

01.20.0670. Einbau / Verlegung Flexrohr für OLA-Erdung

3,000 St ...................... ......................

Einbau / Verlegung Kabelschutzrohr (Flexrohr / PE-HD /
gewellte Oberfläche) DN 50 unter der Randwegkonstruktion
hindurch für die Erdung der OLA-Maste.
Außerhalb des Druckbereichs der Gleise.
Incl. Lieferung der Kabelschutzrohre .
Länge Kabelschutzrohre jeweils ca. 2 m.
Incl. aller Erd- und Bettungsarbeiten.

Summe 01.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.21. Zusammenhangsarbeiten Kabelkanal

01.21.0010. Vorh. Kabel, D bis 25 mm aufnehmen, lagern, wieder  
einlegen

650,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel,
Durchmesser bis 25 mm
aufnehmen aus Kabelkanal (incl. Kabelkanaldeckel öffnen),
seitlich lagern, sichern,
seitlich gelagertes Kabel in Kabelkanal wieder einlegen (incl.
Kabelkanaldeckel auflegen).
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Kabelaufsicht erfolgt durch AG.

Summe 01.21. Zusammenhangsarbeiten Ka… ......................
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01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

72,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0020. Fahrsch. trennen

46,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0030. Schotterflanken zurücksetzen

3.882,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins
Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgenden Bereichen erfolgt eine Bettungsreinigung / GE im
Fließbandverfahren:

km 234,937 - km 235,884 947 m
km 235,931 - km 236,834 903 m
km 236,904 - km 237,504 600 m
km 237,561 - km 237,992 431 m
km 238,048 - km 238,313 265 m
km 238,389 - km 238,680 291 m
km 238,797 - km 239,240 443 m

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0040. Überhöhung vermindern Stopfen Bettung profilieren

800,000 m ...................... ......................

Überhöhung des Gleises vermindern durch Stopfen des unteren
Stranges, Bettung profilieren, heben bis 120 mm, je Durchgang
max. 60 mm.

*** Leitbeschreibung
01.40.0050. Bettung aufn., reinigen, einbauen, Rückstände laden

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen
und einbauen im Gleis.
Bettungsreinigungsrückstände verladen vor Kopf, auf
Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m,
Dicke über 30 bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter
Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante
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3.882,000 m ...................... ......................

alter Schwelle, Bettung normal verschmutzt, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Feinfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Bettungsreinigungsrückstände aufhalden

Bettungsreinigungsrückstände mit Fahrzeugen des AN zur
Bereitstellungsfläche transportieren und zwischenlagern
(Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Das Herstellen von zusätzlichen Schlitzen für die Räum-
kette(n) sowie das mehrmalige Kürzen / Verlängern der
Räumkette(n) nach technologischem Erfordernis bzw.
aufgrund der vorhandenen Anlagen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse Längsverziehen Schienen

Erschwernisse durch das erforderliche Längsverziehen der
Schienen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 06
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,8 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260

Ausgebaute Schienen sammeln, zur Bereitstellungsfläche
transportieren und ablagern.
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*** Unterbeschreibung 07
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 08
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
01.40.0060. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

5,000 St ...................... ......................

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotters an der Maschine (am
verstell-baren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahme-ortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrich-tungsfläche, bereitstellen / übergeben an
Prüfinstitut.

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter

Entnahmebehälter vom AN beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern

Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:

- Witterungseinflüsse,
- gegen Veränderung des Probegutes.

*** Leitbeschreibung
01.40.0070. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

5,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg
Schotterprobe (DIN EN 933-1).
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*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen oder
durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) analog
DBS 918 061.

*** Unterbeschreibung 02
Angabe Unterkornanteil <22,4mm
Der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe
in Masseprozente anzugeben.

*** Leitbeschreibung
01.40.0080. Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen  

aufnehmen verfahren laden Planum

3.882,000 m ...................... ......................

Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
Schienenlänge bis 120 m, einzubauende Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen
kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke
herstellen, Schienenlänge bis 120 m, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen bis 20 m,
Oberbauform Ausbau:

W - 54E4 / 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 ,
Oberbauform Einbau:

W - 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 .
Abgerechnet wird die Gleislänge der Schwellenerneuerung
(neu eingebaute Schwellen).

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Incl. Transport der Neuschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
Schwellen direkt im Werk des AG abholen (in
Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transport zum Tarifpunkt,
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Werk
des AG einzurechnen (bis 3 Tage).
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*** Unterbeschreibung 02
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
vom Tarifpunkt zu einem vom AG festgelegten Entsorger /
Werk (in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Unterbeschreibung 03
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Zusätzliche Schlitze für die Räumketten sowie das
mehrmalige Kürzen / Verlängern der Räumkette nach
technologischem Erfordernis bzw. aufgrund der vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
incl. Anschlusslängen Schiene

Incl. Anschlusslängen Schienen / Passschienen
(Bereiche ohne Schwellenerneuerung)

*** Unterbeschreibung 05
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,2 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260

*** Unterbeschreibung 06
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.40.0090. Schiene zur Bereitstellungsfläche transportieren, stapeln

307,200 m ...................... ......................

Schiene mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche des
AN transportieren und zur Entsorgung durch den AG
bereitstellen (stapeln / in Schrottcontainer).
Schienenlänge max. 5,8 m.
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der Alt-
schienen wird nicht gesondert vergütet.
Schienen ablängen, Trennschnitte werden gesondert vergütet,
vorhandene Oberbauform: W - 54 - B 70 / B 90 - 1667
Wird durch AG entsorgt.
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*** Unterbeschreibung 01
Bereich Schienenerneuerung
Im Bereich von km 238,788 - km 238,919 werden die
vorhandenen Schienen 54 E4 durch Schienen 60 E2 ersetzt.

*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgenden Bereichen erfolgt eine vollständige
Bettungserneuerung / konventionelle GE:

km 235,884 - km 235,931 47 m
km 236,834 - km 236,904 70 m
km 237,504 - km 237,561 57 m
km 237,992 - km 238,048 56 m
km 238,313 - km 238,389 76 m

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0100. Fahrsch. trennen mech.

20,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

01.40.0110. Schiene lösen, Schiene verziehen

406,000 m ...................... ......................

Schiene lösen, Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.
Schienen ablängen, Trennschnitte werden gesondert vergütet,
vorhandene Oberbauform: W - 60 E2 - B 70 - 1667

*** Leitbeschreibung
01.40.0120. Schwelle aufnehmen, verladen

510,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, verfahren,
ggf. seitlich zwischenlagern und verladen,
Hebe-und Fahrzeuge stellt der AN,
Befestigung W, Bettung aus Schotter,
Schwelle aus Beton.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Bettungsarbeiten.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen auf Wagen des AN
zu einem vom AG festgelegten Entsorger / Werk
(in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
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Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Leitbeschreibung
01.40.0130. Bettung Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

35cm

1.075,000 t ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle,
Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf oder
auf niederbordige Bahnwagen im Nachbargleis verladen,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Altbettung aufhalden

Altbettung mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
01.40.0140. Bettung Grundschotter einbauen

Bettung als Grundschotter einbauen. Gleis abgebaut.
Aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, ggf.
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610,000 t ...................... ......................

zwischen-lagern und einbauen.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch
bis 5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und
verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite bis 4,4 m. In einer Lage, Dicke ca. 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschotter aufladen

Die Lieferung des Neuschotter (Grundschotter) erfolgt durch
den AG per LKW zur Bereitstellungsfläche des AN.
Der Neuschotter ist durch den AN aufzuhalden und durch
den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung des
Neuschotters wird nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.40.0150. Schwellen auf Planum einbauen

117,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.40.0160. Schwellen auf Planum einbauen

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 So - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.
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393,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

01.40.0170. Schiene verziehen

406,000 m ...................... ......................

Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.

01.40.0180. Fahrschienen einbauen

406,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 90 m,
einschl. Verziehen bis 120 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 / B 70 So - 1667

Summe 01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
01.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

5.625,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
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4.188,000 m ...................... ......................

Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.41.0030. Überhöhung vergrößern Stopfen Bettung profilieren

800,000 m ...................... ......................

Überhöhung des Gleises vergrößern durch Stopfen des oberen
Stranges, Bettung profilieren, heben bis 120 mm, je Durchgang
max. 60 mm.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

147,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

147,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Oberbauanordnung: - K - 41 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche
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*** Unterbeschreibung 02
Fangvorrichtungen / Führungsschienen
Im Bereich zwischen km 238,680 - km 238,797 erfolgt keine
Schwellenerneuerung / keine Bettungsarbeiten. Dieser Bereich
wird nur gestopft. Hierbei ist zu beachten, dass zwischen km
238,696 - km 238,797 beidseitig Fangvorrichtungen /
Führungsschienen vorhanden sind.
Der ggf. erforderliche Einsatz einer Weichenstopfmaschine ist in
den Einheitspreis dieser Position einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet

Summe 01.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

01.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten Schiene anheben

72,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten, Schiene anheben.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

8.702,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen,
Schienen längen mit Wärmegeräten des AN,
Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0040. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.60  

Sch.60
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
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2,000 St ...................... ......................

mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0050. Abbrennstumpfschweißverbindungen

70,000 St ...................... ......................

Abbrennstumpfschweißverbindung (RA) mit mobiler
Schweißmaschine, als schwebender Stoß, über 20 bis 30
Schweißungen je 8h-Schicht, geometrische
Abnahmetoleranzen v kleiner gleich 230 km/h, einschl. Bereich
der Schweißung/Stoß und jeweils 2 beidseitig benachbarte
Schwellen manuell stopfen und Bettungsquerschnitt herstellen.

01.42.0060. Isolierstoß entgraten, schleifen und anstopfen

1,000 St ...................... ......................

Neu eingebauter Isolierstoß entgraten, schleifen und anstopfen.

Zur Inbetriebnahme:
Isolierplättchen schleifen.

Nach ca. 6 Wochen nach Inbetriebnahme:
Aufquellungen des Isolierstoßplättchens und Gratbildung der
Schiene am Isolierstoß entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Fächerscheibe.
Anheben von zwei Betonschwellen (B58, B70, B90, B07) im
Bereich des jeweiligen Isolierstoßes durch Winden sowie
anstopfen des Isolierstoßes mit Kraftstopfern einschließlich
Herstellung des Regelbettungsquerschnittes mit
Schottergabel nach Stopfarbeiten.
Abschließend ist eine Handersatzmessung des
Stopfbereiches durch Visierbock und Messlatte zu erbringen.

Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz gleisgebundener
Geräte (Rollwagen) für den Transport der Arbeitsmittel nicht
möglich ist.
Die Arbeiten erfolgen in Zug- und Rangierpausen.
Einschließlich aller Personale, Geräte und Betriebsstoffe.
Ausführung in Abstimmung mit dem AG.

Summe 01.42. Schweißarbeiten ......................

01.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
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STLB-Bau: 04/2026 097
01.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

480,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

4.188,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

4.188,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 01.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

01.80. Instandhaltungsarbeiten EÜ Steubenstraße (A-Richt.)

*** Hinweis

Die folgenden Positionen beziehen sich auf
Abdichtungs-arbeiten an der EÜ Steubenstraße (km 235,907)
im Baugleis (A-Richtung der Strecke 2200).

Abdichtung im Zuge der Streckensperrung (Totalsperrung)
Strecke 2200 --> Freilegen Bauwerk im mittleren Bereich
(Bogenbrücke) --> ca. 8 m Neubau Abdichtung direkt auf
Bauwerk --> Einbau einer PSS KG 1 mit 20 cm Dicke im
restlicher Bereich der Brücke incl. wasserundurchlässigem
Geogitter unterhalb der PSS

*** Leitbeschreibung
01.80.0010. Boden Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

60cm
Boden auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
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18,000 m3 ...................... ......................

Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
60 cm, Dicke gemessen von Unterkante Schotter bis
Oberkante Bauwerk / Abdeckung / Abdichtung,
Rückstände auf Bahnwagen des AN verladen,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Kontamination

Kontamination:
EBV < BM-3 / BM-F3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 02
Boden aufhalden

Boden mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 03
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während dem Bodenaushub /
dem Einbau der PSS gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

01.80.0020. Vorhandene Abdeckung lösen und ausbauen

40,000 m2 ...................... ......................

Schutzschicht ausbauen und lose Bereiche der vorhandenen
Abdeckung lösen und ausbauen.
Bestehend aus Magerbeton / Pflaster und Bitumenbahnen.
Ausgebaute Stoffe werden Eigentum des AN und sind
fachgerecht zu entsorgen.
Das Bauwerk ist besenrein zu hinterlassen.

01.80.0030. Heißanstrich aufbringen

40,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche Bauwerk mit Heißbitumen einstreichen als
Vorbereitung zum Aufbringen von Bitumenbahnen.

01.80.0040. Oberfläche abdichten mit Bitumenschweißbahnen
Oberfläche Bauwerk mit Bitumenschweißbahnen abkleben
gegen das Eindringen von Oberflächenwasser.
Mindestens 20 cm über die Kanten des Bauwerks
herunterkleben.
Einbau in zwei Lagen.
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40,000 m2 ...................... ......................

An den Stößen ist eine Überlappung von mind. 20 cm
herzustellen.

*** Leitbeschreibung
01.80.0050. Boden Bahnkörper aufn. verladen B 4,5 - 5,0 m D 30cm

37,500 m3 ...................... ......................

Boden auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,5 bis 5,0 m, Dicke 30 cm,
Dicke gemessen von Unterkante Schotter,
Rückstände auf Bahnwagen des AN verladen,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich des Bauwerkes, welcher nicht mit
Bitumenschweiß-bahnen abgedichtet wird.

*** Unterbeschreibung 02
Kontamination

Kontamination:
EBV < BM-3 / BM-F3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Boden aufhalden

Boden mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während dem Bodenaushub /
dem Einbau der PSS gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

01.80.0060. Mineralstoffgemisch (PSS KG 1) liefern

37,500 m3 ...................... ......................

Mineralstoffgemisch für Planumsschutzschicht aus Kiessand
oder gebrochenem Gestein, zum Einbauort liefern.
KG 1 nach TL BN 918 062.
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*** Leitbeschreibung
01.80.0070. Mineralstoffgemisch (PSS KG 1) einbauen und  

verdichten

37,500 m3 ...................... ......................

Mineralstoffgemisch für Planumsschutzschicht aus Kiessand
oder gebrochenem Gestein, einbauen.
KG 1 nach TL BN 918 062. Auf dem vorbereiteten Unterbau mit
Querneigung 1:20 / mit Längsneigung.
Einbaubreite i.M. ca. 5,0 m ,
Jede Lage verdichten bis Proctordichte 100 % (incl. Nachweis),
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 50 MN/m2 (incl.

Nachweis).
Toleranzbereich +2,5 bis -2,5 cm für die Längsneigung,
+1 bis -1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Einbau Geoverbundstoff zwischen Boden und PSS

Zwischen anstehendem Boden und dem einzubauenden
PSS-Material ist ein bahnzugelassener Geoverbundstoff
gem. DBS 918 039 (Abdichtungselement in Erdbauwerken
(Kunststoffdichtungsbahn = Anwendungsfall 3.12)
einzubauen.
Material liefert AN.
Kunststoffdichtungsbahn gemäß der
Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreien
Planum verlegen, verschweißen und im Zuge der
Eigenüberwachung prüfen.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird Lieferschein
Abgerechnet wird nach Lieferschein

*** Leitbeschreibung
01.80.0080. Drainagerohr liefern und verlegen

Bahn- / EBA-zugelassenes Drainagerohr,
nach DBS 918064 .
Drainagerohr. mit Kokosummantelung
Innendurchmesser mind. 60 mm,
liefern und einbauen (Längsneigung ca. 3 % , teilweise im
innerer Druckbereich der Gleise).
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14,000 m ...................... ......................

Rohr auf 5 cm Sandbettung 0/8 verlegen,
Bettungsmaterial liefern und einbauen.

*** Unterbeschreibung 01
Einbau auf beiden Seiten der Brücke
Einbau auf beiden Seiten der Brücke

*** Unterbeschreibung 02
Für inneren Druckbereich
Rohre müssen für den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.

01.80.0090. Böschungssicherung Wasserbausteine

2,000 m2 ...................... ......................

Böschungssicherung als Erosionsschutz,
Auslaufbauwerke / Böschungsstücke von
Entwässerungsleitungen.
Befestigung (Umpflastern der Ein- bzw. Auslaufbauwerke /
Böschungsstücke) mit Wasserbausteinen
Auflager der Wasserbausteine aus mind. 10 cm Magerbeton,
Transport und Entsorgung des Aushubes / Restbaustoffe wird
nicht gesondert vergütet.

Summe 01.80. Instandhaltungsarbeiten EÜ … ......................

01.81. Instandhaltungsarbeiten EÜ Steubenstraße (B-Richt.)

*** Hinweis

Die folgenden Positionen beziehen sich auf
Abdichtungs-arbeiten an der EÜ Steubenstraße (km 235,907)
im Nachbargleis (B-Richtung der Strecke 2200).

Baubereich ca. km 235,884 - km 235,931 47 m

Abdichtung im Zuge der Streckensperrung (Totalsperrung)
Strecke 2200 --> Gleisrückbau --> Freilegen Bauwerk im
mittleren Bereich (Bogenbrücke) --> ca. 8 m Neubau
Abdichtung direkt auf Bauwerk --> Einbau einer PSS KG 1 mit
20 cm Dicke im restlicher Bereich der Brücke incl.
wasserundurchlässigem Geogitter unterhalb der PSS -->
Einbau Schotter und Gleis

STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0010. Fahrsch. trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
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4,000 St ...................... ......................

01.81.0020. Schiene lösen, Schiene verziehen

120,000 m ...................... ......................

Schiene lösen, Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.
Schienen ablängen, Trennschnitte werden gesondert vergütet,
vorhandene Oberbauform: W - 60 E2 - B 70 - 1667

*** Leitbeschreibung
01.81.0030. Schwelle aufnehmen, verladen

79,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, verfahren,
ggf. seitlich zwischenlagern und verladen,
Hebe-und Fahrzeuge stellt der AN,
Befestigung W, Bettung aus Schotter,
Schwelle aus Beton.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Bettungsarbeiten.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen auf Wagen des AN
zu einem vom AG festgelegten Entsorger / Werk
(in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Leitbeschreibung
01.81.0040. Bettung Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

35cm

165,000 t ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle,
Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf oder
auf niederbordige Bahnwagen im Nachbargleis verladen,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung, Fahrzeuge
stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Altbettung aufhalden

Altbettung mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
01.81.0050. Boden Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

60cm

18,000 m3 ...................... ......................

Boden auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
60 cm, Dicke gemessen von Unterkante Schotter bis
Oberkante Bauwerk / Abdeckung / Abdichtung,
Rückstände auf Bahnwagen des AN verladen,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Kontamination

Kontamination:
EBV < BM-3 / BM-F3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)
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*** Unterbeschreibung 02
Boden aufhalden

Boden mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 03
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während dem Bodenaushub /
dem Einbau der PSS gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

01.81.0060. Vorhandene Abdeckung lösen und ausbauen

40,000 m2 ...................... ......................

Schutzschicht ausbauen und lose Bereiche der vorhandenen
Abdeckung lösen und ausbauen.
Bestehend aus Magerbeton / Pflaster und Bitumenbahnen.
Ausgebaute Stoffe werden Eigentum des AN und sind
fachgerecht zu entsorgen.
Das Bauwerk ist besenrein zu hinterlassen.

01.81.0070. Heißanstrich aufbringen

40,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche Bauwerk mit Heißbitumen einstreichen als
Vorbereitung zum Aufbringen von Bitumenbahnen.

01.81.0080. Oberfläche abdichten mit Bitumenschweißbahnen

40,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche Bauwerk mit Bitumenschweißbahnen abkleben
gegen das Eindringen von Oberflächenwasser.
Mindestens 20 cm über die Kanten des Bauwerks
herunterkleben.
Einbau in zwei Lagen.
An den Stößen ist eine Überlappung von mind. 20 cm
herzustellen.

*** Leitbeschreibung
01.81.0090. Boden Bahnkörper aufn. verladen B 4,5 - 5,0 m D 30cm

Boden auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,5 bis 5,0 m, Dicke 30 cm,
Dicke gemessen von Unterkante Schotter,
Rückstände auf Bahnwagen des AN verladen,
Fahrzeuge stellt der AN.
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37,500 m3 ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich des Bauwerkes, welcher nicht mit
Bitumenschweiß-bahnen abgedichtet wird.

*** Unterbeschreibung 02
Kontamination

Kontamination:
EBV < BM-3 / BM-F3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Boden aufhalden

Boden mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während dem Bodenaushub /
dem Einbau der PSS gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

01.81.0100. Mineralstoffgemisch (PSS KG 1) liefern

37,500 m3 ...................... ......................

Mineralstoffgemisch für Planumsschutzschicht aus Kiessand
oder gebrochenem Gestein, zum Einbauort liefern.
KG 1 nach TL BN 918 062.

*** Leitbeschreibung
01.81.0110. Mineralstoffgemisch (PSS KG 1) einbauen und  

verdichten
Mineralstoffgemisch für Planumsschutzschicht aus Kiessand
oder gebrochenem Gestein, einbauen.
KG 1 nach TL BN 918 062. Auf dem vorbereiteten Unterbau mit
Querneigung 1:20 / mit Längsneigung.
Einbaubreite i.M. ca. 5,0 m ,
Jede Lage verdichten bis Proctordichte 100 % (incl. Nachweis),
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 50 MN/m2 (incl.

Nachweis).
Toleranzbereich +2,5 bis -2,5 cm für die Längsneigung,
+1 bis -1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke 30 cm.
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37,500 m3 ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Einbau Geoverbundstoff zwischen Boden und PSS

Zwischen anstehendem Boden und dem einzubauenden
PSS-Material ist ein bahnzugelassener Geoverbundstoff
gem. DBS 918 039 (Abdichtungselement in Erdbauwerken
(Kunststoffdichtungsbahn = Anwendungsfall 3.12)
einzubauen.
Material liefert AN.
Kunststoffdichtungsbahn gemäß der
Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreien
Planum verlegen, verschweißen und im Zuge der
Eigenüberwachung prüfen.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird Lieferschein
Abgerechnet wird nach Lieferschein

*** Leitbeschreibung
01.81.0120. Drainagerohr liefern und verlegen

14,000 m ...................... ......................

Bahn- / EBA-zugelassenes Drainagerohr,
nach DBS 918064 .
Drainagerohr. mit Kokosummantelung
Innendurchmesser mind. 60 mm,
liefern und einbauen (Längsneigung ca. 3 % , teilweise im
innerer Druckbereich der Gleise).
Rohr auf 5 cm Sandbettung 0/8 verlegen,
Bettungsmaterial liefern und einbauen.

*** Unterbeschreibung 01
Einbau auf beiden Seiten der Brücke
Einbau auf beiden Seiten der Brücke

*** Unterbeschreibung 02
Für inneren Druckbereich
Rohre müssen für den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
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01.81.0130. Böschungssicherung Wasserbausteine

2,000 m2 ...................... ......................

Böschungssicherung als Erosionsschutz,
Auslaufbauwerke / Böschungsstücke von
Entwässerungsleitungen.
Befestigung (Umpflastern der Ein- bzw. Auslaufbauwerke /
Böschungsstücke) mit Wasserbausteinen
Auflager der Wasserbausteine aus mind. 10 cm Magerbeton,
Transport und Entsorgung des Aushubes / Restbaustoffe wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.81.0140. Bettung Grundschotter einbauen

90,000 t ...................... ......................

Bettung als Grundschotter einbauen. Gleis abgebaut.
Aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, ggf.
zwischen-lagern und einbauen.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch
bis 5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und
verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite bis 4,4 m. In einer Lage, Dicke ca. 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschotter aufladen

Die Lieferung des Neuschotter (Grundschotter) erfolgt durch
den AG per LKW zur Bereitstellungsfläche des AN.
Der Neuschotter ist durch den AN aufzuhalden und durch
den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung des
Neuschotters wird nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.81.0150. Schwellen auf Planum einbauen

22,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
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Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.81.0160. Schwellen auf Planum einbauen

57,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 So - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

01.81.0170. Schiene verziehen

120,000 m ...................... ......................

Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.

01.81.0180. Fahrschienen einbauen

120,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 90 m,
einschl. Verziehen bis 120 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 / B 70 So - 1667
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STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0190. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

65,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0200. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

47,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0210. Überhöhung vergrößern Stopfen Bettung profilieren

47,000 m ...................... ......................

Überhöhung des Gleises vergrößern durch Stopfen des oberen
Stranges, Bettung profilieren, heben bis 120 mm, je Durchgang
max. 60 mm.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.81.0220. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

400,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
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01.81.0230. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

400,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Oberbauanordnung: - K - 41 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0240. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

360,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen,
Schienen längen mit Wärmegeräten des AN,
Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.81.0250. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.60  

Sch.60

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 01.81. Instandhaltungsarbeiten EÜ … ......................

Summe 01. Strgl. Bremen-Hastedt - Brem… ......................
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02. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Vahr (Strecke 1402)

*** Hinweis

Umbauabschnitt(e) / Baubereich(e):

Schienenerneuerung: km 0,239 – km 1,571

Schwellenerneuerung: km 0,265 – km 1,555

Bettungsreinigung: km 0,265 – km 0,594
km 0,635 – km 1,224
km 1,261 – km 1,555

Bettungserneuerung: km 0,594 - km 0,635
km 1,224 – km 1,261

Konventionelle Schwellenerneuerung und konventionelle
Bettungserneuerung im Bereich der EÜ’s in ca. km 0,614
und in ca. km 1,243 .

*** Hinweis

vorhandene Oberbauform:
W - 60 - B 70 - 1667

neue Oberbauform:
W - 60 E2 - B 70 / B 70 So / Kst - 1667

Erschwernisse bzw. zusätzliche Aufwendungen aufgrund der
unterschiedlichen Oberbauformen werden nicht gesondert
vergütet.

02.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

02.10.0010. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
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1,000 psch ......................

gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

02.10.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter
Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen Baustellenzufahrt
und Wiederherstellung des ursprünglichen Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
02.10.0030. Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 10 Tage vor erster Hauptumbausperrung und
bis 2 Wochen nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten /
betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.
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*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
02.10.0040. Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
Zuschlagserteilung einzuholen.

02.10.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen
Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem.
Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand der SAP -
Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege zu
allen baulichen Anlagen.
Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen können
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1,000 psch ......................

beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

Summe 02.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

02.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.

• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.11.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
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1,000 St ...................... ......................

Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

02.11.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

02.11.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen  
Bettungsreinigungsmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Bettungsreinigungs- maschine,
mit Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte
werden mit dem Einheitspreis abgegolten.

02.11.0040. Drehfahrt

1,000 psch ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges.

Summe 02.11. Interne Baustellenlogistik ......................

02.15. Absteckung und Abnahmemessung

02.15.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
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1.291,000 m ...................... ......................

durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

02.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1.291,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

02.15.0030. Erkundung lichtraumrelevante Objekte

1.291,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

4,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
02.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE , AA ,
NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 02.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

02.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis

Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besen-
rein zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Seitens des AG wird keine Bereitstellungs- / Lagerfläche zur
Verfügung gestellt. Der AN hat diese in Eigenverantwortung
anzumieten.

*** Leitbeschreibung
02.20.0010. Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
02.20.0020. Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.
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*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0030. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.20.0040. Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.900,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0050. Beleuchtung Baustelle betreiben

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal 'ca. 10 Stunden'
(Betriebsdauer).

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 67 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0060. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

1.500,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

28.500,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0080. Beleuchtung Baustelle betreiben

27.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal 'ca. 10 Stunden'
(Betriebsdauer).
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*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
02.20.0090. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

6,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0100. Schiene abladen von Spezialwagen L 90-120m

2.370,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
90 bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0110. Schiene abladen von Spezialwagen L 60-90m

150,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
60 bis 90 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0120. Schiene abladen von Spezialwagen L 30-45m

160,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
30 bis 45 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0130. Schiene abladen von Spezialwagen L 6-15m

21,600 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

02.20.0140. Schiene in Längsrichtung verziehen

2.701,600 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 120 m,
Schienenlänge bis 120 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0150. Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

1.292,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
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der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0160. Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern

29,000 St ...................... ......................

Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.
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02.20.0170. Kabelquerungen schützen

2,000 St ...................... ......................

Kabelquerungen, im Gleisbereich verlegt, vor
Beschädigungen schützen.
Schutz durch Abdeckung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Kabelleitungen sind in Schutzrohren und / oder in
Kabelformsteinen verlegt.
Länge der zu schützenden Kabelquerung bis 7 m.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten
Kabelquerungen.

02.20.0180. Kabelkanäle sichern

740,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabelkanäle sichern,
zwischen den Gleisen oder auf / neben dem Randweg vor
Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Länge der gesicherten Anlagen.

02.20.0190. Bauwerk sichern

1,000 psch ......................

Vorhandene Stützwand ab ca. km 1,481 linksseitig incl.
Fundamenten (bis Bauende) vor Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.

02.20.0200. Hektometersteine ausbauen, entsorgen

1,000 St ...................... ......................

Ausbau der vorhandenen Hektometersteine
(und fachgerechte Entsorgung).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder
Randwegmaterial (KG 2 / Material liefert AN) und
verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen (z.B. Kabelkanal) werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0210. Rückbau, Entsorgung Stb-Pfosten
Rückbau / Abbruch des vorhandenen Stb-Pfostens in ca. km
0,304 rechts (freistehende Höhe ca. 4 m) und fachgerechte
Entsorgung (AN).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
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1,000 St ...................... ......................

Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0220. Rückbau, Entsorgung Fernsprecher incl. Betonsockel

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Fernsprechers incl. des
Betonsockels in ca. km 0,493 rechts,
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0230. Rückbau, Entsorgung Fernsprecher incl. Betonpfosten

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Fernsprechers incl. der zwei
Betonpfosten in ca. km 0,812 rechts, freistehende Höhe der
Pfosten ca. 2,0 m,
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.20.0240. Stb-Kabelkanal Gr. 1 ausbauen, entsorgen

320,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe 1 ausbauen,
ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 0,264 - km 0,584 rechtsseitig
(Bereich neue Randwegkonstruktion)

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)
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*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.20.0250. Stb-Kabelkanal Gr. 2 ausbauen, entsorgen

20,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe 2 ausbauen,
ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 0,589 - km 0,609 linksseitig
km 1,539 - km 1,547 linksseitig

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0260. Betonkabelkanal Gr. 1 liefern

320,000 m ...................... ......................

Lieferung Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem
Deckeln.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Verschwenkungs- /
Absenkbausätze o.ä..

*** Leitbeschreibung
02.20.0270. Betonkabelkanal Gr. 1 einbauen

Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
vollständige Ummantelung Kabelkanal mit mind. 15 cm
wasserdurchlässiges Randweg- / Filtermaterial,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile wird nicht
gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren werden
nicht gesondert vergütet.
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320,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 0,264 - km 0,584 rechtsseitig
(Bereich neue Randwegkonstruktion)

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

02.20.0280. Betonkabelkanal Gr. 2 liefern

32,000 m ...................... ......................

Lieferung Betonkabelkanal Größe 2 mit innenliegendem
Deckeln.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Verschwenkungs- /
Absenkbausätze o.ä..

*** Leitbeschreibung
02.20.0290. Betonkabelkanal Gr. 2 einbauen

32,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Größe 2 mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
vollständige Ummantelung Kabelkanal mit mind. 15 cm
wasserdurchlässiges Randweg- / Filtermaterial,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile wird nicht
gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren werden
nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 0,589 - km 0,609 linksseitig
km 1,539 - km 1,551 linksseitig

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Leitbeschreibung
02.20.0300. Randwegkonstruktion 20 cm herstellen

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 20 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
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126,000 m ...................... ......................

Gleisachse hergestellt:
3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.

*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0310. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

21,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.
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02.20.0320. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

84,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Leitbeschreibung
02.20.0330. Randwegkonstruktion 40 cm herstellen

124,000 m ...................... ......................

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 40 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
Gleisachse hergestellt:

3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.

*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
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Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0340. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

21,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

02.20.0350. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

84,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Leitbeschreibung
02.20.0360. Randwegkonstruktion 60 cm herstellen

16,000 m ...................... ......................

Herstellung einer Randwegkonstruktion gemäß Ril 836.4304
(Abstand der Pfosten 2,00 m, freie Wandhöhe 60 cm,
Einbindelänge der Pfosten > 3,00 m, incl. Ausfachung

zwischen
den Pfosten oder gleichwertig).

Die Randwegkonstruktion wird in einem Regelabstand von der
Gleisachse hergestellt:

3,30 m (Regelfall ohne Kabelkanal und ohne Überhöhung),
3,50 m bei Überhöhung 55 - 100 mm und ohne Kabelkanal,
3,62 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und ohne Überhöhg.,
3,87 m bei Einbau Kabelkanal Größe 1 und Überhöhung 55 -

100 mm.
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche werden noch ermittelt.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Werkstatik / Ausführungsplanung
Es ist eine Ausführungsplanung (incl. Werkstatik) durch den AN
umgehend nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem AG
zur bautechnischen Prüfung zu übergeben.
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*** Unterbeschreibung 03
Vermessungsleistungen
Alle für die Erstellung der Ausführungsunterlagen notwendigen
Vermessungsleistungen (Aufmessung vorhandene Entwässe-
rungsanlagen, Querprofile usw.) werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bauwerksheft
Durch den AN ist nach Fertigstellung der Randwegkonstruktion
dem AG die revidierten Pläne der Werkstatik (mindestens
Lageplan & Querprofil) digital zu übergeben. Nach Einstufung
des Bauwerkes durch den Fachbeauftragten hat der AN ein
Bauwerksheft/-buch zu erstellen und dem AG zu übergeben.
Hierzu erforderliche Abstimmungen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen / steilen Böschungen werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0370. Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m

3,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch Pfostenabstand 1,50 m
(Mehrmenge senkrechte Lanzen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

02.20.0380. Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung

12,000 St ...................... ......................

Leistung wie vor, jedoch zusätzliche Rückverankerung
(Mehrmenge Rückverankerungen).
Incl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

02.20.0390. Profilieren Böschung (vor Einbau RWK)

50,000 m2 ...................... ......................

Profilieren der Böschung (Erdarbeiten) als Vorleistung für die
Herstellung der Randwegkonstruktion (zum Einbringen der
Lanzen und Ausfachungen).
Böschungsneigung bis 1:1 .

02.20.0400. Profilieren Böschung (nach Einbau RWK)

150,000 m2 ...................... ......................

Profilieren der Böschung (Wiederherstellung) nach der
Herstellung der Randwegkonstruktion.
Böschungsneigung bis 1:1 .
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*** Leitbeschreibung
02.20.0410. Schotterabfangung ausbauen, entsorgen

3,000 m ...................... ......................

Vorhandene Schotterabfangung im Anschluss an vorhandene
EÜ incl. ggf. vorhandenen Fundamenten vollständig ausbauen,
ggf. zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche:

km 0,601 - km 0,604 rechtsseitig 2 Stk. Holzschwellen

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Unterbeschreibung 02
Erschwernisse
Erschwernisse durch teilweise defekte Materialien bzw.
teilweise abgängige Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.20.0420. Einbau Schotterabfangung an EÜ incl. Lieferung

20,500 m ...................... ......................

Einbau Schotterabfangung im Anschluss an vorhandene EÜ,
Einbau von zugelassenen Stahlbeton-Winkelstützelementen
gemäß statischer Erfordernis (Lastfall 1),
(freistehende Höhe ca. 80 cm),
(incl. Lieferung)
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen mit der Bettung),
OK neue Winkelstützen = 2 cm über OK neue Schwelle,
Innenkante Winkelstützen ca. 2,90 m von Gleisachse (in
Anschluss an Randbalken der EÜ),
incl. aller erforderlicher Betonarbeiten für die Herstellung des
Fundamentes gemäß Vorgaben des Herstellers bzw. der
Bahnzulassung,
Auffüllen des Bereiches zwischen Schwellenvorderkante und
Schotterabfangung bis OK Schwelle mit Gleisschotter.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
Bereiche:

km 0,588 (Anschluss an Kabelschacht) -
km 0,604 (Anfang Randbalken EÜ) rechtsseitig 15,5 m

km 0,625 (Ende Randbalken EÜ) -
km 0,630 rechtsseitig 5 m
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(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

02.20.0430. Einbau Schotterabfangung an Kabelschacht incl.  
Lieferung

5,000 m ...................... ......................

Einbau Schotterabfangung im Bereich vorhandener
Kabelschacht in ca. km 0,587 ,
Einbau von zugelassenen Beton-Winkelstützelementen
gemäß statischer Erfordernis (Lastfall 1),
(freistehende Höhe ca. 40 cm),
(incl. Lieferung)
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen mit der Bettung),
OK neue Winkelstützen = 2 cm über OK neue Schwelle,
Abstand ca. 1,80 m von Gleisachse (unmittelbar vor
Kabelschacht),
incl. aller erforderlicher Betonarbeiten für die Herstellung des
Fundamentes gemäß Vorgaben des Herstellers bzw. der
Bahnzulassung,
Auffüllen des Bereiches zwischen Schwellenvorderkante und
Schotterabfangung bis OK Schwelle mit Gleisschotter.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.

02.20.0440. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 0,614

23,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 0,614
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer / Mauer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.

02.20.0450. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 1,242

40,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 1,242 (beidseitig)
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.
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02.20.0460. Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

400,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

02.20.0470. Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden

200,000 m2 ...................... ......................

Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

02.20.0480. Rankenden Bewuchs entfernen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

02.20.0490. Entsorgung verbliebener Baureste

1,000 psch ......................

Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0500. Entsorgung Baureste / Müll
Entsorgung sämtlicher Baureste / Müll im Bereich der
Montage- / Zwischenlagerflächen bzw. in den Umbaubereichen.
Der AN hat Baureste / seinen Müll als auch Abfall aus dem
Bereich des AG (nicht schadstoffbelastet) bis zu einer Menge
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1,000 psch ......................

von 1 m3 fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0510. Umlagerung Neustoffe nach Umbau

2,000 St ...................... ......................

Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

02.20.0520. Höhersetzen Kabelverteiler

2,000 St ...................... ......................

Die vorhandenen Kabelverteiler in ca. km 1,281 rechtsseitig
sind auszubauen und höher einzubauen (sind derzeit zu tief).
UK Kabelverteiler mind. 10 cm über Randweg / Kabelkanal.
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.

02.20.0530. Beräumung Treppe
Die vorhandene Böschungstreppe in ca. km 1,456 linksseitig ist
zu beräumen.
Böschungstreppe mit ca. 30 Stufen aus Beton / Stein.
Treppe auf mind. 1,50 m Breite beräumen (Stufenbreite +
beidseitiger Freiraum).
Stufen (senkrechte und waagerechte Flächen) vom Moos /
Bewuchs befreien.Begehbarkeit herstellen.
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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1,000 psch ......................

Schneiden Gehölze und Rodung wird gesondert vergütet
(gesonderte Positionen).

*** Hinweis

Neubau Gleisquerung unter Umbaugleis:
in ca. km 0,930 (Länge ca. 6,5 m)

02.20.0540. Rückbau, Entsorgung Kabelschutzrohr

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Kabelschutzrohr im Schwellenfach
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werd
en nicht gesondert vergütet.

02.20.0550. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m

4,000 m3 ...................... ......................

Kabelgraben herstellen,
Aushubtiefe bis maximal 1,25 m (unter Planum),
Abmessungen nach DIN 4124,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m.
Boden lösen, ggf. erforderlicher Verbau sowie dessen Ein- und
Ausbau wird nicht gesondert vergütet,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder
verfüllen und verdichten.
Überschüssiges Material laden und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0560. Unterkreuzung von Gleisen mit PVC-Rohr DN 110

6,500 m ...................... ......................

Unterkreuzung von Gleisen in offener Bauweise mit Bahn- /
EBA-zugelassenen Vollwandrohr DN 110 in Verbundbauweise
mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe
Überdeckung Schwellenoberkante - Rohrscheitel
mind. 1,50 m,
Beidseitige Anbindung der Rohrquerung DN 110 an herzu-
stellende Kabelkleinschächte (gesonderte Position) herstellen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien.
Rohr (incl. Formstücken) liefern und verlegen,
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 20 cm Überschüttung des Rohres (bis OK
Planum / incl. verdichten).
Abgerechnet wird die eingebaute Länge des Rohres.
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*** Leitbeschreibung
02.20.0570. Liefern und Einbau Kabelkleinschacht

2,000 St ...................... ......................

Kabelkleinschacht 350 x 350 Typ 1 liefern und einbauen,
lichte Weite ca. 35 cm x 35 cm, Wandstärke 60 mm,
bestehend aus:

Deckel mit Flachstahlrahmen;
Oberteil mit Flachstahlrahmen, Höhe ca. 40 cm;
Bodenplatte (Höhe ca. 60 mm) mit Öffnung in der Sohle.

Anbindung der Rohrquerung DN 110 an Bodenplatte herstellen,
einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien,
einschl. Lieferung und Einbau Auflager aus Sand oder Kiessand
(Dicke mind. 10 cm).
Kabelkleinschacht an vorhandenen Kabelkanal anbinden. Das
ggf. erforderliche Schneiden der Kabelkanalteile wird nicht
gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Lage Schächte
Neubau Kabelkleinschacht linksseitig hinter dem vorhandenen
Kabelkanal (von Gleisachse Umbaugleis gesehen).

Neubau Kabelkleinschacht rechtsseitig vor dem vorhandenen
Kabelkanal (von Gleisachse Umbaugleis gesehen) an dem
Gleis der Strecke 1401.

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

*** Hinweis

Neubau Gleisquerung unter Umbaugleis:
in ca. km 1,472 (Länge ca. 5,5 m)

02.20.0580. Rückbau, Entsorgung Kabelschutzrohr

1,000 psch ......................

Rückbau des vorhandenen Kabelschutzrohr im Schwellenfach
und fachgerechte Entsorgung (AN).
Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werd
en nicht gesondert vergütet.

02.20.0590. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m
Kabelgraben herstellen,
Aushubtiefe bis maximal 1,25 m (unter Planum),
Abmessungen nach DIN 4124,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m.
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3,500 m3 ...................... ......................

Boden lösen, ggf. erforderlicher Verbau sowie dessen Ein- und
Ausbau wird nicht gesondert vergütet,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder
verfüllen und verdichten.
Überschüssiges Material laden und fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0600. Unterkreuzung von Gleisen mit PVC-Rohr DN 110

5,500 m ...................... ......................

Unterkreuzung von Gleisen in offener Bauweise mit Bahn- /
EBA-zugelassenen Vollwandrohr DN 110 in Verbundbauweise
mit einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe
Überdeckung Schwellenoberkante - Rohrscheitel
mind. 1,50 m,
Beidseitige Anbindung der Rohrquerung DN 110 an herzu-
stellende Kabelkleinschächte (gesonderte Position) herstellen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien.
Rohr (incl. Formstücken) liefern und verlegen,
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 20 cm Überschüttung des Rohres (bis OK
Planum / incl. verdichten).
Abgerechnet wird die eingebaute Länge des Rohres.

02.20.0610. Liefern und Einbau Kabelkleinschacht

2,000 St ...................... ......................

Kabelkleinschacht 350 x 350 Typ 1 liefern und einbauen,
lichte Weite ca. 35 cm x 35 cm, Wandstärke 60 mm,
bestehend aus:

Deckel mit Flachstahlrahmen;
Oberteil mit Flachstahlrahmen, Höhe ca. 40 cm;
Bodenplatte (Höhe ca. 60 mm) mit Öffnung in der Sohle.

Anbindung der Rohrquerung DN 110 an Bodenplatte herstellen,
einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien,
einschl. Lieferung und Einbau Auflager aus Sand oder Kiessand
(Dicke mind. 10 cm).
Kabelkleinschacht an vorhandenen Kabelkanal anbinden. Das
ggf. erforderliche Schneiden der Kabelkanalteile wird nicht
gesondert vergütet.

Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

02.21. Zusammenhangsarbeiten Kabelkanal

02.21.0010. Vorh. Kabel, D bis 25 mm aufnehmen, lagern, wieder  
einlegen
Vorhandenes Kabel,
Durchmesser bis 25 mm
aufnehmen aus Kabelkanal (incl. Kabelkanaldeckel öffnen),
seitlich lagern, sichern,
seitlich gelagertes Kabel in Kabelkanal wieder einlegen (incl.
Kabelkanaldeckel auflegen).
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1.800,000 m ...................... ......................

Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Kabelaufsicht erfolgt durch AG.

*** Leitbeschreibung
02.21.0020. Kabelschutzrohr liefern und verlegen

100,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr (Wellrohr / Leerrohr) PP-UV,
UV-beständig, geschlitzt, Nennweite 100 mm,
liefern und verlegen.
Beidseitige Anbindung an Kabelkanal herstellen,
Abgerechnet wird die eingebaute Länge des Rohres.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Verlegung im Bereich des Randweges auf der EÜ
Steubenstraße (ca. km 1,234 - ca. km 1,251),
5 Rohre nebeneinander mit jeweils einer Länge von ca. 20 m.

Summe 02.21. Zusammenhangsarbeiten Ka… ......................

02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0020. Fahrsch. trennen

458,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0030. Schotterflanken zurücksetzen

1.213,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins
Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgenden Bereichen erfolgt eine Bettungsreinigung / GE im
Fließbandverfahren:

km 0,265 - km 0,594 330 m
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km 0,635 - km 1,224 589 m
km 1,261 - km 1,555 294 m

*** Leitbeschreibung
02.40.0040. Bettung aufn., reinigen, einbauen, Rückstände laden

1.213,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen
und einbauen im Gleis.
Bettungsreinigungsrückstände verladen vor Kopf, auf
Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m,
Dicke über 30 bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter
Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante
alter Schwelle, Bettung normal verschmutzt, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Feinfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Bettung stark verkrautet
Zwischen ca. km 0,5 und ca. km 1,4 ist die vorhandene Bettung
teilweise stark verkrautet.
Zusätzliche Aufwendungen aufgrund dieser starken
Verkrautung der Bettung werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
Bettungsreinigungsrückstände aufhalden

Bettungsreinigungsrückstände mit Fahrzeugen des AN zur
Bereitstellungsfläche transportieren und zwischenlagern
(Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.
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*** Unterbeschreibung 05
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Das Herstellen von zusätzlichen Schlitzen für die Räum-
kette(n) sowie das mehrmalige Kürzen / Verlängern der
Räumkette(n) nach technologischem Erfordernis bzw.
aufgrund der vorhandenen Anlagen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 06
Erschwernisse Längsverziehen Schienen

Erschwernisse durch das erforderliche Längsverziehen der
Schienen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 07
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,8 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260

Ausgebaute Schienen sammeln, zur Bereitstellungsfläche
transportieren und ablagern.

*** Unterbeschreibung 08
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 09
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
02.40.0050. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

3,000 St ...................... ......................

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotters an der Maschine (am
verstell-baren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahme-ortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrich-tungsfläche, bereitstellen / übergeben an
Prüfinstitut.
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*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter

Entnahmebehälter vom AN beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern

Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:

- Witterungseinflüsse,
- gegen Veränderung des Probegutes.

*** Leitbeschreibung
02.40.0060. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

3,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg
Schotterprobe (DIN EN 933-1).

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen oder
durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) analog
DBS 918 061.

*** Unterbeschreibung 02
Angabe Unterkornanteil <22,4mm
Der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe
in Masseprozente anzugeben.

*** Leitbeschreibung
02.40.0070. Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen  

aufnehmen verfahren laden Planum
Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
Schienenlänge bis 120 m, einzubauende Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen
kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke
herstellen, Schienenlänge bis 120 m, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen bis 20 m,
Oberbauform Ausbau:

W - 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 ,
Oberbauform Einbau:

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 90 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

1.213,000 m ...................... ......................

W - 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 .
Abgerechnet wird die Gleislänge der Schwellenerneuerung
(neu eingebaute Schwellen).

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Incl. Transport der Neuschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
Schwellen direkt im Werk des AG abholen (in
Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transport zum Tarifpunkt,
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Werk
des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Unterbeschreibung 02
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
vom Tarifpunkt zu einem vom AG festgelegten Entsorger /
Werk (in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Unterbeschreibung 03
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Zusätzliche Schlitze für die Räumketten sowie das
mehrmalige Kürzen / Verlängern der Räumkette nach
technologischem Erfordernis bzw. aufgrund der vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
incl. Anschlusslängen Schiene

Incl. Anschlusslängen Schienen / Passschienen
(Bereiche ohne Schwellenerneuerung)

*** Unterbeschreibung 05
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,2 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260
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*** Unterbeschreibung 06
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.40.0080. Schiene aufladen auf Spezialwagen

2.701,600 m ...................... ......................

Schiene aufladen, auf Spezialwagen, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schiene gegen
Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
Abtransport mit SLZ / LSE

Abtransport mit Langschienentransporteinheit /
Schienenladezug

*** Unterbeschreibung 02
incl. Transport vom Aufladepunkt zum Tarifpunkt

incl. Transport vom Aufladepunkt zum Tarifpunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgenden Bereichen erfolgt eine vollständige
Bettungserneuerung / konventionelle GE:

km 0,594 - km 0,635 41 m
km 1,224 - km 1,261 37 m

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0090. Fahrsch. trennen mech.

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

02.40.0100. Schiene lösen, Schiene verziehen

160,000 m ...................... ......................

Schiene lösen, Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.
Schienen ablängen, Trennschnitte werden gesondert vergütet,
vorhandene Oberbauform: W - 60 E2 - B 70 - 1667
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*** Leitbeschreibung
02.40.0110. Schwelle aufnehmen, verladen

133,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, verfahren,
ggf. seitlich zwischenlagern und verladen,
Hebe-und Fahrzeuge stellt der AN,
Befestigung W, Bettung aus Schotter,
Schwelle aus Beton.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Bettungsarbeiten.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen auf Wagen des AN
zu einem vom AG festgelegten Entsorger / Werk
(in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Leitbeschreibung
02.40.0120. Bettung Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

35cm

275,000 t ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle,
Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf oder
auf niederbordige Bahnwagen im Nachbargleis verladen,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)
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*** Unterbeschreibung 03
Altbettung aufhalden

Altbettung mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
02.40.0130. Bettung Grundschotter einbauen

160,000 t ...................... ......................

Bettung als Grundschotter einbauen. Gleis abgebaut.
Aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, ggf.
zwischen-lagern und einbauen.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch
bis 5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und
verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite bis 4,4 m. In einer Lage, Dicke ca. 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschotter aufladen

Die Lieferung des Neuschotter (Grundschotter) erfolgt durch
den AG per LKW zur Bereitstellungsfläche des AN.
Der Neuschotter ist durch den AN aufzuhalden und durch
den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung des
Neuschotters wird nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.40.0140. Schwellen auf Planum einbauen

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.
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33,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.40.0150. Schwellen auf Planum einbauen

47,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 So - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.40.0160. Schwellen auf Planum einbauen

53,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - Kst - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
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Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

02.40.0180. Schiene verziehen

160,000 m ...................... ......................

Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.

02.40.0190. Fahrschienen einbauen

160,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 90 m,
einschl. Verziehen bis 120 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 / B 70 So - 1667

Summe 02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
02.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

1.770,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
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1.291,000 m ...................... ......................

Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

30,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Oberbauanordnung: - K - 41 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

Summe 02.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

02.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten Schiene anheben

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten, Schiene anheben.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen,
Schienen längen mit Wärmegeräten des AN,
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2.684,000 m ...................... ......................

Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.60  

Sch.60

26,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 02.42. Schweißarbeiten ......................

02.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
02.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

150,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

1.291,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.
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1.291,000 m ...................... ......................

Summe 02.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 02. Strgl. Bremen-Hastedt - Brem… ......................
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03. Strgl. Bremen-Vahr - Bremen Hbf (Strecke 1401)

*** Hinweis

Umbauabschnitt(e) / Baubereich(e):

Schienenerneuerung: km 1,636 – km 2,657

Schwellenerneuerung: km 1,651 – km 2,655

Bettungsreinigung: km 1,651 – km 2,191
km 2,234 – km 2,655

Bettungserneuerung: km 2,191 - km 2,234

Konventionelle Schwellenerneuerung und konventionelle
Bettungserneuerung im Bereich der EÜ in ca. km 2,212 .

Absenkung Gleisgradiente unter Kreuzungsbauwerk (ca.
km 1,7 – ca. km 2,0) um ca. 5 cm zur Vergrößerung der
Fahrdrahthöhe

*** Hinweis

vorhandene Oberbauform:
W - 60 - B 70 - 1667

neue Oberbauform:
W - 60 E2 - B 70 / B 70 So - 1667

Erschwernisse bzw. zusätzliche Aufwendungen aufgrund der
unterschiedlichen Oberbauformen werden nicht gesondert
vergütet.

03.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

03.10.0010. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
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1,000 psch ......................

Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

03.10.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter
Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen Baustellenzufahrt
und Wiederherstellung des ursprünglichen Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
03.10.0030. Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 10 Tage vor erster Hauptumbausperrung und
bis 2 Wochen nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten /
betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 101 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
03.10.0040. Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
Zuschlagserteilung einzuholen.

03.10.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen
Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem.
Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand der SAP -
Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege zu
allen baulichen Anlagen.
Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen können
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1,000 psch ......................

beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

Summe 03.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

03.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.

• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.11.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
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1,000 St ...................... ......................

Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

03.11.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

03.11.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen  
Bettungsreinigungsmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Bettungsreinigungs- maschine,
mit Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte
werden mit dem Einheitspreis abgegolten.

03.11.0040. Drehfahrt

1,000 psch ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges.

Summe 03.11. Interne Baustellenlogistik ......................

03.15. Absteckung und Abnahmemessung

03.15.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
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1.004,000 m ...................... ......................

durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

03.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

1.004,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

03.15.0030. Erkundung lichtraumrelevante Objekte

1.004,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

6,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
03.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE , AA ,
NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 03.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

03.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis

Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besen-
rein zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Seitens des AG wird keine Bereitstellungs- / Lagerfläche zur
Verfügung gestellt. Der AN hat diese in Eigenverantwortung
anzumieten.

*** Leitbeschreibung
03.20.0010. Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
03.20.0020. Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 106 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0030. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.20.0040. Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.900,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0050. Beleuchtung Baustelle betreiben

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '10 Stunden'
(Betriebsdauer).
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*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0060. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

1.250,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

23.750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0080. Beleuchtung Baustelle betreiben

22.500,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '10 Stunden'
(Betriebsdauer).
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*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
03.20.0090. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

6,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0100. Schiene abladen von Spezialwagen L 90-120m

1.680,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
90 bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0110. Schiene abladen von Spezialwagen L 60-90m

124,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
60 bis 90 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0120. Schiene abladen von Spezialwagen L 30-45m

250,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
30 bis 45 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0130. Schiene abladen von Spezialwagen L 6-15m

21,600 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schienenlänge über
6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

03.20.0140. Schiene in Längsrichtung verziehen

2.075,600 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 120 m,
Schienenlänge bis 120 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0150. Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

1.004,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
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der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

03.20.0160. Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern

16,000 St ...................... ......................

Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.
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03.20.0170. Kabelquerungen schützen

1,000 St ...................... ......................

Kabelquerungen, im Gleisbereich verlegt, vor
Beschädigungen schützen.
Schutz durch Abdeckung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Kabelleitungen sind in Schutzrohren und / oder in
Kabelformsteinen verlegt.
Länge der zu schützenden Kabelquerung bis 7 m.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten
Kabelquerungen.

03.20.0180. Bauwerk sichern

1,000 psch ......................

Vorhandene Kreuzungsbauwerke incl. Stützen, Stützwänden
und Fundamenten vor Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.

03.20.0190. Hektometersteine ausbauen, entsorgen

5,000 St ...................... ......................

Ausbau der vorhandenen Hektometersteine
(und fachgerechte Entsorgung).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder
Randwegmaterial (KG 2 / Material liefert AN) und
verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen (z.B. Kabelkanal) werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

03.20.0200. Betonkabelkanal Gr. 1 liefern

141,000 m ...................... ......................

Lieferung Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem
Deckeln.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Verschwenkungs- /
Absenkbausätze o.ä..

*** Leitbeschreibung
03.20.0210. Betonkabelkanal Gr. 1 einbauen

Betonkabelkanal Größe 1 mit innenliegendem Deckeln
einbauen,
im Randweg, bündig mit Oberkante Randweg,
vollständige Ummantelung Kabelkanal mit mind. 15 cm
wasserdurchlässiges Randweg- / Filtermaterial,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen.
Einschließlich Anschluss an vorhandenen Kabelkanal.
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141,000 m ...................... ......................

Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Das ggf. erforderliche Schneiden der Fertigteile wird nicht
gesondert vergütet. Reste vom Schneiden werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen. Entsorgungsgebühren werden
nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich:

km 1,642 (Anschluss an vorh. Stb-Kk Gr. I) -
km 1,783 (Achszähler) rechtsseitig

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

03.20.0220. Schutzabdeckung, senkrecht an EÜ km 2,212

25,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung an EÜ km 2,212
gegen herunterfallende Gegenstände herstellen / anbringen und
entfernen,
aus Hartfaserplatten,
auf senkrechten Flächen (an Geländer / Mauer der EÜ)
Höhe Schutzabdeckung mind. 1,5 m, Länge zzgl. beidseitig
jeweils mind. 1,0 m überstehend.
Einschließlich aller erforderlichen Montagemittel und Montage-
arbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Schutzabdeckung.

03.20.0230. Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

400,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

03.20.0240. Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.
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400,000 m2 ...................... ......................

03.20.0250. Entsorgung verbliebener Baureste

1,000 psch ......................

Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

03.20.0260. Rankenden Bewuchs entfernen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

03.20.0270. Entsorgung Baureste / Müll

1,000 psch ......................

Entsorgung sämtlicher Baureste / Müll im Bereich der
Montage- / Zwischenlagerflächen bzw. in den Umbaubereichen.
Der AN hat Baureste / seinen Müll als auch Abfall aus dem
Bereich des AG (nicht schadstoffbelastet) bis zu einer Menge
von 1 m3 fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

03.20.0280. Umlagerung Neustoffe nach Umbau
Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
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1,000 St ...................... ......................

Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

Summe 03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0020. Fahrsch. trennen

354,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0030. Schotterflanken zurücksetzen

960,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins
Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgenden Bereichen erfolgt eine Bettungsreinigung / GE im
Fließbandverfahren:

km 1,651 - km 2,191 539 m
km 2,234 - km 2,655 421 m

*** Leitbeschreibung
03.40.0040. Bettung aufn., reinigen, einbauen, Rückstände laden

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen
und einbauen im Gleis.
Bettungsreinigungsrückstände verladen vor Kopf, auf
Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m,
Dicke über 30 bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter
Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante
alter Schwelle, Bettung normal verschmutzt, Fahrzeuge
stellt der AN.
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962,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Feinfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Bettungsreinigungsrückstände aufhalden

Bettungsreinigungsrückstände mit Fahrzeugen des AN zur
Bereitstellungsfläche transportieren und zwischenlagern
(Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Das Herstellen von zusätzlichen Schlitzen für die Räum-
kette(n) sowie das mehrmalige Kürzen / Verlängern der
Räumkette(n) nach technologischem Erfordernis bzw.
aufgrund der vorhandenen Anlagen werden nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 05
Erschwernisse Längsverziehen Schienen

Erschwernisse durch das erforderliche Längsverziehen der
Schienen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 06
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,8 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260

Ausgebaute Schienen sammeln, zur Bereitstellungsfläche
transportieren und ablagern.

*** Unterbeschreibung 07
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
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gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 08
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
03.40.0050. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

2,000 St ...................... ......................

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotters an der Maschine (am
verstell-baren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahme-ortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrich-tungsfläche, bereitstellen / übergeben an
Prüfinstitut.

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter

Entnahmebehälter vom AN beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern

Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:

- Witterungseinflüsse,
- gegen Veränderung des Probegutes.

*** Leitbeschreibung
03.40.0060. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

2,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg
Schotterprobe (DIN EN 933-1).

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen oder
durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) analog
DBS 918 061.
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*** Unterbeschreibung 02
Angabe Unterkornanteil <22,4mm
Der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe
in Masseprozente anzugeben.

*** Leitbeschreibung
03.40.0070. Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen  

aufnehmen verfahren laden Planum

962,000 m ...................... ......................

Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
Schienenlänge bis 120 m, einzubauende Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen
kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke
herstellen, Schienenlänge bis 120 m, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen bis 20 m,
Oberbauform Ausbau:

W - 54E4 / 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 ,
Oberbauform Einbau:

W - 60E2 - B 70 / B 90 - 1667 .
Abgerechnet wird die Gleislänge der Schwellenerneuerung
(neu eingebaute Schwellen).

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Incl. Transport der Neuschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
Schwellen direkt im Werk des AG abholen (in
Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transport zum Tarifpunkt,
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Werk
des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Unterbeschreibung 02
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen mittels Spezialwagen (für
Umbauzug) des AN,
vom Tarifpunkt zu einem vom AG festgelegten Entsorger /
Werk (in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
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Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Unterbeschreibung 03
Zusätzliche Schlitze / Kürzen / Verlängern Räumkette

Zusätzliche Schlitze für die Räumketten sowie das
mehrmalige Kürzen / Verlängern der Räumkette nach
technologischem Erfordernis bzw. aufgrund der vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 04
incl. Anschlusslängen Schiene

Incl. Anschlusslängen Schienen / Passschienen
(Bereiche ohne Schwellenerneuerung)

*** Unterbeschreibung 05
Passschienen

Lieferung / Bereitstellung der erforderlichen Passschienen
(Mindest-Schienenlänge 10,2 m) erfolgt durch den AG.
Schienen 60 E2 R260

*** Unterbeschreibung 06
"Verlorener" Stopfgang

Stopfleistungen für die Herstellung der Befahrbarkeit der
Großmaschinen ("Verlorene" Stopfgänge) werden nicht
gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
03.40.0080. Schiene aufladen auf Spezialwagen

2.075,600 m ...................... ......................

Schiene aufladen, auf Spezialwagen, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, Schiene gegen
Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
Abtransport mit SLZ / LSE

Abtransport mit Langschienentransporteinheit /
Schienenladezug

*** Unterbeschreibung 02
incl. Transport vom Aufladepunkt zum Tarifpunkt

incl. Transport vom Aufladepunkt zum Tarifpunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung
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*** Hinweis für nachfolgende Positionen

In folgendem Bereich erfolgt eine vollständige
Bettungserneuerung / konventionelle GE:

km 2,191 - km 2,234 43 m

STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0090. Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

03.40.0100. Schiene lösen, Schiene verziehen

90,000 m ...................... ......................

Schiene lösen, Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 60 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.
Schienen ablängen, Trennschnitte werden gesondert vergütet,
vorhandene Oberbauform: W - 60 E2 - B 70 - 1667

*** Leitbeschreibung
03.40.0110. Schwelle aufnehmen, verladen

72,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, verfahren,
ggf. seitlich zwischenlagern und verladen,
Hebe-und Fahrzeuge stellt der AN,
Befestigung W, Bettung aus Schotter,
Schwelle aus Beton.
Einschließlich aller ggf. erforderlichen Bettungsarbeiten.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen transportieren

Incl. Transport der Altschwellen auf Wagen des AN
zu einem vom AG festgelegten Entsorger / Werk
(in Hannover-Leinhausen),
mit Technik des AN (Lok + Wagen, Trasse/Fahrplan),
Transportentfernung bis 200 km.
Ggf. erforderliches Umladen wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN sind längere Standzeiten seiner Wagen im Entsor-
gungsfachbetrieb des AG einzurechnen (bis 3 Tage).

*** Leitbeschreibung
03.40.0120. Bettung Bahnkörper aufn. verladen B 4,4 - 4,6 m D 30-

35cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut, maschinell
aufnehmen.
Bearbeitungsbreite i.M. über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 30 bis
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150,000 t ...................... ......................

35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von
Oberkante Planum bis Unterkante Schwelle,
Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf oder
auf niederbordige Bahnwagen im Nachbargleis verladen,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 02
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Unterbeschreibung 03
Altbettung aufhalden

Altbettung mit Fahrzeugen des AN zur Bereitstellungsfläche
transportieren und zwischenlagern (Aufhalden).
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung der
Aushubmassen wird nicht gesondert vergütet.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

*** Unterbeschreibung 04
Sicherung gegen Auslaufen der Bettung

Sicherung gegen Auslaufen der Bettung aus dem
Nachbargleis (Betriebsgleis) während der Bettungsreinigung
gemäß Ril 836.4305 herstellen.
Das Auslaufen der Bettung aus dem Nachbargleis ist zu
vermeiden.

*** Leitbeschreibung
03.40.0130. Bettung Grundschotter einbauen

85,000 t ...................... ......................

Bettung als Grundschotter einbauen. Gleis abgebaut.
Aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, ggf.
zwischen-lagern und einbauen.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch
bis 5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und
verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite bis 4,4 m. In einer Lage, Dicke ca. 25 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Neuschotter aufladen

Die Lieferung des Neuschotter (Grundschotter) erfolgt durch
den AG per LKW zur Bereitstellungsfläche des AN.
Der Neuschotter ist durch den AN aufzuhalden und durch
den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Die technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung des
Neuschotters wird nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
03.40.0140. Schwellen auf Planum einbauen

14,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
03.40.0150. Schwellen auf Planum einbauen

58,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum vor Kopf einbauen,
Schwellen von Bahnwagen abladen, zum Einbauort verbringen,
ggf. zwischenlagern, aufnehmen,
verfahren, ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 So - 1667,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

*** Unterbeschreibung 01
Neuschwellen transportieren

Die Lieferung der Schwellen für die konventionellen
Baubereiche erfolgt durch den AG per LKW zur
Bereitstellungsfläche des AN.
Die Schwellen sind durch den AN abzuladen, bauzeitlich zu
stapeln und durch den AN zur Einbaustelle zu transportieren.
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Eine technologisch ggf. erforderliche Zwischenlagerung wird
nicht gesondert vergütet.

03.40.0180. Schiene verziehen

90,000 m ...................... ......................

Schiene um bis zu 120 m verziehen.
Schienenlänge bis 90 m.
Behinderungen durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet.

03.40.0190. Fahrschienen einbauen

90,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 90 m,
einschl. Verziehen bis 120 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 60E2 - B 70 / B 70 So - 1667

Summe 03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
03.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

1.380,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

1.004,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

Druckdatum: 16.10.2026 13:37:54 Seite: 123 von 130



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NOBBRE2027_… NOBBRE2027.05_GMT_Bremen_Hastedt_Hbf
LV: 26GMT87122 Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Hbf 2027 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

1.400,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

1.400,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Oberbauanordnung: - K - 41 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußlängen
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0050. Weichenrichtung feststellen

127,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußweiche(n)
Weiche(n) incl. Langschwellenteil(e) im Anschluss an die
Umbaubereiche
Weiche 10001 Abzweig Bremen-Vahr
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 60 - 760 - 1 : 14 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußweiche(n)
Weiche(n) incl. Langschwellenteil(e) im Anschluss an die
Umbaubereiche
Weiche 10001 Abzweig Bremen-Vahr

Summe 03.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

03.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten Schiene anheben

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten, Schiene anheben.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

2.164,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen,
Schienen längen mit Wärmegeräten des AN,
Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.60  

Sch.60
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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22,000 St ...................... ......................

Summe 03.42. Schweißarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
03.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

115,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

1.004,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.44.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

1.004,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 03.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 03. Strgl. Bremen-Vahr - Bremen … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen Hbf (Strecke 2200)

01.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

01.11. Interne Baustellenlogistik ......................

01.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

01.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.21. Zusammenhangsarbeiten Kabelkanal ......................

01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

01.42. Schweißarbeiten ......................

01.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

01.80. Instandhaltungsarbeiten EÜ Steubenstraße (A-
Richt.)

......................

01.81. Instandhaltungsarbeiten EÜ Steubenstraße (B-
Richt.)

......................

Summe 01. Strgl. Bremen-Hastedt - Brem… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Vahr (Strecke 1402)

02.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

02.11. Interne Baustellenlogistik ......................

02.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

02.21. Zusammenhangsarbeiten Kabelkanal ......................

02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

02.42. Schweißarbeiten ......................

02.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 02. Strgl. Bremen-Hastedt - Brem… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Strgl. Bremen-Vahr - Bremen Hbf (Strecke 1401)

03.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

03.11. Interne Baustellenlogistik ......................

03.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

03.42. Schweißarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 03. Strgl. Bremen-Vahr - Bremen … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 26GMT87122

01. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen Hbf (Strecke 2200) ......................

02. Strgl. Bremen-Hastedt - Bremen-Vahr (Strecke  
1402)

......................

03. Strgl. Bremen-Vahr - Bremen Hbf (Strecke 1401) ......................

Summe LV 26GMT87122 Strgl. Bremen-H… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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