Sicherungsubersicht fir BaumalRnahme

Anlage 3.9

GMT 2027 Paket 6 - Los 2 Strecke 5320 GE/PSS Pleinfeld - Georgensgmind

Bieter Name]...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag' Arbeitszeif' Arbeitsgruppe’  |zu sichern' Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung® Material Sicherund
von bis von bis spitzen'
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeif? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit Sicherung® Material Sicherund
von bis von _|bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Datum’ Tag' Arbeitszeif' Arbeitsgruppe'  |zu sichern' Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung® Material Sicherund
von bis von _|bis spitzen'
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum? Tag® Arbeitszeif? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung® Material Sicherund
von bis von bis spitzen?

Stopf-,

Schleifmaschine

, Schotterzug

Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG
Datum® Tag® Arbeitszeif® Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeif Sicherung® Material Sicherund
von bis von _|bis spitzen®
1) wird vom AGund vom Bieter ausgefll
2) wird vom Bieter ausgefullt
3) wird vom AG ausgefiillt
Fachautor: Lucyna Goérgens, |.NWA 5 1 von 1

Giiltig ab: 08.09.2017



