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03. Kleine Instandhaltung Bahnübergänge

Für das Anfahren von Asphaltmischanlagen für Baustellen
außerhalb der Regelöffnungszeiten auf Weisung des AG sind
die Kosten auf Nachweis in Rechnung zu stellen.

Die Instandsetzungsleistungen aus den Positionsscharfen
Anforderungen/ Leistungsbeschreibungen sind gemäß der
Richtlinien 815 (FA V.ITL 26), 820, 824, 826 durchzuführen,
darüber hinausgehende Anforderungen z.B. Die zusätzliche
Durchführung Spannungsausgleich, etc. sind entsprechend zu
berücksichtigen.

Sind Positionsscharfe Materiallieferungen vorgesehen, haben
diese wenn vorhanden, gemäß der jeweiligen technischen
Lieferbedingungen (DBS) zu erfolgen.

03.01. Straßensperrung

03.01.0005 Straßensperrung  Fernstraße  
(Bundesstraße)/Überlandstraße, Presse und Polizei

7,000 St ...................... ......................

Beantragen der Genehmigung zur Straßensperrung
einschl. Festlegen der Verkehrszeichen, Absperrung,
Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.ä. Information von Polizei
und Anwohner über die Bauarbeiten durch die örtliche Presse.
Beantragung der Polizeilichen Abnahme nach Beendigung der
Arbeiten.
Alle Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und
-regelung nach verkehrsrechtlicher Anordnung (VA) aufstellen,
vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten
abbauen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder.
Regelschilder nach StVO stellt der AN bei.
Ausnahme für die Baustelle eigens angefertigten
Umleitungs- und Verkehrsschilder werden gesondert
vergütet und verbleiben im Eigentum des AN.
Der Bahnübergang liegt in einer Fernstraße (Bundesstraße) /
Überlandstraße.

03.01.0006 Lichtzeichenanlage vorhalten und betreiben

5,000 ZSS ...................... ......................

Liefern, Vorhalten und Betreiben einer Lichtzeichenanlage

03.01.0010 Straßensperrung Landstraße

10,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0005, jedoch
in einer Landstraße.
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03.01.0015 Straßensperrung Kreisstraße

6,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0005, jedoch
in einer Kreisstraße.

03.01.0020 Straßensperrung Stadtstraße

9,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0005, jedoch
in einer Stadtstraße.

03.01.0025 Straßensperrung Orts/Gemeindestraße

8,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0005, jedoch
in einer Orts/Gemeindestraße.

03.01.0030 Straßensperrung Feldweg

6,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0005, jedoch
in einem Feldweg.

03.01.0035 zusätzliche Schilder bis 1m2

121,000 St ...................... ......................

Zusätzliche Verkehrsschilder wie Hinweisschilder bzw.
Vorwegweiser nach STVO liefern, aufstellen, vorhalten
und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.
Regelschilder nach StVO stellt der AN bei.
Ausnahme für die Baustelle eigens angefertigten
Umleitungs- und Verkehrsschilder werden gesondert
vergütet und verbleiben im Eigentum des AN.
Der Bahnübergang liegt in einer Bundesstraße.
Reflektierende Schilder
Einzelgröße bis 1 m2/Stück

03.01.0040 zusätzliche Schilder bis 2 m2

43,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0035, jedoch
Einzelgröße 1 m2/Stück bis 2 m2/Stück

03.01.0045 zusätzliche Schilder 2 - 3 m2

5,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0035, jedoch
Einzelgröße 2 m2/Stück bis 3 m2/Stück
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03.01.0050 zusätzliche Schilder 3 - 4 m2

9,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0035, jedoch
Einzelgröße 3 m2/Stück bis 4 m2/Stück

03.01.0055 zusätzliche Schilder über 4 m2

8,000 St ...................... ......................

wie Position 03.01.0035, jedoch
Einzelgröße über 4 m2/Stück.

03.01.0065 Bauzaun liefern und aufstellen.

36,000 m ...................... ......................

Bauzaun für die gesamte Bauzeit liefern, vor Beginn der
Bauarbeiten aufbauen, während der Bauzeit/-phase vorhalten
nach Ende der Bauarbeiten abbauen.
Abgerechnet wird je Meter Bauzaun.

Summe 03.01. Straßensperrung ......................

03.02. BÜ-Arbeiten, bis 50m²

03.02.0005 Provisorischer Überweg Fuß-/Radfahrer

84,000 m2 ...................... ......................

Provisorischer Überweg für Fußgänger/Radfahrer vor Beginn
der Arbeiten am Oberbau liefern, einbauen, während der
Bauzeit/-phase vorhalten, nach Ende der Bauarbeiten
ausbauen. Der AN stellt das einzubauende Material bei,
Ausgebautes Material bleibt im Eigentum des AN, der die
fachgerecht Entsorgung gemäß den aktuellen Richtlinien
sichtzustellen und den Nachweis unmittelbar zu erbringen hat.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Provisorischer
Fußgänger-/Radfahrerüberweg.

03.02.0010 Provisorischer Überweg Linienverkehr

28,000 m2 ...................... ......................

Provisorischer Überweg für Linienbusverkehr vor Beginn der
Arbeiten am Oberbau liefern, einbauen, während der
Bauzeit/-phase vorhalten, nach Ende der Bauarbeiten
ausbauen. Der AN stellt das einzubauende Material bei,
Ausgebautes Material bleibt im Eigentum den AN, der die
fachgerechte Entsorgung gemäß den aktuellen Richtlinien
sichtzustellen und den Nachweis unmittelbar zu erbringen hat.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Provisorischer
Linienbusverkehrüberweg.
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03.02.0015 Fahrbahnmarkierung herstellen Mittel-/Außenlinie

196,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierungen entsprechend vorhandener Markierung
oder Vormarkierung herstellen. Die zu Markierenden Flächen
reinigen und ggf. fräsen. Fahrbahnmarkierung,
Längsmarkierung durchgehend mit Platikmarkierungsmasse auf
Asphaltbeton, Mittel- und Außenlinie auf bituminöser Decke
herstellen. Stoffe liefert der AN. Das Kehr- und Fräsgut wird zur
fachgerechten Entsorgung durch den AN einer zugelassenen
Deponie/ Entsorgungsstelle zugeführt, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Fahrbahnmarkierung.

03.02.0020 Fahrbahnmarkierung herstellen Haltelinie

5,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierung entsprechend vorhandener Markierung
oder Vormarkierung herstellen. Die zu markierende Flächen
reinigen und ggf. fräsen.
Fahrbahnmarkierung, Längsmarkierung, durchgehend mit
Plastikmarkierungsmasse auf Asphaltbeton, Mittel- und
Außenlinie auf bituminöser Decke herstellen. Stoffe liefert der
AN. Das Kehr- und Fräsgut wird zur fachgerechten Entsorgung
durch den AN einer zugelassenen Deponie/ Entsorgungsstelle
zugeführt, den Nachweis der geordneten, fachgerechten
Entsorgung hat der AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Fahrbahnmarkierung.

03.02.0025 BÜ-Befestigung ausbauen, Bitumen/Schwarzd.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Bitumen/Schwarzdecke,
Schichtdicke bis 15 cm ausbauen. Trennschnitte in
Bitumendecke nach Angabe des AG herstellen. Tiefe soweit
erforderlich. Bituminöse Deckschicht senkrecht und geradlinig
abkanten. Ausgebautes Material geht ins Eigentum des AN
über, der die ausgebauten Stoffe lädt, und einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage oder Deponie/Entsorgungsstelle zuführt.
Die ausgebaute Bahnübergangsbefestigung wird zur
fachgerechten Entsorgung durch den AN einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage oder Deponie/Entsorgungsstelle zugeführt,
den Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat
der AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Bitumen/Schwarzdecke.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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276,000 m2 ...................... ......................

03.02.0030 BÜ-Befestigung ausbauen,  Bodan/Beton/Stahlbeton

227,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Bodan/Beton/Stahlbeton ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den
späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Bodan/Beton/Stahlbeton für Schiene S 49, S 54, UIC 60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0035 BÜ ausb. u. entsorgen, Bodan/Beton/Stahlbeton

80,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus System
Bodan und Beton/Stahlbeton alle Bauarten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Bodan und
Beton/Stahlbeton für Schiene S 49, S 54, UIC 60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0040 BÜ-Befestigung ausb., System Strail Außenpl.

50,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten System Strail Außenplatten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi System Strail
Außenplatten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0045 BÜ-Befestigung ausb., System Strail Innenpl.

70,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten System Strail Innenplatten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi System Strail
Innenplatten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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03.02.0050 BÜ ausb. u. entsorgen Strail Innen/Außenpl.

7,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten alle Strail Systeme ausbauen. Ausgebaute Stoffe
auf Weisung des AG pallettieren, laden und zur Übergabestelle
des AG transportieren. Der Nachweis der geordneten Übergabe
ist durch den AN unmittelbar zu erbringen.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi alle Strail
Systeme.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0051 BÜ ausb. u. entsorgen Strail alle Systeme

9,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten alle Strail Systeme ausbauen. Ausgebaute Stoffe
gehen ins Eigentum des AN über, der die ausgebauten Stoffe
auf Weisung des AG lädt, und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Sntsorgungsstelle zuführt, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübegnagsbefestigung: Gummi alle Strail
Systeme.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0055 BÜ-Befestigung ausb. Holzkonstr.

7,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Holz-GFK-Konstruktion ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den
späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Holz-/GFK-Konstruktion.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0060 BÜ ausb. u. entsorgen, Holzkonstr.

9,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Holz-/GFK-Konstruktion alle Bauarten ausbauen. Ausgebaute
Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung einer
zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Holz-/GFK-Konstruktion.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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03.02.0065 BÜ ausb. u. entsorg. Spurrillen-/Abschlußstein

10,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Spurrillen-/Abschluss-leisten-System aller Bauarten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Spurrillen-/Abschluss-leisten-System.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0066 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen und  
seitlich lagern.

8,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
in Sand oder Beton verlegt ausbauen, aufnehmen. Ausgebaute
Stoffe für den späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0067 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen und  
fachgerecht entsorgen.

63,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
in Sand oder Beton verlegt ausbauen. Ausgebaute Stoffe laden
und zur fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0068 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen aus seitl.  
Lagerung und fachgerecht verlegen.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
mit aufgenommenen und seitlich gelagerten Steinen im
Verband nach Angabe des AG in Sand-/Splittbettung d=5cm
fachgerecht verlegen, mit geeigneten Geräten abrütteln und
einschlämmen, einschließlich abreiben und abkehren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
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5,000 m2 ...................... ......................

Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0069 Zementmörtelschicht liefern und einbauen.

10,000 m2 ...................... ......................

Zementmörtel liefern, mit einer Schichtdicke bis 5cm als
Unterbau für die Aufnahme des Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe einbauen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Zementmörtelschicht.

03.02.0070 Decke kaltfräsen

9,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltige Decke kaltfräsen an Bahnübergängen aus
Asphaltbeton, Tiefe bis 3cm. Fläche reinigen, nicht festhaftende
Schichten lösen. Ausgebaute Stoffe laden und zur
fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungs-stelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bitumenhaltige Decke
kaltfräsen.

03.02.0075 Schiene ausbauen Lindau

6,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Kleineisen, Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Kleineisen,
Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
Abgerechnet wird je Meter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0080 Trennschnitte in Bitumen (Einzelmaßnahme)

87,000 m ...................... ......................

Trennschnitte nach Angabe des AG herstellen, mit einer Tiefe
bis 15cm. Als Einzelmaßnahme.
Abgerechnet wird je Meter Trennschnitt Bitumendecke.

03.02.0085 Bituminöse Deckschicht abkanten (Einzelmaß.)
Bituminöse Deckschicht senkrecht und geradlinig abkanten,
Bituminöse Unterlage schichtweise abtreppen, Dicke der
Bituminösen Befestigung 8 bis 15cm. Als Einzelmaßnahme.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
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6,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Meter Bituminöse Deckschicht.

03.02.0090 Bitumentragschicht herstellen

268,000 m2 ...................... ......................

Bituminöse Tragschicht Dicke bis 15cm in 2 Lagen herstellen,
Schichtdicke nach Regelbettungsquerschnitt, Material liefert der
AN. Mischgutart C,
mindestens 70 Gew. v.H. gebrochene Mineralstoffe, Bindemittel
= Bitumen B80. Stabilität mind. 5 kN, Hohlraumgehalt oder
Wasseraufnahme 2 bis 7 Vol. v.H. Seitliche Abböschung mit
Neigung 2 zu 1 anlegen und verdichten.
Mindestschichtleistung: Die gefoderte Breite bis zur Mitte der
Böschungslinien.
Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Quadratmeter
Bituminöse Tragschicht.

03.02.0095 Asphaltbeton Decksch. Einbauen

236,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbetondeckschicht, Heißeinbau, ZTV Asphalt-StB,
Mischgut 0/8, Schichtdicke 3 cm, Bindemittel B 80 DIN 1995-1,
in Bahnübergängen Einbaudicke gemäß TPD-StB durch
Abstandsmessung mit Schnur. Rand mit Neigung 1:1.
Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung. Haftkleber nach den technischen
Lieferbedingungen für Sonderemulsionen zum Vorspritzen
(Haftkleber) aufsprühen im BÜ. Einschl. vorheriger Reinigung
der leicht verschmutzten Unterlage oder einzelner
verschmutzter Streifen.
Kehrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.
Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Edelbrechsand 0/2 mm.
Aufstreumenge 1 kg/m2. Profiliertes
Fugenband aus einer elastoplastischen
Bitumen-Kautschuk-Kombination einbauen Profil 8/25 mm. Als
Übergang Schwarzdecke/Schwarzdecke.
Haftstellen der alten Decke säubern und vollflächig mit
Haftkleber grundieren (Materialverbrauch 150-200 g/m2).
Fugenband mit Brenner leicht anschmelzen, an
grundierte Flächen andrücken und anpressen.
Beim Einbau des Mischgutes darauf achten, dass zum
Profilband hingearbeitet wird um ein gewaltsames
Ablösen zu vermeiden. Fugenband liefert der AN.
Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Quadratmeter
Asphaltbetondeckschicht.
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03.02.0105 Fuge schneiden, auffüllen

148,000 m ...................... ......................

Fuge in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem
Fugenschneider herstellen und ausräumen, Fugenbreite 20
mm, Fugentiefe 40 mm.
Fugenspalt säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Voranstrichmittel nach Vorschrift des
Herstellers vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
auffüllen, mit kraftstoffresistenter
Bitumenvergußmasse.
Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Meter Fuge in
Asphaltschicht.

03.02.0110 Schiene einbauen. Lindau

7,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung einbauen, bestehend
aus Kleineisen, Zwischenlagen, Spurschiene Bauart Lindau
einbauen, Einzubauende Stoffe sind profilfrei zwischengelagert.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Kleineisen,
Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
Abgerechnet wird je Meter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0115 Großflächenpl. einbauen, Bodan/Beton/Stahlb.

227,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübegeangsbefestigung bestehend aus
Stahlbetongroßflächenplatten System
Bodan/Beton/Stahlbetonplatten nach den Einbaurichtlinien und
Zeichnungen einbauen, Einzubauende Stoffe stellt der AG
seitlich zwischengelagert bei.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: System
Bodan/Beton/Stahlbeton-platten, für Schiene S 49, S 54, UIC
60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0120 Abschlusssteine einbauen

7,000 m ...................... ......................

Abschlusssteine aus Stahlbeton liefern und im Zusammenhang
mit dem Einbau der Großflächenplatten System
Bodan/Beton/Stahlbetonplatten nach den Einbaurichtlinien und
Zeichnungen einbauen. Sohle des Streifenfundamentes
verdichten. Einschl. verlorener zweiseitiger Schalung für das
Fundament der Abschlusssteine. Streifenfundament 0,2 m
hoch, 0,5 m breit aus erdfeuchtem Beton B 10. Oberfläche 290
mm unter Schienenoberkante abziehen, darauf eine 10 mm
dicke Feinsandschicht aufbringen und mit Lehre abziehen.
Stoffe liefert AN.
Abgerechnet wird je Meter Abschlussstein aus Stahlbeton.
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03.02.0125 Fahrbahnplatten "STRAIL" einbauen Innenpl.

72,000 m2 ...................... ......................

Auftraggeberseitig bereitgestellte Fahrbahnplatten System
STRAIL Innenplatten nach Zeichnung und den Einbaurichtlinien
des Herstellers, sowie den Angaben des AG einbauen.
Zur Leistung gehört außerdem das Abgleichen, Ergänzen und
Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante als
Verlegeplanum der STRAIL Platten.
Schwellenschoner und Schienenformstücke einbauen, dazu die
Kunststoffplatten jeweils auf die Schwellenköpfe und zwischen
den Rippenplatten auf der Schwelle
befestigen, die Schienenformstücke am inneren Schienenfuß
einlegen und bündig über die Gesamtbreite des Bahnübergangs
verteilen. Innenplatten aus seitlicher Lagerung aufnehmen und
transportieren, die eine Seite zwischen Schienenformstück und
Schienenkopf schieben, die andere Seite mittels Einbauhebel
aufwölben und unter den Schienenkopf pressen, die Platten
rechtwinkelig zu den Schienen ausrichten, in Nut- und
Federverbindung
zusammenschieben, nach jeder zweiten Platte mit den Stangen
des Verspannsystems gemäß Einbaurichtlinien verspannen,
alle Berührungsflächen vor Einbau der Platten mit
Montagepaste einstreichen.
Am Anfang und Ende des Überwegs ist jeweils ein
Kupplungsabweiser einzubauen.
Vorhandene Oberbauform: Holz- oder Betonschwellen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.02.0130 Fahrbahnplatten "STRAIL" einb. Außenpl.
Autraggeberseitig bereitgestellte Fahrbahnplatten System
STRAIL Außenplatten nach Zeichnung und den
Einbaurichtlinien des Herstellers sowie den Angaben des AG
einbauen.
Zur Leistung gehört außerdem das Abgleichen, Ergänzen und
Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante als
Verlegeplanum der STRAIL Platten. Schwellenschoner und
Schienenformstücke einbauen, dazu die Kunststoffplatten
jeweils auf die Schwellenköpfe und zwischen den Rippenplatten
auf der Schwelle befestigen, die Schienenformstücke am
äußeren Schienenfuß einlegen und bündig über die
Gesamtbreite des Bahnübergangs verteilen. Außenplatten aus
seitlicher Lagerung aufnehmen und transportieren, die eine
Seite zwischen
Schienenformstück und Schienenkopf schieben, die andere
Seite mittels Einbauhebel aufwölben und unter den
Schienenkopf pressen, die Platten rechtwinkelig zu den
Schienen ausrichten, in Nut- und Federverbindung
zusammenschieben, nach jeder zweiten Platte mit den Stangen
des Verspannsystems gemäß Einbaurichtlinien verspannen,
alle Berührungsflächen vor Einbau der Platten mit
Montagepaste einstreichen.
Vorhandene Oberbauform: Holz- oder Betonschwellen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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49,000 m2 ...................... ......................

03.02.0135 Betonfertigfundament herstellen

14,000 m ...................... ......................

Betonfertigfundament aus Beton B45 als Legefundament nach
stat. Erfordernissen mit einliegender Transportbewehrung ca.
30 cm hoch 45 cm breit und 1,5 m lang
als Auflager für die T-Bordsteine liefern und auf einer bis 5 cm
starken Sauberkeitsschicht aus Magerbeton B 10 oder
Mineralgemisch verlegen, einschl. der Erdarbeiten und der
erforderlichen Verdichtung. Das Abladen und Verteilen des
Material s innerhalb der Baustelle ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Einbauhöhe ca. 28 cm unter Schienenoberkante.
Abgerechnet wird je Meter Betonfertigfundament.

03.02.0136 Abbruch Betonfertigfundament und entsorgen

38,000 m ...................... ......................

Betonfertigfundament verschiedener Art und Größe aufnehmen
und fachgerecht entsorgen. Ausgebaute Stoffe laden und zur
fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Betonfertigfundament.

03.02.0140 T-Bordsteine auf Fundament setzen

47,000 m ...................... ......................

T-Bordsteine auf dem Fundament setzen, dazu mit den
mitgelieferten Einbaulehren die T-Bordsteine höhen- und
fluchtgerecht auf einer ca. 3 cm starken Mörtelausgleichschicht,
bestehend aus Spezial-Klebemörtel fugenlos versetzen. Es
gelten die Einbauvorschriften und Verlegezeichnungen des
Herstellers der Fahrbahnplatten. T-Bordsteine Lieferung durch
AN.
Abgerechnet wird je Meter T-Bordstein.

03.02.0141 Fundament zum setzen T-Borde aus ungebundenem  
Mineralstoffgemisch herstellen
Einbringen der Schottertragschicht Körnung 0/45mm (alternativ
KG 2 Material Körnung 0/32mm) als Auflager auf den Schotter
und zweilagig verdichten. Material wird vom AN geliefert.
Bei S54 ca. 16 - 18cm
Bei UIC60 ca. 18 - 20cm
Der zu erreichende Bodenverdichtungswert, auf der
verdichteten Schottertragschicht soll mind. Evd ≥ 50 MN/m²
bzw. Ev2 ≥ 100 MN/m² betragen. Ein Nachweis über das
Erreichen der EV-Werte muss vom AN dokumentiert werden.
Abgerechnet wird je Meter Schottertragschicht.
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54,000 m ...................... ......................

03.02.0145 Gussasphalt einbauen

8,000 m2 ...................... ......................

Gussasphalt als Verschleißschicht (GA 0/11) liefern, in einer
Stärke von ca. 4 cm einbauen, mit vorbituminierten Splitt
abstreuen und in den heißen Belag einwalzen.
Einschl. aller Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Gussasphalt als
Verschleißschicht.

03.02.0150 Anschlüsse herstellen an vorh. Deckschicht

141,000 m ...................... ......................

Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumendichtungsband
herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung säubern, soweit erforderlich trocknen und mit
Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches,
Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig
anpressen. Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Anschluss quer.
Dicke der Trag.-/Deckschicht 15 cm.
Abgerechnet wird je Meter Gussasphalt als Verschleißschicht.

03.02.0155 Fugenband liefern, Bitumen/T-Bordstein

106,000 m ...................... ......................

Fugenband liefern, entlang der T-Bordsteine im Straßenbereich
fachgerecht anbringen und verschweißen.
Abgerechnet wird je Meter eingebautes Fugenband.

03.02.0160 Einbau Holzkonstruktion aus Zwischenlager

8,000 m2 ...................... ......................

Seitlich gelagerte, vorher ausgebaute Holzkonstruktion aller
Bauarten, einbauen,
inklusive Verschleißteile liefern und erneuern.
Abgerechnet wird je Quadratmeter eingebaute
Holzkonstruktion.

03.02.0165 Hartholz-Stegleisten aus- und einbauen

7,000 m ...................... ......................

Hartholz-Stegleisten aus- und einbauen.
Abgerechnet wird je Meter aus- und eingebaute
Hartholzstegleisten.
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03.02.0166 Hartholz-Stegleisten liefern.

6,000 St ...................... ......................

Defekte oder Verschlissene Hartholz-Stegleisten liefern.
Abgerechnet wird je Stück gelieferte Hartholzstegleisten.

Summe 03.02. BÜ-Arbeiten, bis 50m² ......................

03.03. BÜ-Arbeiten, über 50m²

03.03.0005 Provisorischer Überweg Fuß-/Radfahrer

9,000 m2 ...................... ......................

Provisorischer Überweg für Fußgänger/Radfahrer vor Beginn
der Arbeiten am Oberbau liefern, einbauen, während der
Bauzeit/-phase vorhalten, nach Ende der Bauarbeiten
ausbauen. Der AN stellt das einzubauende Material bei,
Ausgebautes Material bleibt im Eigentum des AN, der die
fachgerecht Entsorgung gemäß den aktuellen Richtlinien
sichtzustellen und den Nachweis unmittelbar zu erbringen hat.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Provisorischer
Fußgänger-/Radfahrerüberweg.

03.03.0010 Provisorischer Überweg Linienverkehr

16,000 m2 ...................... ......................

Provisorischer Überweg für Linienbusverkehr vor Beginn der
Arbeiten am Oberbau liefern, einbauen, während der
Bauzeit/-phase vorhalten, nach Ende der Bauarbeiten
ausbauen. Der AN stellt das einzubauende Material bei,
Ausgebautes Material bleibt im Eigentum den AN, der die
fachgerechte Entsorgung gemäß den aktuellen Richtlinien
sichtzustellen und den Nachweis unmittelbar zu erbringen hat.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Provisorischer
Linienbusverkehrüberweg.

03.03.0015 Fahrbahnmarkierung herstellen Mittel-/Außenlinie
Fahrbahnmarkierungen entsprechend vorhandener Markierung
oder Vormarkierung herstellen. Die zu Markierenden Flächen
reinigen und ggf. fräsen. Fahrbahnmarkierung,
Längsmarkierung durchgehend mit Platikmarkierungsmasse auf
Asphaltbeton, Mittel- und Außenlinie auf bituminöser Decke
herstellen. Stoffe liefert der AN. Das Kehr- und Fräsgut wird zur
fachgerechten Entsorgung durch den AN einer zugelassenen
Deponie/ Entsorgungsstelle zugeführt, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Fahrbahnmarkierung.
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89,000 m ...................... ......................

03.03.0020 Fahrbahnmarkierung herstellen Haltelinie

9,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierung entsprechend vorhandener Markierung
oder Vormarkierung herstellen. Die zu markierende Flächen
reinigen und ggf. fräsen.
Fahrbahnmarkierung, Längsmarkierung, durchgehend mit
Plastikmarkierungsmasse auf Asphaltbeton, Mittel- und
Außenlinie auf bituminöser Decke herstellen. Stoffe liefert der
AN. Das Kehr- und Fräsgut wird zur fachgerechten Entsorgung
durch den AN einer zugelassenen Deponie/ Entsorgungsstelle
zugeführt, den Nachweis der geordneten, fachgerechten
Entsorgung hat der AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Fahrbahnmarkierung.

03.03.0025 BÜ-Befestigung ausbauen, Bitumen/Schwarzd.

90,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Bitumen/Schwarzdecke,
Schichtdicke bis 15 cm ausbauen. Trennschnitte in
Bitumendecke nach Angabe des AG herstellen. Tiefe soweit
erforderlich. Bituminöse Deckschicht senkrecht und geradlinig
abkanten. Ausgebautes Material geht ins Eigentum des AN
über, der die ausgebauten Stoffe lädt, und einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage oder Deponie/Entsorgungsstelle zuführt.
Die ausgebaute Bahnübergangsbefestigung wird zur
fachgerechten Entsorgung durch den AN einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage oder Deponie/Entsorgungsstelle zugeführt,
den Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat
der AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Bitumen/Schwarzdecke.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0030 BÜ-Befestigung ausbauen,  Bodan/Beton/Stahlbeton

18,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Bodan/Beton/Stahlbeton ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den
späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Bodan/Beton/Stahlbeton für Schiene S 49, S 54, UIC 60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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03.03.0035 BÜ ausb. u. entsorgen, Bodan/Beton/Stahlbeton

37,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus System
Bodan und Beton/Stahlbeton alle Bauarten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Bodan und
Beton/Stahlbeton für Schiene S 49, S 54, UIC 60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0040 BÜ-Befestigung ausb., System Strail Außenpl.

8,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten System Strail Außenplatten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi System Strail
Außenplatten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0045 BÜBefestigung ausb., System Strail Innenpl.

8,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten System Strail Innenplatten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi System Strail
Innenplatten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0050 BÜ ausb. u. entsorgen Strail Innen/Außenpl.

20,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten alle Strail Systeme ausbauen. Ausgebaute Stoffe
auf Weisung des AG pallettieren, laden und zur Übergabestelle
des AG transportieren. Der Nachweis der geordneten Übergabe
ist durch den AN unmittelbar zu erbringen.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi alle Strail
Systeme.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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03.03.0051 BÜ ausb. u. entsorgen Strail alle Systeme

9,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Gummiplatten alle Strail Systeme ausbauen. Ausgebaute Stoffe
gehen ins Eigentum des AN über, der die ausgebauten Stoffe
auf Weisung des AG lädt, und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Sntsorgungsstelle zuführt, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Gummi alle Strail
Systeme.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0055 BÜ-Befestigung ausb. Holzkonstr.

5,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Holz-GFK-Konstruktion ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den
späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Holz-/GFK-Konstruktion.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0060 BÜ ausb. u. entsorgen, Holzkonstr.

7,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Holz-/GFK-Konstruktion alle Bauarten ausbauen. Ausgebaute
Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung einer
zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Holz-/GFK-Konstruktion.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0065 BÜ ausb. u. entsorg. Spurrillen/Abschlußstein
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Spurrillen-/Abschluss-leisten-System aller Bauarten ausbauen.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung:
Spurrillen-/Abschlussleisten-System.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.
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9,000 m2 ...................... ......................

03.03.0066 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen und  
seitlich lagern.

12,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
in Sand oder Beton verlegt ausbauen, aufnehmen. Ausgebaute
Stoffe für den späteren Einbau profilfrei zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0067 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen und  
fachgerecht entsorgen.

5,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
in Sand oder Beton verlegt ausbauen. Ausgebaute Stoffe laden
und zur fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0068 Klein-, Groß- und Verbundpflaster aufnehmen aus seitl.  
Lagerung und fachgerecht verlegen.

10,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus Klein-,
Groß- und Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe
mit aufgenommenen und seitlich gelagerten Steinen im
Verband nach Angabe des AG in Sand-/Splittbettung d=5cm
fachgerecht verlegen, mit geeigneten Geräten abrütteln und
einschlämmen, einschließlich abreiben und abkehren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0069 Zementmörtelschicht liefern und einbauen.

6,000 m2 ...................... ......................

Zementmörtel liefern, mit einer Schichtdicke bis 5cm als
Unterbau für die Aufnahme des Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster verschiedener Art und Größe einbauen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Zementmörtelschicht.

Druckdatum: 16.07.2026 22:19:45 Seite: 20 von 48



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF 3,  

FL 3 Währung: EUR

03.03.0070 Decke kaltfräsen

5,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltige Decke kaltfräsen an Bahnübergängen aus
Asphaltbeton, Tiefe bis 3cm. Fläche reinigen, nicht festhaftende
Schichten lösen. Ausgebaute Stoffe laden und zur
fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungs-stelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bitumenhaltige Decke
kaltfräsen.

03.03.0075 Schiene ausbauen Lindau

9,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung bestehend aus
Kleineisen, Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
ausbauen. Ausgebaute Stoffe für den späteren Einbau profilfrei
zwischenlagern.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Kleineisen,
Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
Abgerechnet wird je Meter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0080 Trennschnitte in Bitumen (Einzelmaßnahme)

36,000 m ...................... ......................

Trennschnitte nach Angabe des AG herstellen, mit einer Tiefe
bis 15cm. Als Einzelmaßnahme.
Abgerechnet wird je Meter Trennschnitt Bitumendecke.

03.03.0085 Bituminöse Deckschicht abkanten (Einzelmaß.)

36,000 m ...................... ......................

Bituminöse Deckschicht senkrecht und geradlinig abkanten,
Bituminöse Unterlage schichtweise abtreppen, Dicke der
Bituminösen Befestigung 8 bis 15cm. Als Einzelmaßnahme.
Ausgebaute Stoffe laden und zur fachgerechten Entsorgung
einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den
Nachweis der geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der
AN unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Klein-, Groß- und
Betonverbundpflaster.
Abgerechnet wird je Meter Bituminöse Deckschicht.

03.03.0090 Bitumentragschicht herstellen
Bituminöse Tragschicht Dicke bis 15cm in 2 Lagen herstellen,
Schichtdicke nach Regelbettungsquerschnitt, Material liefert der
AN. Mischgutart C,
mindestens 70 Gew. v.H. gebrochene Mineralstoffe, Bindemittel
= Bitumen B80. Stabilität mind. 5 kN, Hohlraumgehalt oder
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120,000 m2 ...................... ......................

Wasseraufnahme 2 bis 7 Vol. v.H. Seitliche Abböschung mit
Neigung 2 zu 1 anlegen und verdichten.
Mindestschichtleistung: Die gefoderte Breite bis zur Mitte der
Böschungslinien.
Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Quadratmeter
Bituminöse Tragschicht.

03.03.0095 Asphaltbeton Decksch. einbauen

7,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbetondeckschicht, Heißeinbau, ZTV Asphalt-StB,
Mischgut 0/8, Schichtdicke 3 cm, Bindemittel B 80 DIN 1995-1,
in Bahnübergängen Einbaudicke gemäß TPD-StB durch
Abstandsmessung mit Schnur. Rand mit Neigung 1:1.
Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung. Haftkleber nach den technischen
Lieferbedingungen für Sonderemulsionen zum Vorspritzen
(Haftkleber) aufsprühen im BÜ. Einschl. vorheriger Reinigung
der leicht verschmutzten Unterlage oder einzelner
verschmutzter Streifen.
Kehrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.
Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Edelbrechsand 0/2 mm.
Aufstreumenge 1 kg/m2. Profiliertes
Fugenband aus einer elastoplastischen
Bitumen-Kautschuk-Kombination einbauen Profil 8/25 mm. Als
Übergang Schwarzdecke/Schwarzdecke.
Haftstellen der alten Decke säubern und vollflächig mit
Haftkleber grundieren (Materialverbrauch 150-200 g/m2).
Fugenband mit Brenner leicht anschmelzen, an
grundierte Flächen andrücken und anpressen.
Beim Einbau des Mischgutes darauf achten, dass zum
Profilband hingearbeitet wird um ein gewaltsames
Ablösen zu vermeiden. Fugenband liefert der AN.
Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Quadratmeter
Asphaltbetondeckschicht.

03.03.0105 Fuge schneiden, auffüllen
Fuge in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem
Fugenschneider herstellen und ausräumen, Fugenbreite 20
mm, Fugentiefe 40 mm.
Fugenspalt säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Voranstrichmittel nach Vorschrift des
Herstellers vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
auffüllen, mit kraftstoffresistenter
Bitumenvergußmasse.
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92,000 m ...................... ......................

Abgerechnet werden die tatsächlich hergestellten Meter Fuge in
Asphaltschicht.

03.03.0110 Schiene einbauen. Lindau

5,000 m ...................... ......................

Vorhandene Bahnübergangsbefestigung einbauen, bestehend
aus Kleineisen, Zwischenlagen, Spurschiene Bauart Lindau
einbauen, Einzubauende Stoffe sind profilfrei zwischengelagert.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: Kleineisen,
Zwischenlagen, Spurschienen Bauart Lindau
Abgerechnet wird je Meter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0115 Großflächenpl. einbauen, Bodan/Beton/Stahlb.

13,000 m2 ...................... ......................

Vorhandene Bahnübegeangsbefestigung bestehend aus
Stahlbetongroßflächenplatten System
Bodan/Beton/Stahlbetonplatten nach den Einbaurichtlinien und
Zeichnungen einbauen, Einzubauende Stoffe stellt der AG
seitlich zwischengelagert bei.
Vorhandene Bahnübergangsbefestigung: System
Bodan/Beton/Stahlbeton-platten, für Schiene S 49, S 54, UIC
60.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0120 Abschlusssteine einbauen

10,000 m ...................... ......................

Abschlusssteine aus Stahlbeton liefern und im Zusammenhang
mit dem Einbau der Großflächenplatten System
Bodan/Beton/Stahlbetonplatten nach den Einbaurichtlinien und
Zeichnungen einbauen. Sohle des Streifenfundamentes
verdichten. Einschl. verlorener zweiseitiger Schalung für das
Fundament der Abschlusssteine. Streifenfundament 0,2 m
hoch, 0,5 m breit aus erdfeuchtem Beton B 10. Oberfläche 290
mm unter Schienenoberkante abziehen, darauf eine 10 mm
dicke Feinsandschicht aufbringen und mit Lehre abziehen.
Stoffe liefert AN.
Abgerechnet wird je Meter Abschlussstein aus Stahlbeton.

03.03.0125 Fahrbahnplatten "STRAIL" einbauen Innenpl.
Auftraggeberseitig bereitgestellte Fahrbahnplatten System
STRAIL Innenplatten nach Zeichnung und den Einbaurichtlinien
des Herstellers, sowie den Angaben des AG einbauen.
Zur Leistung gehört außerdem das Abgleichen, Ergänzen und
Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante als
Verlegeplanum der STRAIL Platten.
Schwellenschoner und Schienenformstücke einbauen, dazu die
Kunststoffplatten jeweils auf die Schwellenköpfe und zwischen
den Rippenplatten auf der Schwelle
befestigen, die Schienenformstücke am inneren Schienenfuß
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41,000 m2 ...................... ......................

einlegen und bündig über die Gesamtbreite des Bahnübergangs
verteilen. Innenplatten aus seitlicher Lagerung aufnehmen und
transportieren, die eine Seite zwischen Schienenformstück und
Schienenkopf schieben, die andere Seite mittels Einbauhebel
aufwölben und unter den Schienenkopf pressen, die Platten
rechtwinkelig zu den Schienen ausrichten, in Nut- und
Federverbindung
zusammenschieben, nach jeder zweiten Platte mit den Stangen
des Verspannsystems gemäß Einbaurichtlinien verspannen,
alle Berührungsflächen vor Einbau der Platten mit
Montagepaste einstreichen.
Am Anfang und Ende des Überwegs ist jeweils ein
Kupplungsabweiser einzubauen.
Vorhandene Oberbauform: Holz- oder Betonschwellen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0130 Fahrbahnplatten "STRAIL" einb. Außenpl.

7,000 m2 ...................... ......................

Auftraggeberseitig bereitgestellte Fahrbahnplatten System
STRAIL Außenplatten nach Zeichnung und den
Einbaurichtlinien des Herstellers sowie den Angaben des AG
einbauen.
Zur Leistung gehört außerdem das Abgleichen, Ergänzen und
Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante als
Verlegeplanum der STRAIL Platten. Schwellenschoner und
Schienenformstücke einbauen, dazu die Kunststoffplatten
jeweils auf die Schwellenköpfe und zwischen den Rippenplatten
auf der Schwelle befestigen, die Schienenformstücke am
äußeren Schienenfuß einlegen und bündig über die
Gesamtbreite des Bahnübergangs verteilen. Außenplatten aus
seitlicher Lagerung aufnehmen und transportieren, die eine
Seite zwischen
Schienenformstück und Schienenkopf schieben, die andere
Seite mittels Einbauhebel aufwölben und unter den
Schienenkopf pressen, die Platten rechtwinkelig zu den
Schienen ausrichten, in Nut- und Federverbindung
zusammenschieben, nach jeder zweiten Platte mit den Stangen
des Verspannsystems gemäß Einbaurichtlinien verspannen,
alle Berührungsflächen vor Einbau der Platten mit
Montagepaste einstreichen.
Vorhandene Oberbauform: Holz- oder Betonschwellen.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Bahnübergangsbefestigung.

03.03.0135 Betonfertigfundament herstellen
Betonfertigfundament aus Beton B45 als Legefundament nach
stat. Erfordernissen mit einliegender Transportbewehrung ca.
30 cm hoch 45 cm breit und 1,5 m lang
als Auflager für die T-Bordsteine liefern und auf einer bis 5 cm
starken Sauberkeitsschicht aus Magerbeton B 10 oder
Mineralgemisch verlegen, einschl. der Erdarbeiten und der
erforderlichen Verdichtung. Das Abladen und Verteilen des
Material s innerhalb der Baustelle ist in den Einheitspreis
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10,000 m ...................... ......................

einzurechnen.
Einbauhöhe ca. 28 cm unter Schienenoberkante.
Abgerechnet wird je Meter Betonfertigfundament.

03.03.0136 Abbruch Betonfertigfundament und entsorgen

6,000 m ...................... ......................

Betonfertigfundament verschiedener Art und Größe aufnehmen
und fachgerecht entsorgen. Ausgebaute Stoffe laden und zur
fachgerechten Entsorgung einer zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle zuführen, den Nachweis der
geordneten, fachgerechten Entsorgung hat der AN unmittelbar
zu erbringen.
Die Gebühren für die Entsorgung einschließlich Gebühren sind
in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Meter Betonfertigfundament.

03.03.0140 T-Bordsteine auf Fundament setzen

10,000 m ...................... ......................

T-Bordsteine auf dem Fundament setzen, dazu mit den
mitgelieferten Einbaulehren die T-Bordsteine höhen- und
fluchtgerecht auf einer ca. 3 cm starken Mörtelausgleichschicht,
bestehend aus Spezial-Klebemörtel fugenlos versetzen. Es
gelten die Einbauvorschriften und Verlegezeichnungen des
Herstellers der Fahrbahnplatten. T-Bordsteine Lieferung durch
AN.
Abgerechnet wird je Meter T-Bordstein.

03.03.0141 Fundament zum setzen T-Borde aus ungebundenem  
Mineralstoffgemisch herstellen

10,000 m ...................... ......................

Einbringen der Schottertragschicht Körnung 0/45mm (alternativ
KG 2 Material Körnung 0/32mm) als Auflager auf den Schotter
und zweilagig verdichten. Material wird vom AN geliefert.
Bei S54 ca. 16 - 18cm
Bei UIC60 ca. 18 - 20cm
Der zu erreichende Bodenverdichtungswert, auf der
verdichteten Schottertragschicht soll mind. Evd ≥ 50 MN/m²
bzw. Ev2 ≥ 100 MN/m² betragen. Ein Nachweis über das
Erreichen der EV-Werte muss vom AN dokumentiert werden.
Abgerechnet wird je Meter Schottertragschicht.

03.03.0145 Gußasphalt einbauen
Gussasphalt als Verschleißschicht (GA 0/11) liefern, in einer
Stärke von ca. 4 cm einbauen, mit vorbituminierten Splitt
abstreuen und in den heißen Belag einwalzen.
Einschl. aller Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird je Quadratmeter Gussasphalt als
Verschleißschicht.

Druckdatum: 16.07.2026 22:19:45 Seite: 25 von 48



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF 3,  

FL 3 Währung: EUR

119,000 m2 ...................... ......................

03.03.0150 Anschlüsse herstellen an vorh. Deckschicht

22,000 m ...................... ......................

Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumendichtungsband
herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung säubern, soweit erforderlich trocknen und mit
Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches,
Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig
anpressen. Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Anschluss quer.
Dicke der Trag.-/Deckschicht 15 cm.
Abgerechnet wird je Meter Gussasphalt als Verschleißschicht.

03.03.0155 Fugenband liefern, Bitumen/T-Bordstein

8,000 m ...................... ......................

Fugenband liefern, entlang der T-Bordsteine im Straßenbereich
fachgerecht anbringen und verschweißen.
Abgerechnet wird je Meter eingebautes Fugenband.

03.03.0160 Einbau Holzkonstruktion aus Zwischenlager

7,000 m2 ...................... ......................

Seitlich gelagerte, vorher ausgebaute Holzkonstruktion aller
Bauarten, einbauen,
inklusive Verschleißteile liefern und erneuern.
Abgerechnet wird je Quadratmeter eingebaute
Holzkonstruktion.

03.03.0165 Hartholz-Stegleisten aus- und einbauen

6,000 m ...................... ......................

Hartholz-Stegleisten aus- und einbauen.
Abgerechnet wird je Meter aus- und eingebaute
Hartholzstegleisten.

03.03.0166 Hartholz-Stegleisten liefern.

8,000 St ...................... ......................

Defekte oder Verschlissene Hartholz-Stegleisten liefern.
Abgerechnet wird je Stück gelieferte Hartholzstegleisten.

Summe 03.03. BÜ-Arbeiten, über 50m² ......................

03.04. Oberbauarbeiten
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03.04.0005 Hakenschraube auswechseln einschl. Federring

5,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs) einschließlich
Federring (Fe)) ausbauen und neues Schienenkleineisen
(Hakenschraube (Hs) einschließlich Federring (Fe)) einbauen,
einschließlich Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Hs, Fe.

03.04.0010 Hakenschr. ausw. einschl. Federring und Klpl.

7,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs) einschließlich
Federring (Fe) und Klemmplatte (Kpo)) ausbauen und neues
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs) einschließlich
Federring (Fe) und Klemmplatte (Kpo)) einbauen, einschließlich
Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Hs, Fe, Kpo.

03.04.0015 Federring auswechseln Ss und Hs

5,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen
(Schwellenschraube (Ss)- und Hakenschraube (Hs)
einschließlich Federring (Fe)) ausbauen und neues
Schienenkleineisen (Schwellenschraube (Ss)- und
Hakenschraube (Hs) einschließlich Federring (Fe)) einbauen,
einschließlich Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Ss, Hs, Fe.

03.04.0020 Klemmplatte auswechseln

7,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Klemmplatte (Kpo)) ausbauen und neues
Schienenkleineisen (Klemmplatte (Kpo)) einbauen,
einschließlich Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Kpo.

03.04.0025 Kleineisen auswechseln Ks-Oberbau

122,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs), Spannklemme (Skl)
und Unterlegscheibe (Uls)) für Ks-Oberbau ausbauen und
neues Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs), Spannklemme
(Skl) und Unterlegscheibe (Uls)) für Ks-Oberbau einbauen,
einschließlich Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Hs, Skl, Uls.
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03.04.0030 Kleineisen auswechseln W-Oberbau

568,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Schwellenschraube (Ss), Spannklemme
(Skl), Winkelführungsplatte (Wfp), Isoliereinlage (Ei),
Unterlegscheibe (Uls)) für W-Oberbau ausbauen und neues
Schienenkleineisen (Schwellenschraube (Ss), Spannklemme
(Skl), Kunststoffwinkelführungsplatte (Wfp), Unterlegscheibe
(Uls)) für W-Oberbau einbauen, einschließlich
Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Ss, Skl, Wfp, Ei, Uls.

03.04.0035 Kleineisen auswechseln K (Päckchen) gegen Ks

105,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, fehlendes, verschlissenes/defektes
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs), Federring (Fe),
Klemmplatte (Kp)) = (K-Päckchen) ausbauen und neues
Schienenkleineisen (Hakenschraube (Hs), Unterlegscheibe
(Uls), Spannklemme (Skl)) = (Ks-Päckchen) einbauen,
einschließlich Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Hs, Fe/Uls, Kp/Skl.

03.04.0040 Schwellenschraube ausw. einschl. Federring

6,000 St ...................... ......................

Schwellenbefestigung lösen, fehlendes,
verschlissenes/defektes Schwellenkleineisen
(Schwellenschraube (Ss) einnschließlich Federring (Fe))
ausbauen und neues Schwellenkleineisen (Schwellenschraube
(Ss) einnschließlich Federring (Fe)) einbauen, einschließlich
Schwellenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Ss, Fe.

03.04.0045 Schwellenschraube abgebrochen, ausdrehen, mit neuer  
SS ersetzen.

9,000 St ...................... ......................

Schwellenbefestigung lösen, Schwellenschraube (Ss)
abgebrochen, ausdrehen, verdübeln und neues
Schwellenkleineisen (Schwellenschraube (Ss) und Federring
(Fe)) einbauen, einschließlich Schwellenbefestigung
kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Ss, Fe.

03.04.0050 Zwischenlage aus Holz/Kunststoff-ZW auswechseln.
Schienenbefestigung lösen, fehlende, verschlissene/defekte
Zwischenlage (Zw) aus Holz/Kunststoff ausbauen und neue
Kunststoffzwischenlage (Zw) einbauen einschließlich
Schwellenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Zw.

Druckdatum: 16.07.2026 22:19:45 Seite: 28 von 48



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF 3,  

FL 3 Währung: EUR

53,000 St ...................... ......................

03.04.0055 Zwischenlage regulieren.

20,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, Zwischenlage (Zw) regulieren,
einschließlich Schwellenbefestigung kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Zw.

03.04.0060 Rippenplatte für B-Schwellen auswechseln

9,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen,
verschlissene/defekte Rippenplatte (Rp) für Betonschwellen
ausbauen und neue Rippenplatte (Rp) für Betonschwellen
einbauen, einschließlich Schienen- und Schwellenbefestigung
kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Rp.

03.04.0065 Rippenplatte für Holzschwellen auswechseln

6,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen,
verschlissene/defekte Rippenplatte (Rp) für Holzschwellen
ausbauen und neue Rippenplatte (Rp) für Holzschwellen
einbauen, einschließlich Schienen- und Schwellenbefestigung
kraftschlüssig verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Rp.

03.04.0070 Isoliereinlage für W-Oberbau auswechseln

7,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen,
verschlissene/defekte Isoliereinlage (Ei) für W-Oberbau
ausbauen und neue Isoliereinlage (EI) einbauen, einschließlich
Schienen- und Schwellenbefestigung kraftschlüssig
verspannen.
Abgerechnet wird je Stück Ei.

03.04.0075 Unterlagsplatte einschl. Befest. u Zw- lage auswechseln.

9,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen,
verschlisene/defekte Unterlagsplatte UP) einschließlich
Befestigung (Schwellenschraube (Ss)) und Zwischenlage (Zw)
ausbauen und neue Unterlagsplatte Ulsp) einbauen,
einschließlich Schienen- und Schwellenbefestigung
kraftschlüssig verspannen .
Abgerechnet wird je Stück UP, Zw.

03.04.0080 Winkelführungsplatte aller Art auswechseln
Schienen- und Schwellenbefestigung lösen,
verschlissene/defekte Winkelführungsplatte (Wfp) aller Art
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80,000 St ...................... ......................

ausbauen und neue Winklführungsplatte (Wfp)aller Art
einbauen, einschließlich Schienen- und Schwellenbefestigung
kraftschlüssig verspannen .
Vorhandene Oberbauformen: Alle Oberbaubefestigungsarten.
Abgerechnet wird je Stück Wfp.

03.04.0085 Schwellenlöcher bohren, Schwelle aus Kunststoff, Holz

24,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen, Schienen- und
Schwellenkleineisen einschließlich Unterlagsplatte unter der
Regelschiene ausbauen, Schraubenlöcher verpflocken. Neue
Unterlagsplatte unter der Regelschiene einbauen,
Schraubenlöcher bohren, einschließlich Zwischenlage (Zw)
berichtigen. Auflager und Schwelle stopfen von Hand bzw. mit
Anbaustopfaggregat einschließlich der notwendigen
Handersatzmessung gemäß Richtlinie 824.
Vorhandene Oberbauform: Schwelle aus Kunststoff, Holz
Abgerechnet wird je Stück Unterlagsplatte.

03.04.0090 Schwelle Kunststoff, Holz aufarbeiten, Einbau von  
DübelnSpdü und Ss.

5,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen, Schienen- und
Schwellenkleineisen einschließlich Unterlagsplatte unter der
Regelschiene ausbauen, Schraubenlöcher sanieren durch
Einbau Spiraldübel (Spdü) und Schwellenschraube (Ss). Neue
Unterlagsplatte unter der Regelschiene einbauen, einschließlich
Zwischenlage (Zw) auswechseln/berichtigen. Material stellt der
AG.
Vorhandene Oberbauform: Schwelle aus Kunststoff, Holz
Abgerechnet wird je Stück Spdü und Ss.

03.04.0095 Schwelle verdübeln, Schwelle aus Holz

6,000 St ...................... ......................

Gleisschwelle aufarbeiten.
Schwellenkleineisen aus- und einbauen.
Schraubenlöcher sanieren, kraftschlüssige
Verspannung der Schwellenschrauben wieder
herstellen durch Spdü und neue Ss.
vorhandene Oberbauform: Schwelle aus Holz,
Abrechnung je Stück Dübel

03.04.0100 Schwelle verdübeln, Schwelle aus Beton
Gleisschwelle aufarbeiten.
Schienen- und Schwellenkleineisen sowie
Unterlagsplatten unter Regelschienen
lösen und zum Abschluss der Arbeiten anziehen.
Dübel aus Betonschwellen ausbohren und
verdübeln, einschl. Zwischenlage auswechseln.
vorhandene Oberbauform: Schwelle aus Beton
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8,000 St ...................... ......................

Abrechnung je Stück Dübel

03.04.0105 Schwelle verdübeln. Typ: Sdü 15

9,000 St ...................... ......................

Schienen- und Schwellenbefestigung lösen, Schienen- und
Schwellenkleineisen einschließlich Unterlagsplatte unter der
Regelschiene ausbauen, Schraubenlöcher sanieren durch
Einbau Wellendübel (Wdü 2) und Kunststoffschraubdübel (Sdü
15).
Neue Unterlagsplatte unter der Regelschiene einbauen,
einschließlich Zwischenlage (Zw) auswechseln. Material stellt
der AG.
Vorhandene Oberbauform: Schwelle aus Beton.
Abgerechnet wird je Stück Wdü oder Sdü.

03.04.0110 Einzelschwelle aus Kunststoff, Holz verschlagen.

10,000 St ...................... ......................

Bettung aus den Schwellenfächer ausbauen,
Schienenbefestigung lösen, Schwelle verschlagen,
Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen, Bettung in die
Schwellenfächer einbauen/verfüllen und Schwelle stopfen von
Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat einschließlich der
notwendigen Handersatzmessung.
Zusammen mit BÜ-Arbeiten.
Vorhandene Oberbauform Schwelle aus Kunststoff, Holz.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0115 Einzelschwelle verschlagen, Schwelle aus Beton

46,000 St ...................... ......................

Bettung aus den Schwellenfächer ausbauen,
Schienenbefestigung lösen, Schwelle verschlagen,
Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen, Bettung in die
Schwellenfächer einbauen/verfüllen und Schwelle stopfen von
Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat einschließlich der
notwendigen Handersatzmessung gemäß Richtlinie 824.
Zusammen mit BÜ-Arbeiten.
Vorhandene Oberbauform Schwelle aus Beton.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0120 Einzelschwelle verschlagen, Schwelle aus Stahl
Bettung aus den Schwellenfächer ausbauen,
Schienenbefestigung lösen, Schwelle verschlagen,
Schienenbefestigung kraftschlüssig verspannen, Bettung in die
Schwellenfächer einbauen/verfüllen und Schwelle stopfen von
Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat einschließlich der
notwendigen Handersatzmessung .
Zusammen mit BÜ-Arbeiten.
Vorhandene Oberbauform Schwelle aus Stahl.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.
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9,000 St ...................... ......................

03.04.0125 Schwelle aus Kunststoff, Holz aus/einbauen

5,000 St ...................... ......................

Schwelle einschließlich Bettung in zusammenhängenden
Abschnitten ausbauen, Untergrund/Unterbau/Verlegeplanum
herstellen und Schwelle einschließlich Bettung in
zusammenhängenden Abschnitten einbauen, mindestens 2
Stück Schwellen nebeneinander. Schwelle ist aufgeplattet.
Schwelle stopfen von Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat
einschließlich der notwendigen Handersatzmessungen gemäß
Richtlinie 824. Schwellenlänge über 2,5m bis 2,6m.
Vorhandene Oberbauform: Schwellen aus Kunststoff, Holz.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0130 Schwelle aus Beton aus/einbauen

226,000 St ...................... ......................

Schwelle einschließlich Bettung in zusammenhängenden
Abschnitten ausbauen, Untergrund/Unterbau/Verlegeplanum
herstellen und Schwelle einschließlich Bettung in
zusammenhängenden Abschnitten einbauen, mindestens 2
Stück Schwellen nebeneinander. Schwelle ist aufgeplattet.
Schwelle stopfen von Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat
einschließlich der notwendigen Handersatzmessungen gemäß
Richtlinie 824. Schwellenlänge über 2,5m bis 2,6m.
Vorhandene Oberbauform: Schwellen aus Beton.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0135 Schwelle aus Stahl aus/einbauen

6,000 St ...................... ......................

Schwelle einschließlich Bettung in zusammenhängenden
Abschnitten ausbauen, Untergrund/Unterbau/Verlegeplanum
herstellen und Schwelle einschließlich Bettung in
zusammenhängenden Abschnitten einbauen, mindestens 2
Stück Schwellen nebeneinander. Schwelle ist aufgeplattet.
Schwelle stopfen von Hand bzw. mit Anbaustopfaggregat
einschließlich der notwendigen Handersatzmessungen gemäß
Richtlinie 824. Schwellenlänge über 2,5m bis 2,6m.
Vorhandene Oberbauform: Schwellen aus Stahl.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0140 Fahrschiene trennen therm.
Fahrschiene thermisch trennen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.
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8,000 St ...................... ......................

03.04.0145 Fahrschiene trennen mech.

11,000 St ...................... ......................

Fahrschiene mechanisch trennen
Abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.

03.04.0150 Lasche Fahrschienenstoß aus- und einbauen.

7,000 St ...................... ......................

Lasche am Fahrschienenstoß aus- und einbauen. Als
Laschenverbindung. Verbinder belassen. Laschenanlagefläche
reinigen.
Alle Schienenformen, Alle Schienenformen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Laschenverbindungen.

03.04.0154 F-schi. aus-u. einb, L.änge bis 25 m, 1 Stk
Schienenbefestigung lösen, Schienenkleineisen und
Fahrschiene ausbauen, In Gleismitte lagern. Seitlich gelagerte
Fahrschiene vor dem Einbau aufsetzen, auf Länge
trennen/schneiden und einschließlich Schienenkleineisen zum
Schweißen im Gleis auslegen/einbauen.

Leistungsinhalt:
Provisorische Längsverbindung des AN einbauen und nach
Fertigstellung des Arbeiten wieder demontieren, provisorische
Längsverbindung bleibt Eigentum des AN.
Fahrschiene mechanisch trennen, einschließlich Abarbeiten von
Schweißwulsten.

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen, mit kurzer
Vorwärmung (SkV). Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich
der Schweißung lösen und verspannen.
Zwischenlagen auswechseln. Verschlagen, stopfen, einschl.
Bettungsarbeiten. Schweißstoffe liefert AN Schienen sind
eingebaut. Spannungsausgleich bis 25 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Wärmegeräten längen.
Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen. Inkl. Gestellung Wärmeröhre zur
Herstellung des lückenlosen Gleises, mit Bediener, inkl. aller
Betriebstoffe, inkl. Gestellung des Fachbauleiters
Spannungsausgleich.

Einschließlich aufladen u. Transport der einzubauenden
Schiene/n von der Übergabestelle zur Einbaustelle auf für den
Bahnbetrieb zugelassenen Fahrzeugen des AN, sowie abladen
der einzubauenden Schiene/n an der Einbaustelle. Aufladen
und Rücktransport der ausgebauten Schiene/n zur
Sammelstelle auf einem für den Bahnbetrieb zugelassenen
Fahrzeug des AN.

Vorhandene Oberbauform : alle Befestigungsarten, alle
Schienenformen, alle Schienenmindestzugfestigkeiten, alle
Schwellenarten.
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6,000 St ...................... ......................

Mindestschichtleistung: 1 Stück Schiene bis 25m Länge in einer
Schicht.
Abgerechnet wird je Stück Schiene.

03.04.0155 F-schi. aus-u. einb, L.änge bis 25 m, 2 Stk

12,000 St ...................... ......................

Schienenbefestigung lösen, Schienenkleineisen und
Fahrschiene ausbauen, In Gleismitte lagern. Seitlich gelagerte
Fahrschiene vor dem Einbau aufsetzen, auf Länge
trennen/schneiden und einschließlich Schienenkleineisen zum
Schweißen im Gleis auslegen/einbauen.

Leistungsinhalt:
Provisorische Längsverbindung des AN einbauen und nach
Fertigstellung des Arbeiten wieder demontieren, provisorische
Längsverbindung bleibt Eigentum des AN.
Fahrschiene mechanisch trennen, einschließlich Abarbeiten von
Schweißwulsten.

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen, mit kurzer
Vorwärmung (SkV). Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich
der Schweißung lösen und verspannen.
Zwischenlagen auswechseln. Verschlagen, stopfen, einschl.
Bettungsarbeiten. Schweißstoffe liefert AN Schienen sind
eingebaut. Spannungsausgleich bis 25 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Wärmegeräten längen.
Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen. Inkl. Gestellung Wärmeröhre zur
Herstellung des lückenlosen Gleises, mit Bediener, inkl. aller
Betriebstoffe, inkl. Gestellung des Fachbauleiters
Spannungsausgleich.

Einschließlich aufladen u. Transport der einzubauenden
Schiene/n von der Übergabestelle zur Einbaustelle auf für den
Bahnbetrieb zugelassenen Fahrzeugen des AN, sowie abladen
der einzubauenden Schiene/n an der Einbaustelle. Aufladen
und Rücktransport der ausgebauten Schiene/n zur
Sammelstelle auf einem für den Bahnbetrieb zugelassenen
Fahrzeug des AN.

Vorhandene Oberbauform : alle Befestigungsarten, alle
Schienenformen, alle Schienenmindestzugfestigkeiten, alle
Schwellenarten.
Mindestschichtleistung: 2 Stück Schiene bis 25m Länge in einer
Schicht.
Abgerechnet wird je Stück Schiene.

03.04.0160 Schwellen aufnehmen/zwischenlagern
Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und zwischenlagern.
Schwellenkleineisen abbauen uns sortieren. Hebezeug stellt der
AN.
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186,000 St ...................... ......................

Vorhandene Oberbauform: Alle Schwellenarten.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

03.04.0165 Gl.jw.ausbauen,aufn.verf,seitl.abs,u.einbauen

32,000 St ...................... ......................

Gleis jochweise aufnehmen, verfahren und seitlich absetzen.
Zwischenlagern. Schienen vorher ablängen. Trennschnitte
werden gesondert vergütet.
Schienenlänge bis 15 m. Kleineisen sammeln, sortieren,
zwischenlagern und laden. AN stellt Hebezeug. Einschließlich
Einbau einer provisorischen Längsverbindung während der
Bauzeit, Erden demontieren und entsorgen. Gleis auf
vorbereitetem Verlegeplanum einbauen, Joch aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, verfahren,
ablegen und ausrichten. Schienen mit Notlaschen verbinden
und Stoßlücken herstellen. Schienenlänge bis 15 m.

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen mit kurzer
Vorwärmung (SkV). Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich
der Schweißung lösen und verspannen. Zwischenlagen
auswechseln. Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten
von zwei Schwellen. Schweißstoffe liefert AN, Schienen sind
eingebaut. Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Schotterbett säubern, Schweißrückstände entsorgen.
Spannungsausgleich bis 25 K unter Verspanntemperatur,
Schienen mit Wärmegeräten längen. Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen. Inkl. Gestellung Wärmeröhre zur Herstellung des
Lückenlosen Gleises, mit Bediener, inkl. aller Betriebstoffe.
Vorhandene Oberbauform: alle OBerbauformen, alle
Schienenformen.
Schienemindestzugfestigkeit: bis 1080 N/mm2
Mindestschichtleistung: 1 Stück Gleisjoch bis 15 m in einer
Schicht,
Abgerechnet wird je Stück Gleisjoch.

03.04.0170 Bettung ausbauen, zwischenlagern

26,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper maschinell aufnehmen bei
abgebautem Gleis, seitlich absetzen. Bettung kontaminiert.
Zulage: Schutzfolie bei kontaminierter Bettung, Material stellt
AN.
Abgerechnet wird je Kubikmeter aufgebauter Bettung
einschließlich Schutzfolie.
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03.04.0180 Bettung ausbauen, zwischenlagern

8,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper maschinell aufnehmen bei
abgebautem Gleis, seitlich absetzen.
Abgerechnet wird je Kubikmeter ausgebauter, seitlich
abgesetzter Bettung.

03.04.0185 Bettung ausbauen u. verladen

46,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper maschinell aufnehmen bei
abgebautem Gleis und verladen auf LKW/Bahnwagen des AN.
Abgerechnet wird je Kubikmeter ausgebauter, auf LKW
verladene Bettung.

03.04.0190 Zulage Herstellung Unterbau für PLV

19,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu den Positionen 01.08.0030 - 01.08.0110, jedoch
Unterbau zur Planumsverbesserung vorbereiten bei
ausgebauten Schienen und Schwellen. Verschmutzte
Unterbauschichten ausbauen, Bodenklassen 3-5 (DIN 18300),
Abtrag auf LKW/BAhnwagen des AN verladen und Entsorgen.
Mit Längs- und Querneigung. Toleranzbereich für die
Längsneigung der Begrenzungsfläche des Unterbauplanums +3
cm bis -3 cm, für die Querneigung +1 cm bis -1 cm. Oberfläche
des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Kubikmeter Planumsverbesserung
(PLV).

03.04.0195 Bettung entsorgen

64,000 t ...................... ......................

Bettungsstoffe und ausgebauter Unterbau am Zwischenlager im
Baustellenbereich aufnehmen und auf LKW/Bahnwagen des AN
verladen. Boden, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefährlicher Abfall,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich, der stofflichen
Verwertung zuführen, die Gebühren der Verwertung werden
vom AN übernommen, Boden transportieren zur
Verwertungsanlage. Der Nachweis der Zuführung zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage ist umgehend zu erbringen.
Abgerechnet wird nach Tonne ausgebautem, verwerteter
Tonne.

03.04.0200 Gleisschwellen aufladen
Gleisschwellen seitlich lagernd aufnehmen u. verladen. Auf
LKW/Bahnwagen niederbordig transportieren und am
Übergabepunkt abladen und übergeben.
AN stellt Hebezeug.
Abgerechnet wird nach Stück seitlich aufgenommener,
verladener und am Übergabepunkt abgeladener/übergebener
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144,000 St ...................... ......................

Schwellen.

03.04.0205 Schienen aufladen

23,000 m ...................... ......................

Schienen seitlich zwischengelagert, aufnehmen u. verladen. Auf
LKW/Bahnwagen niederbordig transportieren und am
Übergabepunkt abladen und übergeben.
AN stellt Hebezeug.
Abgerechnet wird nach Meter seitlich aufgenommener,
verladener und am Übergabepunkt abgeladener/übergebener
Schienen.

03.04.0210 Schotterplanum herstellen

290,000 m2 ...................... ......................

Schotterplanum herstellen, und verdichten, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Ausführung
Querneigung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Abgerechnet wird nach Quadratmeter hergestelltem,
verdichtetem Schotterplanum.

03.04.0215 Bettung liefern u. einbauen

148,000 t ...................... ......................

Bettungsstoffe mit LKW/Bahnwagen des AN liefern, abladen,
Bettungsstoffe im Baustellenbereich gelagert, verfahren und als
Verlegeplanum mit einer Toleranz von + 2,5 bis - 2,5 cm in
Längsrichtung und + 2 bis - 2 cm in Querrichtung einbauen u.
verdichten. Dicke über 25 bis 40 cm.
Abgerechnet wird nach Tonne geliefertem, gelagertem und
verfahrenem Bettungsstoff.

03.04.0220 Mineralstoffgemisch DBS 889.0062

25,000 m3 ...................... ......................

Mineralstoffgemisch DBS 889.0062 für Planumsschutzschicht
abladen aus LKW/Bahnwagen des AN einbauen. Auf den
vorbereiteten Unterbau mit Quer- und Längsneigung. Jede Lage
verdichten bis Proktordichte 98%. Toleranzbereich +2,5cm bis
-2,5cm für die Längsneigung, +1cm bis -1cm für die
Querneigung. Material stellt AN.
Abgerechnet wird nach Kubikmeter Mineralstoffgemisch.

03.04.0225 Geoverbundprodukt mit HPQ, Anwendungsfall 3.5 (DBS  
889.0039) liefern und einbauen
Verbundprodukt mit HPQ Anwendungsfall 3.5
MLV-ERD_01190030, Verbundprodukt aus Geogitter und
Vliesstoff mit HPQ gemäß Anwendungsfall 3.5
(Bewehrungselement mit Trenn- und Filterelement) nach DBS
998.0039 liefern und faltenfrei verlegen, Überlappung der Stöße
mind. 50 cm.
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227,000 m2 ...................... ......................

Einbau nach Herstellerangaben.
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche/m²
Bewehrungselement.

03.04.0230 Bettung liefern u. verteilen im Gleis

102,000 t ...................... ......................

Bettungsstoffe mit LKW/Bahnwagen des AN liefern, abladen
und in mehreren Arbeitsgängen in das Gleis einbringen.
Abgerechnet werden die tatsächlich abgeladener und in
mehreren Lagen eingebrachten Tonnen Bettungsstoff.

03.04.0231 Bettungsstoffe entladen aus Selbstentladewagen

154,000 t ...................... ......................

Bettungsstoffe entladen aus Selbstentladewagen und in
mehreren Arbeitsgängen in das Gleis einbringen, inkl. der
Logistikleistung (AZ-Lok, AZ-Führer, Logistiker).
Abgerechnet werden die tatsächlich entladenen und in
mehreren Arbeitsgängen eingebrachten Tonnen Bettungsstoff.

03.04.0235 Gleisrichtung Verschiebewerte

7,000 ZSS ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen einschl.
Längshöhe, gegenseitiger Höhenlage und Spurweite, Werte auf
den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
Abgerechnet wird je Stück/Schicht.

03.04.0240 Gleis verdichten u. stabilisieren

5,000 ZSS ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten, Grobrichten, Verdichtgang mit
2 Eingriffen, max. 6 cm Hebung und max. 4 cm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschließlich
Herstellen der Überhöhung. Schwellenfächer und
Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen.
Erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 2,5 cm Hebung. Einschl. Vorkopfverdichtung
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 1,5 cm Hebung.
Bettungsquerschnitt herstellen.
Eine Schichtauslastung der Großmaschinen mit anderen
Arbeiten im Zusammenhang wird vom AG ohne weitere
Vergütung angestrebt.
Der AN stellt GSM/SSP.
Abgerechnet werden die tatsächnicht erbrachten
Stück/Schichten.
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03.04.0245 Zuführung GSM/SSP, bis 100 km

485,000 km ...................... ......................

Überführungsfahrt/Zuführung
Gleisstopfmaschine/Planiermaschine gemäß Vorbemerkungen,
bis 100km Luftlinie.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Kilometer auf
Nachweis.

03.04.0250 Zuführung GSM/SSP, 100 km - 200 km

203,000 km ...................... ......................

Überführungsfahrt/Zuführung
Gleisstopfmaschine/Planiermaschine gemäß Vorbemerkungen,
über 100km bis 200km.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Kilometer auf
Nachweis.

03.04.0255 Schwellen von Hand stopfen

31,000 St ...................... ......................

Mehrere Schwellen nebeneinander im Gleis von Hand stopfen
bis zur festen Solllage der Schwellen vor Kopf verdichten,
einschl. aller Bettungsarbeiten
Alle Oberbauformen
Abgerechnet wird nach Stück/Schicht.

03.04.0260 Schwellen mit Anbaustopfaggregat stopfen

323,000 St ...................... ......................

Mehrere Schwellen nebeneinander im Gleis mit
Anbaustopfaggregat stopfen bis zur festen Solllage der
Schwellen vor Kopf verdichten, einschl. aller Bettungsarbeiten
Alle Oberbauformen
Abgerechnet wird nach Stück/Schicht.

03.04.0265 Schienenkleineisen verspannen

70,000 m ...................... ......................

Schienenkleineisen im Gleis behandeln, fehlendes Kleineisen
ersetzen,
Auswechseln des beschädigten oder abgenutzten Kleineisens
wird gesondert vergütet. Schienenkleineisen kraftschlüssig
verspannen.
Vorhandene Oberbauform: alle Oberbauformen.
Abgerechnet wird nach Meter Gleislänge.

03.04.0266 Schwellenkleineisen verspannen
Schwellenkleineisen im Gleis behandeln, fehlendes Kleineisen
ersetzen,
Auswechseln des beschädigten oder abgenutzten Kleineisens
wird gesondert vergütet. Schwellenkleineisen kraftschlüssig
verspannen.
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25,000 m ...................... ......................

Vorhandene Oberbauform: alle Oberbauformen.
Abgerechnet wird nach Meter Gleislänge.

03.04.0270 BÜ-Entwässerung, Schacht reinigen

10,000 St ...................... ......................

BÜ Entwässerung Schacht reinigen, Ausgebaute Stoffe
entsorgen.
Abgerechnet wird je Stück gereinigter Schacht.

03.04.0275 BÜ-Entwässerung, Rinne reinigen

75,000 m ...................... ......................

BÜ Entwässerung Rinne reinigen, Ausgebaute Stoffe
entsorgen.
Abgerechnet wird je Meter gereinigte Rinne.

03.04.0276 BÜ-Entwässerung, Rinne NW200 herstellen

17,000 m ...................... ......................

Entwässerungsrinne aus Fertigteilen, Rinnentyp M, nach
Herstellerangaben verlegen, gemäß den Baugrundsätzen DIN
EN 1433 / DIN V 19 580, einschl. der erforderlichen Formstücke
für den Rinnenanfang, Fundament aus Beton C 25/30 mit
allseitiger, min. 15 cm breiten, keilförmigen Betonstütze mit
einer Neigung von 1,5:1, gleichzeitig mit dem Setzen des
Fertigteiles hochziehen. Fugen nach Angabe des Herstellers
abdichten. Rinnengefälle an vorhandene Oberfläche anpassen,
Fuge an Trag- und Deckschicht anarbeiten, mit mineralischem
Vergussmörtel und/oder bituminöser Vergussmasse schließen,
Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
Rinne und Abdeckung aus einem Guss,
Fabrikat: ACO DRAIN Monoblock o. gleichwertig,
Belastungsklasse D 400 gemäß DIN V 19 580, Nennweite NW
200, ohne eingebautes Gefälle, Einlaufkasten/Revisionsöffnung
wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten sind einzurechnen.
Abgerechnet wird je Meter verlegter/hergestellter Rinne.

03.04.0277 BÜ Entwässerung, Einlaufkasten u. Revisionsöffnung  
NW200 herstellen

7,000 St ...................... ......................

Einlaufkasten und Revisionsöffnung einbauen, Die
Entwässerungsrinne ist mit jeweils einem Einlaufkasten mit
Schlammfang und einer Revisionsöffnung nach Angabe des AG
auszustatten, Fabrikat: ACO DRAIN Monoblock o. gleichwertig.,
Belastungsklasse D 400 gemäß DIN V 19 580, Nennweite NW
200, Abdeckung aus Gusseisen, Erdarbeiten sind
einzurechnen,
Abgerechnet wird je Stück/Satz eingebauter Einlaufkasten und
Revisionsöffnung.
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03.04.0278 BÜ-Entwässerung, Grundrohr anschließen

8,000 m ...................... ......................

Entwässerungsrinne mit Grundrohr an die Vorflut anschließen,
Grundrohr nach Angabe des AG in vorh. Schacht einbinden
oder an vorh. Graben anpassen und Auslaufbereich mit 1m²
Großpflaster befestigen, Steinzeugrohr DN 200 (DIN EN 295),
Erdarbeiten sind einzurechnen.
Abgerechnet wird je Meter Grundrohr an die Vorflut.

03.04.0280 Spur berichtigen an Biegeschwellen.

10,000 St ...................... ......................

Spur durch mittiges Einschneiden stark ver- oder gebogener
Kunststoff- und Holzschwellen (Biegeschwellen inkl. mittiges
Unterstopfen gemäß Richtlinie 824.
Im Zusammenhang mit der Kleineisenbehandlung.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle

03.04.0281 Spur berichtigen, Einbau von Füllleisten.

6,000 St ...................... ......................

Spur durch den Einbau von Füllleisten an Einzelschwellen
berichtigen inkl. aller Vor- und Nacharbeiten.
Im Zusammenhang mit der Kleineisenbehandlung.
Abrechnung je Stück Schwelle.

03.04.0282 Spur berichtigen, Einbau SSP/ZW/Isolierw. bis 100  
Stck./Sch

10,000 St ...................... ......................

Spur durch den Einbau von Spurplättchen (Ssp), dem Einlegen
von Isolierwinkeln verschiedener Dicken oder Keilförmiger ZW
an allen Schwellen eines Abschnittes berichtigen. Schwellen
nebeneinander.
Vorhandene Oberbauform: alle Oberbaubefestigungsarten
außer W-Oberbau, alle Schwellenarten.
Mindestschichtleistung: bis 100 Stück In einer Schicht.
Abgerechnet wird je Stück Schwelle.

Summe 03.04. Oberbauarbeiten ......................

03.05. Stundenlohnarbeiten

03.05.0005 Verrechnungssatz Facharbeiter (Gleisbauer III, IV und  
Gleiswerker V)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN auf Anordnung
des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
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94,000 h ...................... ......................

Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit werden gesondert über die dafür
vorgesehenen Leistungspositionen vergütet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1), Gehobener
Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV1) Gleisbauer und
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V). Gleiswerker.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Mehrstunden je
Gleisbauer.

03.05.0020 Verrechnungssatz Bauvorarbeiter

23,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN auf Anordnung
des AG ausführen: Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit werden gesondert über die dafür
vorgesehenen Leistungspositionen vergütet. Bauvorarbeiter
oder dgl. (Berufsgruppe II). Bauvorarbeiter.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Mehrstunden je
Bauvorarbeiter.

03.05.0025 Verrechnungssatz Fachbauleiter Spannungsausgleich

11,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN auf Anordnung
des AG ausführen: Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit werden gesondert über die dafür
vorgesehenen Leistungspositionen vergütet. Fachbauleiter
LL-Gleis, Oberbauschweißen.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Mehrstunden je
Fachbauleiter Lückenloses Gleis.

03.05.0030 Verrechnungssatz AZ-Führer
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen:
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Nacht-, Sonntags-
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43,000 h ...................... ......................

und Feiertagsarbeit werden gesondert über die dafür
vorgesehenen Leistungspositionen vergütet. AZ-Führer.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Mehrstunden je
AZ-Führer.

03.05.0040 Zweiwegebagger einsetzen 15-20t

4.021,000 h ...................... ......................

Zweiwegebagger, auf Anordnung des AG einsetzen, der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Masse im Betriebszustand
15 bis 20 t,
Maschinen-/Gerätetyp: Zweiwegebagger.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Stunden.

03.05.0050 Verrechnungssatz je weiterer Trupp

8,000 ZSS ...................... ......................

Verrechnungssatz je weiteren Trupp für die gleichzeitige
abwicklung örtlich getrennter Baustellen, die über die in Punkt
3.1 der Vorbemerkungen gewählte Anzahl hinausgehen.
Abgerechnet wird je weiterer Trupp und Schicht.

03.05.0060 Verrechnungssatz eines Thermobehälters bis 3,0 to.

6,000 ZSS ...................... ......................

Verrechnungssatz eines Thermobehälters bis 3,0 to. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Thermobehälter auf LKW
beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz (Vorhaltung,
Betrieb) mit Bedienung. Themobehälter mit Bedienung und mit
Betriebsstoffen für den Schichteinsatz bis 8 Std).
Abgerechnet wird je tatsächlich erbrachten Schicht.

03.05.0070 Verrechnungssatz eines Thermobehälters bis 5,0 to.

9,000 ZSS ...................... ......................

Verrechnungssatz eines Thermobehälters bis 5,0 to. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Thermobeh. auf LKW
beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz (Vorhaltung,
Betrieb) mit Bedienung. Themobehälter mit Bedienung und mit
Betriebsstoffen für den Schichteinsatz bis 8 Std).
Abgerechnet wird je tatsächlich erbrachten Schicht.

Netz- / Raumlosübergreifend Arbeiten
Das Netz- / Raumlosübergreifende Arbeiten soll uns die nötige
Flexibilität und Möglichkeit geben, nach interner Absprache mit
dem Anlagenverantwortlichen (ALV) der direkt angrenzenden
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Nachbarnetze auf die dort gebundenen Lieferanten zugreifen zu
können.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Schichten auf
Nachweis.

Für das erbringen ihrer Leistung in den direkt angrenzenden
Nachbarnetzen ist es erforderlich, dass Sie uns ihren Ort
(Hauptsitz, Stützpunkt, Niederlassung) nennen von dem aus Sie
die nachfolgende Position kalkulieren.

03.05.0080 Netz- / Raumlosübergreifend Arbeiten

93,000 St ...................... ......................

Netz- / Raumlosübergreifend Arbeiten
Zuführungszulage für das Netz- / Raumlosübergreifened
Arbeiten eines Trupps in einem der direkt angrenzenden
Nachbarnetze für eine Schicht.
Die auszuführende Bauleistung wird nach den Positionen
dieses LV abgerufen.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Schichten auf
Nachweis.

Summe 03.05. Stundenlohnarbeiten ......................

03.06. Logistik

03.06.0005 Verrechnungssatz SKL mit Hänger, Kran, mit Bediener.

6,000 h ...................... ......................

Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Maschine bzw. Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen
für Einsatz (Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienung.
Schienenkraftwagen (SKL) mit Hänger und Kran.
Vom Bieter einzutragen. Mit Dieselmotor.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Stunden.

03.06.0006 Verrechnungssatz GAF mit Hänger, Kran, mit Bediener.

7,000 h ...................... ......................

Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Maschine bzw. Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen
für Einsatz (Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienung.
Gleisarbeitsfahrzeug (GAF) mit Hänger und Kran.
Vom Bieter einzutragen. Mit Dieselmotor.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Stunden.

03.06.0007 Verrechnungssatz BAMOWAG mit Hänger, Kran, mit  
Bediener.
Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf
Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF 3,  

FL 3 Währung: EUR

8,000 h ...................... ......................

Maschine bzw. Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen
für Einsatz (Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienung.
Ladeanforderung mind. 2x15m. Gleisarbeitsfahrzueg
(BAMOWAG) mit Hänger und Kran.
Vom Bieter einzutragen. Mit Dieselmotor.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Stunden.

03.06.0010 Transportleistung LKW über 7,5t Ladekran

29,000 h ...................... ......................

Transportleistung eine Schicht LKW über 7,5t mit Ladekran mit
Bediener.
Abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Stunden.

Summe 03.06. Logistik ......................

03.07. Zu-, Auf- & Abschläge

03.07.0005 Summe Nachtzuschläge für Los 3

938,000 h ...................... ......................

Zuschlag für Arbeiten Nacht: Wird nur für durch den AG
angeordnete Überstunden und reine Stundenlohnarbeiten
herangezogen.
Abgerechnet wird pro Mitarbeiter in € pro Stunde.

03.07.0010 Summe Sonntagszuschläge für Los 3

234,000 h ...................... ......................

Zuschlag für Arbeiten Sonntag: Wird nur für durch den AG
angeordnete Überstunden und reine Stundenlohnarbeiten
herangezogen.
Abgerechnet wird pro Mitarbeiter in € pro Stunde.

03.07.0015 Summe Feiertagszuschläge für Los 3

47,000 h ...................... ......................

Zuschlag für Arbeiten Feiertag: Wird nur für durch den AG
angeordnete Überstunden und reine Stundenlohnarbeiten
herangezogen.
Abgerechnet wird pro Mitarbeiter in € pro Stunde.

03.07.0020 Abschlag/Verrechnungssatz für Machbarkeitsanfragen  
>45Kalendertage
Abschlag/Verrechnungssatz für Machbarkeitsanfragen >45
Kalendertage.
Der Abschlag wird fällig für alle bestellten/beauftragten
Schichten mit einem Vorlauf von jeweils >45 Kalendertagen. Bei
einem Abruf mehrerer Schichten in einem Einzelabruf wird der
Abschlag fur alle Schichten mit einem Vorlauf von jeweils >45
Kalendertagen fällig.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF 3,  

FL 3 Währung: EUR

349,000 ZSS ...................... ......................

Beispiel: Eine Bestellung erfolgt für 5 Schichten. Davon
entfallen 3 Schichten in die Zeit >45 Kalendertage. Für diese 3
Schichten wird der Abschlag/Verrechnungssatz
gezogen/berechnet, für die beiden übrigen nicht.

03.07.0030 Aufschlag/Verrechnungssatz für Machbarkeitsanfragen 4  
bis 24 Kalendertage

50,000 ZSS ...................... ......................

Aufschlag/Verrechnungssatz für Machbarkeitsanfragen 4 - 24
Kalendertage.
Der Aufschlag wird fällig für alle bestellten/beauftragten
Schichten mit einem Vorlauf von jeweils 4 - 24 Kalendertagen.
Bei einem Abruf mehrerer Schichten in einem Einzelabruf wird
der Aufschlag fur alle Schichten mit einem Vorlauf von jeweils 4
- 24 Kalendertagen fällig.

Beispiel: Eine Bestellung fur 5 Schichten, wovon 3 Schichten in
die Zeit 4 - 24
Kalendertage fallen. Fur diese 3 Schichten wird der
Aufschlag/Verrechnungssatz
gezogen/berechnet, für die beiden übrigen nicht.

Summe 03.07. Zu-, Auf- & Abschläge ......................

Summe 03. Kleine Instandhaltung Bahnü… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF … Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Kleine Instandhaltung Bahnübergänge

03.01. Straßensperrung ......................

03.02. BÜ-Arbeiten, bis 50m² ......................

03.03. BÜ-Arbeiten, über 50m² ......................

03.04. Oberbauarbeiten ......................

03.05. Stundenlohnarbeiten ......................

03.06. Logistik ......................

03.07. Zu-, Auf- & Abschläge ......................

Summe 03. Kleine Instandhaltung Bahnü… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Rahmenvereinb Vergabeeinheiten
LV: 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - VL 5.5.3, Reg. SO, Netz EF … Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2803.12.6.1

03. Kleine Instandhaltung Bahnübergänge ......................

Summe LV 2803.12.6.1 RV OBIS 2028ff - … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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