Anpassungen sind gelb!!

Mitte

Sid

Siidost

West

Nord

Sudwest

LV-Position

01.03.0210

01.08.0400

01.11.0055

01.11.0105

01.11.0255

01.11.0405

01.11.0555

01.11.0705

01.11.0855

01.11.0870

01.11.0880

01.11.0885

01.15.0190

01.19.0280

01.19.0290

01.20.0280

01.20.0290

01.21.0280

01.21.0290

Langtext

filr die bei Logistik fir O iali je
Position und Stiick 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Riicktransport durch den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der
il Ol ialien zur Ei und zuriick erfolgt durch den AG.
is je Logisti icht durch den AG
filr die Bei: von Schotter durch den AG. Die Riickvergiitung
erfolgt fiir vom AG bei Schotter i
is je Logisti icht durch den AG

filr die bei Logistik fir O ialien, 01.11.0010 bis
01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zuriick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG beif

fir die Logistik fiir O iali 01.11.0060 bis
01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fir die Logistik fiir O ialien, 01.11.0110 bis
01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fir die Logistik fiir O ialien, 01.11.0260 bis
01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fir die Logistik fiir O ialien, 01.11.0410 bis
01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fur die Logistik fiir O ialien, 01.11.0560 bis
01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fir die Logistik fiir O ialien, 01.11.0710 bis
01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fur i i auf die Posil des
Unterloses 01.11. i i nach dem i mischen
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,

il eines er i Brenn- und i je il Schleifen
de i und der i sowie g. Lasche ausbauen.
Kleineisen im Bereich der i l6sen und i wechseln,

i i Alle Schi is je

innerhalb eines

fir Trennen, i und von
Schienen. Riickerstattung der Leistung ,Trennen, Neutralisieren und SchweiBen der
i bei i il i ise parallel. Gilt fir
die Positionen 01.11.0410 bis 01.11.0850. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

filr die beij Logistik fir mit einer Lange von mehr
als 30 m und den Verzicht auf Trennschnitte zum Zerkleinern. 01.11.0110 bis 01.11.0850.
Der Riicktransport erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

fir die Logistik fiir O ialien, 01.15.0010 bis
01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch
den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur
Einbaustelle und zurlick erfolgt durch den AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je
Logistil icht durch den AG

Verrechnungssatz 01.19.0010 bis 01.19.0270, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Riicktransport durch den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der
i [o] ialien zur Eil und zuriick erfolgt durch den AG.
is je Logisti icht durch den AG

fir i i auf die Posi des
Unterloses 01.19. i i nach dem i mischen
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,

il eines er Brenn-und i je il Schleifen
des Schi und der Schi sowie g. Lasche ausbauen.
Kleineisen im Bereich der i losen und wechseln,

i ieBli Alle Schi is je

innerhalb eines

Verrechnungssatz 01.20.0010 bis 01.20.0270, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Riicktransport durch den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der
i [o] ialien zur Eil und zuriick erfolgt durch den AG.
is je Logisti icht durch den AG

fir i i auf die Positi des
Unterloses 01.20. i i nach dem i mischen
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,

il eines er Brenn-und i je il Schleifen
des Schi und der Schi sowie g. Lasche ausbauen.
Kleineisen im Bereich der i losen und wechseln,

i ieBli Alle i
je il il innerhalb eines

Verrechnungssatz 01.21.0010 bis 01.21.0270, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Riicktransport durch den AN entsteht. Das heiBt, der Transport der
i [o] ialien zur Eil und zuriick erfolgt durch den AG.
is je Logisti icht durch den AG

fur i i auf die Posil des

Unterloses 01.21. Schi i i nach dem i mischen
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,

il eines er i Brenn-und i je il Schleifen
d i und der i sowie g. Lasche ausbauen.
Kleineisen im Bereich der i l6sen und i wechseln,

i ieBli Alle Schi is je

innerhalb eines

Stiick Logistik

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Stiick
SchweiBung

Schicht

Schicht

Schicht

Schicht

Stiick
SchweiBung

Schicht

Stiick
SchweiBung

Schicht

Stiick
SchweiBung

1.1
Frankfurt

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

5.050€

398€

5.050€

5.920€

5.050€

5.050€

398€

5.050€

398€

5.050€

398€

43 4.7

5.1

Miinchen Niirnberg Dresden 1

Nord

3.384€ 3.384€

3.384€ 3.384€

3.384€ 3384¢€

5.920€ 5.920€

5.920€ 5.920€

5.920€ 5.920€

5.920€ 5.920€

5.920€ 5.920€

5.920€ 5.920€

398€ 398€

3.384€ 3.384¢€

5.920€ 5.920€

3384€ 3.384€

3.384€ 3384¢€

398€ 398€

3.384€ 3384¢€

398€ 398€

5.920€ 5.920€

398€ 398€

2.764€

2.764€

2.764€

2.969€

5.764€

5.764€

5.764€

5.764€

5.764€

398€

2.764€

5.920€

2.764€

2.764€

398€

2.764€

398€

2.969€

398€

5.5 Erfurt
3 59MD 1

- 2.764€

- 2.764€

- 2.764€

- 2.969€

- 5.764€

- 5.764€

- 5.764€

- 5.764€

- 5.764€

- 398€

- 2.764€

- 5.920€

- 2.764€

- 2.764€

- 398€

- 2.764€

- 398€

- 2.969€

- 398€

Duisburg

3.000€

3.000€

3.000€

3.000€

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

398€

3.000€

6.000 €

3.000€

3.000€

398€

3.000€

398€

3.000€

398€

Kéln

2.765€

2.765€

2765€

2970€

5.765€

5.765€

5.765€

5.765€

5.765€

398€

2.765€

5.920€

2.765€

3.384€

398€

3384€

398€

2970€

398€

Kiel

3.384€

3.384¢€

3384¢€

5.920€

5.920€

5.920€

6.021€

6.194€

6.542€

T14€

3.384€

5.920€

3.384€

3384¢€

T14€

3384¢€

T14€

5.920€

T14€

KA2

3384€

3.384€

3.384€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

398€

3.384€

5.920€

3.384€

3.384€

398€

3.384€

398€

5.920€

398€

SB

3.384¢€

3.384¢€

3.384¢€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

398€

3.384¢€

5.920€

3.384€

3384¢€

398€

3384¢€

398€

5.920€

398€

STG4

3.384€

3.384€

3.384€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

5.920€

398€

3.384€

5.920€

3.384€

3.384€

398€

3384€

398€

5.920€

398€

FR4

2718€

2718€

2718€

3343€

6.687 €

6.687 €

6.687 €

6.687 €

6.687 €

398€

2718€

5.920€

2718€

2718€

398€

2718€

398€

5.920€

398€




01.22.0280

01.23.0280

03.04.0285

04.03.0090

04.03.0095

04.03.0100

04.03.0105

fir i i auf die Positi des

Unterloses 01.22. i i nach dem
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
il eines er Brenn-und i je il Schleifen
des Schi und der Schi sowie Lasche ausbauen.  Stlick
im Bereich der i losen und i wechseln, Scl
i iten. Alle Schi is je
innerhalb eines
fir i i auf die Positi des
Unterloses 01.23. i i nach dem i
SchnellschweiBverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfihren,
il eines er Brenn-und i je il Schleifen
des Schi und der Schi sowie Lasche ausbauen. Stk
im Bereich der i losen und i wechseln, SchweiBung
i Alle Schi is je

innerhalb eines

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik, wenn diese {iber den Auftraggeber
wird. is je Logistil icht durch den AG

beigestellt.
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/554 einfach. IsolierstoB einfach,

i i i i i Kleber. Bei: durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoB.

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt. IsolierstoB verstarkt,
i i i i ieBlich Kleber. Beil durch den AG.

wird je Stiick vom AG

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach. IsolierstoB einfach,
i i i i Kleber. Bei: durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoB.

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt. IsolierstoB verstarkt,
i i i i Kleber. Bei: durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoB.

Schicht

Stiick
IsolierstoB

Stlick
IsolierstoB

Stlick
IsolierstoB

Stiick
IsolierstoB

398€

398€

5.050€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

3384€

582€

651€

740€

887 €

398€

398€

3.384¢€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

2.764€

582€

651€

740€

887€

2764€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

2.764€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

3.000€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

3.384€

582€

651€

740€

887€

T14€

T14€

3.384€

582€

651€

740€

887€

398€ 398€

398€ 398€

- 3.384€

- 582€

- 651€

- 740€

- 887€

398€

398€

582€

651€

740€

887€

398€

398€

3.384€

582€

651€

740€

887€




