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1. Inhaltlicher Umfang/Fachlose

1.1.Inhaltlicher Umfang
Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Leistungen fir die planbare und nicht planbare
Instandsetzung
e Los 1 Kleine Instandsetzung Gleise und Weichen inkl. Schienenw.(Se1) >60 bis 180m
e Los 2 Entfallt
e Los 3 Bahnlbergangsarbeiten
e Los 4 Schweildtechnische Arbeiten

2. Ansprechpartner des Auftraggebers

Ansprechpartner des Auftraggebers (AG) fiir die Beauftragung, Auftragsbestatigung, Auftragsriickmeldung
(vertragsabwickelnde Stelle):

DB InfraGo AG, Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Disseldorf
40215 Dusseldorf, Helmholtzstralte 17
David Vallen, Tel. +49 211 36803953; Mobil. +49 15237555690

3. Bauspitzen

3.1.Bauspitzen gesamt
Fur die Instandsetzungsleistungen in der Region West, Netz 7.2 Diisseldorf miissen mindestens

6 ortlich getrennte Baustellen im Los 1
2 ortlich getrennte Baustellen im Los 3 und
3 ortlich getrennte Baustellen im Los 4

gleichzeitig abgewickelt werden kénnen.

3.2.Vereinbarte Bauspitzen AN

Die mit dem AN konkret vertraglich vereinbarten Bauspitzen je Raum- und Fachlos sind Gegenstand des
Zuschlagsschreibens.

4. Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertag

4.1.Berucksichtigung der Zuschldge in den Leistungspositionen

Die Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertag flir Arbeiten bis 8 Stunden werden mit den Leistungspositionen der
jeweiligen Raum- und Fachlose vergitet und sind dort zu kalkulieren.

Die Kalkulationsgrundlage bildet die tatsachliche Haufigkeit (in Prozent) ab, wann die Arbeiten stattfinden
sollen. Beispiel: Im Fachlos 1 soll 95% in der Nacht, 12% an Sonn- und 2% an Feiertagen gearbeitet werden.

Als Kalkulationsgrundlage dient die Tabelle (Im Nachgang):

Fachlos Nachtzuschlag Sonntagszuschlag Feiertagszuschlag
Fachlos 1 95% 12% 2%
Fachlos 3 95% 12% 2%
Fachlos 4 95% 12% 2%

Ein Verglitungsanspruch besteht nur auf die tatsachlich erbrachten zuschlagsberechtigten Leistungen.

Leistungen >8 Stunden werden Uber die entsprechenden Stundenlohnpositionen vergitet.
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5. Aufwandserstattung fur die Beistellung der Fachlosbezogenen

gleisgebundenen Logistik

5.1.Abrechnung

Stellt der AG fachlosbezogen im konkreten Einzelauftrag gleisgebundene Logistik bei, erfolgt deren
Abrechnung gemal der Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Punkt
,16.3.17.1 Verflgbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der Gleisgebundenen Logistik*

5.2.Verrechnungssatze
Fur die Abrechnung beisgestellter Logistik gelten folgende Verrechnungssatze:

Fachlos 1 Kleine Instandsetzung Gleise & Weichen inkl. Schienenwechsel (Sel) >60-180m:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

01.03.0210

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.
Abrechnung/Verrechnungspreis je Stiick Schwelle

413,00 €

01.08.0400

Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG
Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG. Die Riickvergltung erfolgt fur
vom AG beigestellten Schotter (Bettungsstoff). Abrechnung erfolgt je Tonne.

100,00 €

01.11.0055

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0010 bis 01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ruicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurlick erfolgt durch AG.

2.76411 €

01.11.0105

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0060 bis 01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

2.968,65 €

01.11.0255

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0110 bis 01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0405

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0260 bis 01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ruicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0555

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0410 bis 01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0705

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fur Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0560 bis 01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0855

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz firr die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0710 bis 01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurlck erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0870

Verrechnungssatz fiir wegfallende EinzelschweiBungen.

Verrechnungssatz fiir wegfallende EinzelschweilRungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.11. Schienenverbindungs-schweilRungen nach dem Alumino-
thermischen Schnellschweillverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausfihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche
ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweilung Lésen und verspannen.

100,00 €
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Zwischenlagen wechseln, einschliellich Bettungsarbeiten.
Schichtleistung: 1 Schweillung.
Alle Schienenformen.

01.11.0880

Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., EinzelschweiRungen
Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., EinzelschweilRungen, Rucker-
stattung der Leistung Trennen, Neutralisieren und Schwei3en der Nachbarschiene bei
Schienenwechsel nebeneinander (Parallel). Pos. 01.11.410 - 01.11.850.

Abgerechnet wird je Stlick Schiene

150,00 €

01.11.0885

Verrechnungssatz fiir beigestellter Logistik fiir Altschienen >30m, Verzicht auf
Trennschnitte zum zerkleinern

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Altschienen >30m Lange und Verzicht
auf Trennschnitte zum Zerkleinern. Erstattung je Position und Stiick 01.11.0110 bis
01.11.0850. D.h. dass der Rucktransport durch den AG erfolgt.

5.920,00 €

01.15.0190

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je Posi-
tion und Stiick 01.15.0010 bis 01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen
und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbau-
materialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG. Verrechnungspreis je Stlick
Schwelle

650,00 €

01.19.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.19.0010 bis 01.19.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

2.76411 €

01.19.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender SchweiRungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.19. Schienenverbindungsschwei3ungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweiRung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweiRung Losen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlieBlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

01.20.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.20.0010 bis 01.20.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurlick erfolgt durch AG.

2.76411 €

01.20.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender SchweiRungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweiungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.20. Schienenverbindungsschwei3ungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweiRung Losen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlieBlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

01.21.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.21.0010 bis 01.21.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG. Die
Position wird systemtechnisch bedingt als positiver Wert angezeigt. Erst bei Abruf wird
die Position als negativer Wert bericksichtigt.

2.968,65 €

01.21.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.21. Schienenverbindungsschwei3ungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweilRung Ldsen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschliellich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

100,00 €

01.22.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.22. Schienenverbindungsschwei3ungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweildverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweilung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-

100,00 €
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neisen im Bereich der Schweillung Losen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlieBlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

01.23.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.23. Schienenverbindungsschweilungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schwei3ung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlief3lich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweilung.

Alle Schienenformen.

100,00 €

Fachlos 3 Bahniibergangsarbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

03.04.0285

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik, wenn diese Gber den Auftraggeber abge-
wickelt wird. Damit sind die Kosten aus der Position zuriickzuerstatten.

3.384,00 €

Fachlos 4 SchweiRtechnische Arbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

04.03.0090

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach

Verrechnungssatz firr die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach, Isolierstof3 einfach, Iso-
lierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstof3.

450,00 €

04.03.0095

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt, Isolierstol® verstarkt,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoR.

450,00 €

04.03.0100

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach

Verrechnungssatz fir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach, Isolierstof? einfach, Isolier-
laschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.

Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

450,00 €

04.03.0105

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt, Isolierstof3 verstarkt,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoR.

450,00 €
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Anlage 1: Kennzeichnung der Netz/ Instandsetzungsbereich:

Lageplan/-plane mit der Ubersicht und Kennzeichnung der vertraglich vereinbarten Netze und Instandsetzungsbe-
reiche sowie des instand zu setzenden Streckennetzes mit Ubergabestellen It. Anlage 1

Streckenbezeichnungen und Streckenmerkmale wie:

- Streckennummer

- Bahnhofsbereich

- Weichennummer

- Gleis-km

- zulassige Zuggeschwindigkeit

- besondere Kennzeichnung der Abschnitte mit vzu > 140 km/h

werden mit der jeweiligen Auftragserteilung nachgereicht.

Ubergabestellen/Tarifbahnhéfe:

Tabelle der Ubergabestellen / Sammelstellen Schiene

Nr. | Tarifpunkt (IHPS Disseldorf)

NB Disseldorf: Stiitzpunkt Wuppertal, Bahnstralle 19

NB Wuppertal: Stitzpunkt Wuppertal, Bahnstralte 19

NB Disseldorf: Stiitzpunkt Wuppertal, Steinbecker Meile 1

NB Wuppertal: Stitzpunkt Wuppertal, Steinbecker Meile 1

NB Disseldorf: Stiitzpunkt Rath, Oberrather Str. 8

NB Wuppertal: Stitzpunkt Rath, Oberrather Str. 8

NB Neuss/ Krefeld / Ménchengladbach: Stiitzpunkt Krefeld, Siemensstralle 5

N[O~ WN|—~

Tabelle der Ubergabestellen / Sammelstellen Stralke

=

Tarifpunkt (IHPS Disseldorf)

NB Dusseldorf: Stitzpunkt Wuppertal, Bahnstrale 19

NB Wuppertal: Stitzpunkt Wuppertal, Bahnstral’e 19

NB Dusseldorf: Stitzpunkt Wuppertal, Steinbecker Meile 1

NB Wuppertal: Stitzpunkt Wuppertal, Steinbecker Meile 1

NB Dusseldorf: Stitzpunkt Rath, Oberrather Str. 8

NB Wuppertal: Stitzpunkt Rath, Oberrather Str. 8

NB Neuss/ Krefeld / Ménchengladbach: Stutzpunkt Krefeld, Siemensstrale 5

~N|o|oa|w(iN=a|=

Tabelle der Tarifbahnhofe

=

Tarifpunkt (IHPS Dusseldorf)

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Disseldorf Hbf Gleise 224 + 226 + 228 + 229 + 231 + 272 + 273 + 277
NB Disseldorf + NB Wuppertal: Disseldorf Derendorf Gleise 14 + 15

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Disseldorf Eller Gleise 447 + 448

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Disseldorf Rath Gleise 11 + 12 + 13

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Wuppertal Steinbeck Gleise 111 + 112

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Wuppertal Oberbarmen Gleise 10 + 11 + 65

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Wuppertal Hbf Gleis 19

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Ratingen West Gleis 5

NB Disseldorf + NB Wuppertal: Opladen Gleis 9

10 | NB NB Neuss/ Krefeld / Mdnchengladbach: Rheydt Gbf Gleise 41 — 50

11 | NB NB Neuss/ Krefeld / Monchengladbach: Neuss Gbf Gleise 88 + 93 + 94 + 95 + 96 + 98
12 | NB NB Neuss/ Krefeld / Monchengladbach: Neuss Hbf Gleise 160 + 161

13 | NB NB Neuss/ Krefeld / Ménchengladbach: Mdnchengladbach Hbf Gleis 013

14 | NB NB Neuss/ Krefeld / Monchengladbach: Krefeld Hbf Gleise 15 + 21 + 22

olo|Njo|lo|hw|Nd|= |z
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Lageplan: Vertragliche Abgrenzung der Ausschreibung fiir den o.g. IHPS-Bereich

IH-Stitzpunkt: Krefel

Produktionsdurchfiihrung: Diisseldorf
IH-Stutzpunkt: Dusseldorf Rath

Kaldenkirchen

Viersen Ddf-Flughafen

IH-StUtzpunkt: Wuppertal-Steinbeck

- sD-Rath
Disseldorf
@

usseldorf

@D
Oberbilker Alleg

Solingen .

Grevenbroich

Opladen

-Stutzpunkt: Wuppertal-Vohwinkel

IH-Stltzpunkt: Dusseldorf
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Anlage 2 Abnahmeniederschrift

1) Bezeichnung der Bauleistung

Vergabevorgang-Nr.:

(SAP-) Vertrag-Nr.: vom

3) Die Arbeiten wurden begonnen am beendet am

4) [] Die Abnahme ist beantragt fiir die Gesamtleistung
[ ] Die Abnahme ist beantragt fiir folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung

5) Die Abnahme gemaR § 12 VOB/B fand statt am

Teilnehmer:

FUr den AU AN eN MO
FUL AN AU A0 .

6) Bei der Abnahme wurden folgende Mangel bzw. noch auszufiihrende Restarbeiten festgestellt und
unbeschadet der Erklarung in Nr. 8 nachstehende MalRnahmen festgelegt.

208.1403V20 Abnahmeniederschrift Seite 8
Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 18.04.2016
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7) Vorbehalte des Auftraggebers

- Alle Mangelanspriiche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehal-
ten bleibt die Geltendmachung von Anspriichen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausfiihrungs-
mangeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.

- Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.

8) Der Auftraggeber erklart:
[] Die Leistung wird abgenommen.
[ ] Die Leistung wird abgenommen. Die Mingel und Restleistungen gemaR Nr. 6 werden spatestens
bis zum beseitigt bzw. ausgefiihrt.

Nachabnahmetermin am:

[ ] Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mangel verweigert.

9) Der Auftragnehmer erklart:

10) Verjahrungsfristen fiir die Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)

Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils Beginn Ende
OO AU T TN SO
2 T S OSO
OO AESUU TP OON SO
O OO SOOI
Anerkannt
(Ort) (Datum)
"""""""" (Unterschrift des Auftraggebers) " (Unterschrift des Auftragnehmers)
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Anlage 3: SchweiRprotokoll Musterbeispiel oder nach Vorgabe der jeweiligen Netze

Schweildprotokoll vom: Betra:

Baumaflinahme:

Instandsetzungsbereich

Regionalbereich AIM Netz
(Bahnhof (Gleis, Weiche), Strecke, Gleis (km)) (V zul)
(ausfihrende Schweilfirma)
1. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
2. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
Wetter: Schienentemp.: °C | Lufttemp.: °C | Arbeitszeit:

Oberbau-//Weichenform:

Freigabe zur Inbetriebnahme

Angaben zur Schweillung
Nr. | Lage Verfahren SchweiR- | Chargen-Nr. | ZS/ Fahrflache Fahrkante Ver- lg:;?);
(km, Nr.) | (EV,EVIMF, AS) zusatz SS Spitze | Senke | Knicki | Knick a satz N

Besondere Vorkommnisse (Unfélle, Arbeitsbehinderungen, Auslaufer, Mangelbeseitigung, Gewahrleistung) usw :

fiir den AG: Mitarbeiter mit Berechtigung fiir SU flr den AN: Verantw. Schweiller/Bauleiter

(Schienentechnikiiberwachung)

(Datum) (Unterschrift)

(Datum) (Unterschrift)
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DB Intern / DB internal

Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB)

Folgende Hinweise zum Aufbau und der Ubergabe der GAEB-Dateien sind zu beachten.

Die Abgabe des Angebotes muly auf Papier und als Datei (GAEB-Ausgabejahr 1990 D84-Format)
erfolgen. In der D84-Datei ist nachstehendes Format einzuhalten!

1. Leistungsverzeichnis (Ausschreibung D83-Format)

# LV-Struktur: = Los, Unterlos (Titel), Position, (Index)
# Verwendung des GAEB-Formates, Ausgabejahr 1990
# interne Positionsstruktur in GAEB-Datei: 1122PPPPI
# Positionsaufbau 01.fur Los
01.01. Unterlos (Titel)
01.01.0010 Position
# Positionsnummern werden mit Vornullen ausgegeben

2. Ubergabe des Angebotes (Preise D84-Format)
# Positionsnummern mit Vornullen im D84-Format tbergeben

# Wahrung ist Euro (EUR)
# Datensatzbeispiel: D83-Format Position 01.01.0010

2101010010 NNN 00000000000 000018
25Baustelleneinrichtung/-rdiumung Reinigung 000019
26 Baustelleneinrichtung/-raumung Reinigung 000020
26 Baustelleneinrichtung / -rdumung S DUA 000021
26 Hochleistungsreinigungsmaschine 000022
# Datensatzbeispiel: D84-Format Position 01.01.1000
08EUR Euro 000006
2301010010 0000000000 000000000000 1000000 000007
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