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01. Planungsleistungen

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemäß Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu übergeben.

01.01. Ausführungsunterlagen

Es ist nur eine Möglichkeit für die Erstellung der AU
auszuwählen

Folgende Unterlagen sind Grundlage für die AU und
durch den AG beizustellen:
* vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprüft und

freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG
* vektorisierte IVL-Pläne
* Bestandspläne der Oberleitungsanlage/OSE aus

IZ-Plan mit Änderungsstamm gesperrt
sowie aktuelle Ebsü

* vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten
in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten
Maststandorten EP

* vektorisierte Bestandspläne/Entwurfspläne geprüft
und freigegeben projektbezogen tangierender
Fremdgewerke

* VZG Umbaubereich SOLL/IST
* vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand
* Schienenteilungspläne und Angabe Gleisfreimelde-

technik
* Gleisvermarkungspläne
* LINA-Listen
* Baugrundgutachen inkl. Gründungsempfehlung

01.01.0200. Erstellen der AU in vektorisierter Form (DGN/DWG).
Grundlage CAD-Entwurfspläne nicht nach
RiL 997.0120Z02
MLV-OLA_01010200

1,000 psch ......................

Erstellen der Ausführungsunterlagen in vektorisierter
Form (DGN/DWG).
Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden für die betroffenen Planbereiche als
CAD-Planung nicht nach RiL 997.0120Z02
kostenfrei übergeben.

01.01.0400. Baugrunderkundung
MLV-OLA_01010400

22,000 St ...................... ......................

Baugrunderkundung
künzeln oder bohren oder schachten
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Summe 01.01. Ausführungsunterlagen ......................

01.02. Revisionsplanung

01.02.0100. Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)
MLV-OLA_01020100

1,000 psch ......................

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

01.02.0200. Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

1,000 psch ......................

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche
(von km 35,8 bis km 40,5)

01.02.0600. Pflege der technischen Plätze für einem in der
Leistungsbeschreibung
definierten Bereich für SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020600

1,000 psch ......................

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung
definierten Bereich im Format Excel übergeben. In
diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den
OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.

01.02.0700. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

1,000 psch ......................

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

Summe 01.02. Revisionsplanung ......................

01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderungen
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Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsätzlich
dem AG

01.03.0200. Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
MLV-OLA_01030200

1,000 St ...................... ......................

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
Übergabe der Handskizze durch den AN an die Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung

Summe 01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderu… ......................

01.04. Schlussvermessung

Vorbemerkungen:
Grundlagen sind die übergebenen vermessungstechnischen
Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten und
CAD-Vectordaten...)

01.04.0101. Leistung, Messbolzen
MLV-OLA_01040101

22,000 St ...................... ......................

Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen

01.04.0102. Lieferung, Messbolzen
MLV-OLA_01040102

22,000 St ...................... ......................

Lieferung von Messbolzen

01.04.0200. Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte
MLV-OLA_01040200

22,000 St ...................... ......................

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte und
Übergabe der Koordinaten in DB REF NETZ

Summe 01.04. Schlussvermessung ......................

Summe 01. Planungsleistungen ......................
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02. Gründungen und Maste

Vorbemerkungen:
Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil).
Erdaushub, Boden anfüllen und verdichten
(Regelprofil/Geländeprofil beachten) sowie Erstellen
von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung
und die Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.

Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag
in der Zeit von 07-20 Uhr.
Zuschläge (Mehrpreis) außerhalb der o.g. Zeiten sind
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergüten.

02.01. Nebenarbeiten

02.01.0100. Leistung, Vorschachten
MLV-OLA_02010100

31,000 St ...................... ......................

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.
Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

02.01.0200. Leistung, Aushub verbringen
MLV-OLA_02010200

14,000 m3 ...................... ......................

Leistung, Überschüssigen Erdaushub zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflächen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

02.01.0300. Leistung, Aushub entsorgen nach Beprobung
MLV-OLA_02010300

5,000 m3 ...................... ......................

Leistung, Überschüssigen Erdaushub verladen, abfahren
und entsorgen einschl. Deponiegebühren für nicht
kontaminierten Aushub (ohne Beprobungsgebühr)

02.01.0400. Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen mit Gleis
MLV-OLA_02010400

22,000 St ...................... ......................

Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmaß o.ä.

Druckdatum: 14.09.2026 07:25:01 Seite: 7 von 71



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Summe 02.01. Nebenarbeiten ......................

02.02. Ortbetonfundamente

02.02.0101. Leistung, Blockfundament Flachmast
bis 3 m³
MLV-OLA_02020101

2,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Flachmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 3 m³

02.02.0102. Lieferung, Blockfundament Flachmast
bis 3 m³
MLV-OLA_02020102

2,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Flachmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 3 m³

02.02.0301. Leistung, Blockfundament Stahlprofilmast
bis 3 m³
MLV-OLA_02020301

1,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Stahlprofilmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 3 m³

02.02.0302. Lieferung, Blockfundament Stahlprofilmast
bis 3 m³
MLV-OLA_02020302

1,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Stahlprofilmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 3 m³

Summe 02.02. Ortbetonfundamente ......................

02.03. Rammpfahlgründung für Aufsetzmaste

Vorbemerkungen:
Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die
Auswahl der Längen der Rammpfähle nach Ebs für normal
tragfähigen Boden mit einem z-Maß von max. 1,00 m

Vorbemerkungen:
Rammgut ausfahren und einbringen, Rammprotokoll
erstellen, (Pfahlkopf herstellen mit Bewehrung und
Ankerbolzen gemäß Regelzeichnung)
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02.03.0101. Leistung, Rammpfahlgründung für Flachmast
Pfahl bis 3 m
MLV-OLA_02030101

10,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 3 m rammen
Pfahlkopf für Flachmast herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

02.03.0102. Lieferung, Rammpfahlgründung Flachmast
Pfahl bis 3 m
MLV-OLA_02030102

10,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 3 m
Pfahlkopf für Flachmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

02.03.0201. Leistung, Rammpfahlgründung für Winkelmast
Pfahl bis 5 m
MLV-OLA_02030201

6,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 5 m rammen
Pfahlkopf für Winkelmast herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

02.03.0202. Lieferung, Rammpfahlgründung für Winkelmast
Pfahl bis 5 m
MLV-OLA_02030202

6,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 5 m
Pfahlkopf für Winkelmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

02.03.0301. Leistung, Rammpfahlgründung für Winkelmast
Doppelpfahl bis 5 m
MLV-OLA_02030301

Doppelpfahl oder Einzelpfahl mit Schlösser
Länge bis 5 m rammen
Pfahlkopf für Winkelmast (Doppelpfahl) herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren
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2,000 St ...................... ......................

02.03.0302. Lieferung, Rammpfahlgründung für Winkelmast
Doppelpfahl bis 5 m
MLV-OLA_02030302

2,000 St ...................... ......................

Doppelpfahl oder Einzelpfahl mit Schlösser
Länge bis 5 m
Pfahlkopf für Winkelmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

02.03.0801. Leistung, Rammpfahlgründung für KW-/SL-Anker
Pfahl bis 3 m
MLV-OLA_02030801

1,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 3 m rammen
Pfahlkopf für KW-/SL-Anker herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)

02.03.0802. Lieferung, Rammpfahlgründung für KW-/SL-Anker
Pfahl bis 3 m
MLV-OLA_02030802

1,000 St ...................... ......................

Einzelpfahl Länge bis 3 m
Pfahlkopf für KW-/SL-Anker
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
liefern

02.03.0901. Leistung, Mehrlänge Rammpfahl
MLV-OLA_02030901

23,000 m ...................... ......................

Zuschlag Pos 02.03.0101, 02.03.0201,
02.03.0401, 02.03.0501, 02.03.0701, 02.03.0801
für das Rammen von längeren Einzelpfählen

02.03.0902. Lieferung, Mehrlänge Rammpfahl
MLV-OLA_02030902

23,000 m ...................... ......................

Zuschlag Pos 02.03.0102, 02.03.0202,
02.03.0402, 02.03.0502, 02.03.0702, 02.03.0802
für das Liefern von längeren Einzelpfählen

02.03.1001. Leistung, Mehrlänge Doppelrammpfahl
MLV-OLA_02031001

Zuschlag Pos 02.03.0301, 02.03.0601
für das Rammen von längeren Doppelpfählen
oder Einzelpfahl mit Schlösser

Druckdatum: 14.09.2026 07:25:01 Seite: 10 von 71



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

3,000 m ...................... ......................

02.03.1002. Lieferung, Mehrlänge Doppelrammpfahl
MLV-OLA_02031002

3,000 m ...................... ......................

Zuschlag Pos 02.03.0302, 02.03.0602
für das Liefern von längeren Doppelpfählen
oder Einzelpfahl mit Schlösser

02.03.1101. Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Flachmast
MLV-OLA_02031101

3,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.03.0101 (Pfahlkopf für Flachmast)
für die Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton
für Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.03.1102. Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Flachmast
MLV-OLA_02031102

3,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.03.0102 (Pfahlkopf für Flachmast).
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.03.1201. Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02031201

2,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.03.0201 und 02.03.0301 (Pfahlkopf für
Winkelmast).
Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.03.1202. Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02031202

2,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.03.0202 und 02.03.0302 (Pfahlkopf für
Winkelmast).
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

Summe 02.03. Rammpfahlgründung für Auf… ......................
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02.12. Maste

02.12.0101. Leistung, Flachmast, Länge bis 7,5 m
MLV-OLA_02120101

12,000 St ...................... ......................

Flachmast, Länge bis 7,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

02.12.0102. Lieferung, Flachmast, Länge bis 7,5 m
MLV-OLA_02120102

12,000 St ...................... ......................

Flachmast, Länge bis 7,5 liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

02.12.0201. Leistung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m
MLV-OLA_02120201

14,000 m ...................... ......................

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 montieren

02.12.0202. Lieferung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m
MLV-OLA_02120202

14,000 m ...................... ......................

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 m liefern

02.12.0301. Leistung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120301

8,000 St ...................... ......................

Winkelmast, Länge bis 8,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

02.12.0302. Lieferung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120302

8,000 St ...................... ......................

Winkelmast, Länge bis 8,5 m liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

02.12.0401. Leistung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120401

14,000 m ...................... ......................

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 montieren
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02.12.0402. Lieferung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120402

14,000 m ...................... ......................

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 liefern

02.12.0501. Leistung, Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120501

1,000 St ...................... ......................

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m stellen,
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

02.12.0502. Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120502

1,000 St ...................... ......................

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m liefern,
einschl.
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild

Summe 02.12. Maste ......................

Summe 02. Gründungen und Maste ......................
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03. Ausleger

Vorbemerkungen:
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk

03.01. Einzelausleger

03.01.0101. Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010101

9,000 St ...................... ......................

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

03.01.0102. Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010102

9,000 St ...................... ......................

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern

03.01.0201. Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010201

5,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

03.01.0202. Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010202

5,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern

03.01.0501. Leistung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010501

1,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger montieren

03.01.0502. Lieferung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010502

1,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger liefern

Summe 03.01. Einzelausleger ......................

03.02. Doppelausleger
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03.02.0201. Leistung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020201

1,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0202. Lieferung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020202

1,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern

03.02.0301. Leistung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020301

1,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020302

1,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
liefern

03.02.0501. Leistung, an Hängesäule 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020501

2,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0502. Lieferung, an Hängesäule 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020502

2,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern

Summe 03.02. Doppelausleger ......................

03.03. Stützpunkt unter Bauwerken
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03.03.0101. Leistung, am Flachmast, Systemhöhe = < 0,30 m
MLV-OLA_03030101

3,000 St ...................... ......................

Flachmast, Systemhöhe = < 0,30 m montieren

03.03.0102. Lieferung, am Flachmast, Systemhöhe = < 0,30 m
MLV-OLA_03030102

3,000 St ...................... ......................

Flachmast, Systemhöhe = < 0,30 m liefern

03.03.0301. Leistung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m
MLV-OLA_03030301

2,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m montieren

03.03.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m
MLV-OLA_03030302

2,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m liefern

Summe 03.03. Stützpunkt unter Bauwerken ......................

03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)

03.04.0101. Leistung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040101

2,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren

03.04.0102. Lieferung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040102

2,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
liefern

Summe 03.04. Geerdete Ausleger (Bahnstei… ......................

03.05. Bogenabzug
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03.05.0101. Leistung, Bogenabzug für ein Kettenwerk
MLV-OLA_03050101

1,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein Kettenwerk,
Montage der Befestigungsteile, Bogenabzug einschl.
Isolatoren montieren am Mast / Bauwerk für ein
Kettenwerk

03.05.0102. Lieferung, Bogenabzug für ein Kettenwerk
MLV-OLA_03050102

1,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein Kettenwerk,
Befestigungsteile, Bogenabzug einschl. Isolatoren
liefern

03.05.0201. Leistung, Bogenabzug für ein weiteres Kettenwerk
MLV-OLA_03050201

1,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein weiteres Kettenwerk
einschl. Isolatoren je Kettenwerk montieren

03.05.0202. Lieferung, Bogenabzug für ein weiteres Kettenwerk
MLV-OLA_03050202

1,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein weiteres Kettenwerk
einschl. Isolatoren liefern

Summe 03.05. Bogenabzug ......................

03.06. Vogelabwehr

03.06.0101. Leistung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator
MLV-OLA_03060101

46,000 St ...................... ......................

Montage Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger

03.06.0102. Lieferung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator
MLV-OLA_03060102

46,000 St ...................... ......................

Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger liefern

03.06.0301. Leistung, Vogelschutz für Schaltertraverse montieren
MLV-OLA_03060301

Leistung Vogelschutz für Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse
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1,000 St ...................... ......................

03.06.0302. Lieferung, Vogelschutz für Schaltertraverse
MLV-OLA_03060302

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Vogelschutz für Schaltertraverse
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse

Summe 03.06. Vogelabwehr ......................

Summe 03. Ausleger ......................
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04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel- und Stahlprofilmasten

04.01.0101. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m
MLV-OLA_04010101

1,000 St ...................... ......................

Montage Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0102. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m
MLV-OLA_04010102

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0201. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Länge über 8,0 m
MLV-OLA_04010201

1,000 St ...................... ......................

Montage Mehrgleisausleger komplett, Länge über 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0202. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Länge über 8,0 m
MLV-OLA_04010202

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Länge über 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0301. Leistung, Hängesäule
MLV-OLA_04010301

3,000 St ...................... ......................

Montage komplett, Montage Hängesäule einschl.
Befestigungsteile und Aufhängung

04.01.0302. Lieferung, Hängesäule
MLV-OLA_04010302

3,000 St ...................... ......................

Lieferung komplett, Hängesäule einschl.
Befestigungsteile und Aufhängung
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04.01.0401. Leistung, zusätzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010401

1,000 St ...................... ......................

Montage komplett, zusätzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhängung

04.01.0402. Lieferung, zusätzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010402

1,000 St ...................... ......................

Lieferung komplett, zusätzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhängung

Summe 04.01. Mehrgleisausleger am Winkel… ......................

Summe 04. Mehrgleisausleger/Joche ......................
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05. Kettenwerksabspannungen

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage aller Anbauteile, Radspanner,
Gewichtssatz und Gewichtsführung für Fahrdraht und
Tragseil komplett,
ohne Isolatoren, Regelausführung Betongewicht

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander

05.01.0101. Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Winkelmast
MLV-OLA_05010101

4,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast montieren

05.01.0102. Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Winkelmast
MLV-OLA_05010102

4,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast liefern

Summe 05.01. beweglich / beweglich - nebe… ......................

Summe 05. Kettenwerksabspannungen ......................
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06. Festpunkt

06.01. Ausleger, Querfeld, Tunnel

06.01.0101. Leistung, am Ausleger
MLV-OLA_06010101

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt am Ausleger,
Montage der Befestigungsteile, des Festpunktseiles und
der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren

06.01.0102. Lieferung, am Ausleger
MLV-OLA_06010102

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt am Ausleger,
Lieferung der Befestigungsteile, des Festpunktseiles
und der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren

06.01.0201. Leistung, im Querfeld
MLV-OLA_06010201

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt im Querfeld,
Montage der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren

06.01.0202. Lieferung, im Querfeld
MLV-OLA_06010202

1,000 St ...................... ......................

Festpunkt im Querfeld,
Lieferung der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren

Summe 06.01. Ausleger, Querfeld, Tunnel ......................

Summe 06. Festpunkt ......................
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07. Mastanker

Vorbemerkungen:
Mastanker Lieferung und Montage der Befestigungsteile
einschl. des Rückankers

07.02. für eine Kettenwerksabfangung

07.02.0101. Leistung, Mastanker für eine KW-Abfang. am Winkelmast
MLV-OLA_07020101

1,000 St ...................... ......................

Mastanker für eine Kettenwerksabfangung
am Winkelmast montieren

07.02.0102. Lieferung, Mastanker für eine KW-Abfang. am  
Winkelmast
MLV-OLA_07020102

1,000 St ...................... ......................

Mastanker für eine Kettenwerksabfangung
am Winkelmast liefern

Summe 07.02. für eine Kettenwerksabfangung ......................

Summe 07. Mastanker ......................
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08. Längskettenwerk

08.01. Längskettenwerk betriebsfertig verlegen

Vorbemerkungen:
Tragseil und Fahrdraht ziehen, Y-Beiseile und Hänger
einbauen, einschl. zwischenzeitliche Bindedrahthänger
und regulieren.
Ohne Isolatoren und Stromverbinder, ausschl.
Regulierung der Kettenwerksabsenkung

08.01.0101. Leistung, Längskettenwerk Re 100 betriebsfertig  
verlegen
MLV-OLA_08010101

1.436,000 m ...................... ......................

Längskettenwerk Bauart Re 100
betriebsfertig verlegen und regulieren

08.01.0102. Lieferung, Re 100 betriebsfertig verlegen
MLV-OLA_08010102

1.436,000 m ...................... ......................

Längskettenwerk Bauart Re 100
liefern

Summe 08.01. Längskettenwerk betriebsfert… ......................

08.02. Kettenwerksabsenkung

08.02.0101. Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren
MLV-OLA_08020101

429,000 m ...................... ......................

Zuschlag für Kettenwerksabsenkung,
Regulieren des Längskettenwerkes einschl. Zubehör und
Einbau von isoliertem Tragseil

08.02.0102. Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08020102

429,000 m ...................... ......................

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

Summe 08.02. Kettenwerksabsenkung ......................

08.04. Längskettenwerk regulieren mit Hängerwechsel
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Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

08.04.0201. Leistung, Re 160 regulieren mit Hängerwechsel
MLV-OLA_08040201

593,000 m ...................... ......................

Re 160, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

08.04.0202. Lieferung, Re 160 regulieren mit Hängerwechsel
MLV-OLA_08040202

593,000 m ...................... ......................

Re 160, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

Summe 08.04. Längskettenwerk regulieren … ......................

08.07. Y-Beiseiltausch

08.07.0101. Leistung, Y-Beiseiltausch
MLV-OLA_08070101

10,000 St ...................... ......................

Y-Beiseiltausch einschl. Beiseilklemmen und der
Beiseilhänger

08.07.0102. Lieferung, für Y-Beiseiltausch
MLV-OLA_08070102

10,000 St ...................... ......................

Y-Beiseil einschl. Beiseilklemmen und
Beiseilhänger liefern

Summe 08.07. Y-Beiseiltausch ......................

08.08. Elektrischer Verbinder

08.08.0101. Leistung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080101

4,000 St ...................... ......................

Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken
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08.08.0102. Lieferung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080102

4,000 St ...................... ......................

Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken

Summe 08.08. Elektrischer Verbinder ......................

08.09. Laschenkappen Isolator

08.09.0201. Leistung, Montage eines Isolators
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_08090201

12,000 St ...................... ......................

Montage eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten
und an Abfangungen

08.09.0202. Lieferung, für Montage eines Isolators
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_08090202

12,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten
und an Abfangungen

Summe 08.09. Laschenkappen Isolator ......................

08.10. Streckentrenner

08.10.0101. Leistung, Streckentrenner inkl. angrenzendes  
Kettenwerk
MLV-OLA_08100101

3,000 St ...................... ......................

Einbau Streckentrenner komplett, einschl. des
Isolators im Tragseil und angrenzendes Kettenwerk bis
nächsten Stützpunkt betriebsfertig regulieren

08.10.0102. Lieferung, Streckentrenner
MLV-OLA_08100102

3,000 St ...................... ......................

Streckentrenner komplett, einschl. des Isolators
im Tragseil und Hänger komplett liefern
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08.10.0301. Leistung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100301

6,000 St ...................... ......................

Leistung; Ausgleichsverbinder

08.10.0302. Lieferung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100302

6,000 St ...................... ......................

Lieferung; Ausgleichsverbinder

Summe 08.10. Streckentrenner ......................

08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken

08.12.0101. Leistung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120101

3,000 St ...................... ......................

Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

08.12.0102. Lieferung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120102

3,000 St ...................... ......................

Lieferung, Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

Summe 08.12. Kreuzungsstab in kreuzende… ......................

Summe 08. Längskettenwerk ......................
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09. Quertragwerk

09.01. Quertragwerk

09.01.0201. Leistung, Stützpunkt komplett, Re 100
MLV-OLA_09010201

5,000 St ...................... ......................

Einbau eines Stützpunktes komplett, Re 100 einschl.
Seitenhalter montieren und betriebsfertig regulieren,
ohne Isolator

09.01.0202. Lieferung, Stützpunkt komplett, Re 100
MLV-OLA_09010202

5,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Stützpunktes komplett, Re 100 einschl.
Seitenhalter, ohne Isolator

09.01.0401. Leistung, Stützpunkt komplett, hochgezogen
MLV-OLA_09010401

1,000 St ...................... ......................

Einbau eines Stützpunktes komplett, hochgezogen,
einschl. Seitenhalter montieren und betriebsfertig
regulieren,
ohne Isolator

09.01.0402. Lieferung, Stützpunkt komplett, hochgezogen
MLV-OLA_09010402

1,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Stützpunktes komplett, hochgezogen,
einschl. Seitenhalter, ohne Isolator

09.01.0501. Leistung, Stützpunkt komplett mit SPOR, Re 100
MLV-OLA_09010501

6,000 St ...................... ......................

Einbau eines Stützpunktes komplett mit SPOR, Re 100
einschl. Seitenhalter montieren und betriebsfertig
regulieren,
ohne Isolator

09.01.0502. Lieferung, Stützpunkt komplett mit SPOR, Re 100
MLV-OLA_09010502

6,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Stützpunktes komplett mit SPOR, Re 100
einschl. Seitenhalter, ohne Isolator
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09.01.0801. Leistung, Wechsel oberes Richtseil komplett
MLV-OLA_09010801

12,000 St ...................... ......................

Wechsel des oberen Richtseiles einschl. aller
erforderlichen Richtseilfedern und Zugstangen,
ohne Isolatoren

09.01.0802. Lieferung, für Wechsel oberes Richtseil komplett
MLV-OLA_09010802

12,000 St ...................... ......................

Lieferung Seil einschl. aller erforderlichen
Richtseilfedern und Zugstangen, ohne Isolatoren

09.01.1001. Leistung, Wechsel unteres Richtseil komplett
MLV-OLA_09011001

12,000 St ...................... ......................

Wechsel des unteren Richtseiles einschl. aller
erforderlichen Richtseilfedern und Zugstangen,
ohne Isolatoren

09.01.1002. Lieferung, Wechsel unteres Richtseil komplett
MLV-OLA_09011002

12,000 St ...................... ......................

Lieferung Seil einschl. aller erforderlichen
Richtseilfedern und Zugstangen, ohne Isolatoren

09.01.1401. Leistung, Absetzen der Quertragseile
MLV-OLA_09011401

12,000 St ...................... ......................

Absetzen der Quertragseile, Abrechnung mastweise

09.01.1402. Lieferung, für Absetzen der Quertragseile
MLV-OLA_09011402

12,000 St ...................... ......................

Materiallieferung für das Absetzen der Quertragseile,
Abrechnung mastweise

09.01.1501. Leistung, Querfeld einregulieren
MLV-OLA_09011501

12,000 St ...................... ......................

Querfeld einregulieren nach Umbau

09.01.1502. Lieferung, für Querfeld einregulieren
MLV-OLA_09011502

Materiallieferung für Querfeldregulage nach Umbau
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12,000 St ...................... ......................

09.01.1801. Leistung, Richtseilfeder wechseln
MLV-OLA_09011801

24,000 St ...................... ......................

Richtseilfeder wechseln

09.01.1802. Lieferung, für Richtseilfeder wechseln
MLV-OLA_09011802

24,000 St ...................... ......................

Richtseilfeder liefern

09.01.2101. Leistung, Montage eines Isolators im Quertragwerk
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_09012101

20,000 St ...................... ......................

Leistung, Montage eines Isolators mit einer Einbaulänge
von 840 mm im Quertragwerk und
Quertragwerks-Stützpunkten einschl. Klemmen innerhalb
von Seilen

09.01.2102. Lieferung, für Montage eines Isolators im Quertragwerk
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_09012102

20,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840
mm im Quertragwerk und Quertragwerks-Stützpunkten
einschl. Klemmen innerhalb von Seilen

Summe 09.01. Quertragwerk ......................

Summe 09. Quertragwerk ......................

Druckdatum: 14.09.2026 07:25:01 Seite: 30 von 71



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

10. Erdung

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellänge (nicht MVK-Maß)

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung,  
Erdarbeiten

10.01.0101. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010101

130,000 St ...................... ......................

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

10.01.0102. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010102

130,000 St ...................... ......................

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

10.01.0201. Leistung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
MLV-OLA_10010201

265,000 m ...................... ......................

Montage Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
(Kabellänge)

10.01.0202. Lieferung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro  
m
MLV-OLA_10010202

265,000 m ...................... ......................

Lieferung Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellänge)
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10.01.0601. Leistung, Masterdung über Quertragseil
MLV-OLA_10010601

32,000 St ...................... ......................

Montage Masterdung über Quertragseil, betriebsfertiges
Anschließen der beiden Verbindungen zwischen
Quertragseil und beiden Masten

10.01.0602. Lieferung, Masterdung über Quertragseil
MLV-OLA_10010602

32,000 St ...................... ......................

Lieferung Masterdung über Quertragseil,
betriebsfertiges Anschließen der beiden Verbindungen
zwischen Quertragseil und beiden Masten

10.01.0901. Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw.
Sammelerde
MLV-OLA_10010901

14,000 St ...................... ......................

Montage Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig an Gleis bzw. Sammelerde anschließen

10.01.0902. Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in
vorhandenem Rohr
MLV-OLA_10010902

14,000 St ...................... ......................

Lieferung Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig anschließen

10.01.1001. Leistung, Zuschlag für Erdung im Bahnsteigbereich >  
5,00 m
pro m
MLV-OLA_10011001

28,000 m ...................... ......................

Montage Zuschlag für Erdung im Bahnsteigbereich > 5,00
m pro m

10.01.1002. Lieferung, Zuschlag für Erdung im Bahnsteigbereich >  
5,00 m
pro m
MLV-OLA_10011002

28,000 m ...................... ......................

Lieferung Zuschlag für Erdung im Bahnsteigbereich >
5,00 m pro m
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Summe 10.01. Erdung betriebsfertig, einsch… ......................

Summe 10. Erdung ......................
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11. Schalter

11.01. Masttrennschalter

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Masttrennschalter, einschl. aller
Traversen,
Befestigungsteile und Isolatorstützen mit Isolatoren
und elektrischen Verbindern ohne Anschluss ans
Kettenwerk, ohne Schalterantrieb und Gestänge

11.01.0101. Leistung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010101

1,000 St ...................... ......................

Montage Masttrennschalter auf Flachmast

11.01.0102. Lieferung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010102

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Masttrennschalter Flachmast

Summe 11.01. Masttrennschalter ......................

11.02. Schalterantrieb komplett

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Antrieb und
Gestänge bzw. Druck-Zugkabel,
inkl. Befestigungsteile

11.02.0101. Leistung, Fernantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020101

1,000 St ...................... ......................

Montage Fernantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren

11.02.0102. Lieferung, Fernantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020102

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Fernantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren
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Summe 11.02. Schalterantrieb komplett ......................

11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Anschluss Schalter und
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstützen mit
Isolatoren und elektrischen Verbindern

Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu
erfassen

11.03.0101. Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030101

2,000 St ...................... ......................

Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig
anschließen

11.03.0102. Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030102

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk

11.03.0201. Leistung, Anschluss Schalterquerleitung ans
Kettenwerk
MLV-OLA_11030201

1,000 St ...................... ......................

Montage Anschluss Schalterquerleitung ans Kettenwerk

11.03.0202. Lieferung, Anschluss Schalterquerleitung ans
Kettenwerk
MLV-OLA_11030202

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Anschluss Schalterquerleitung ans Kettenwerk

Summe 11.03. Anschluss Schalter ans Kette… ......................

Summe 11. Schalter ......................
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14. Kabel

14.01. Mittelspannungskabel

14.01.0101. Leistung, MS-Kabel im Erdreich verlegen
MLV-OLA_14010101

2.320,000 m ...................... ......................

MS-Kabel im Erdreich im vorhandenen Kabelgraben
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Erdarbeiten

14.01.0401. Leistung, Muffe herstellen
MLV-OLA_14010401

16,000 St ...................... ......................

Muffe herstellen, einschl. Grube (evtl. Verbau)
und Kennzeichnung mit Muffenmerkstein

14.01.0402. Lieferung, Muffe herstellen
MLV-OLA_14010402

16,000 St ...................... ......................

Muffe liefern, einschl. Kennzeichnung
mit Muffenmerkstein

14.01.0901. Leistung, Kabelprüfung durchführen
MLV-OLA_14010901

8,000 St ...................... ......................

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen,
Messprotokolle erstellen

14.01.1002. Lieferung, MS-Kabel im
Erdreich/Schutzrohr/Mastaufführung/Kabeltrog
MLV-OLA_14011002

2.320,000 m ...................... ......................

MS-Kabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbänder (Abrechnungslänge=
Endverschluss bis Endverschluss)

Summe 14.01. Mittelspannungskabel ......................

Summe 14. Kabel ......................
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17. Kilometer- und Hektometerzeichen

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
einschl. Befestigungsteile nach Maßgabe der Richtlinie
800.0104

17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen

17.01.0101. Leistung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, einseitig
am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010101

8,000 St ...................... ......................

Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, einseitig am
Oberleitungsmast

17.01.0102. Lieferung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, einseitig
am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010102

8,000 St ...................... ......................

Lieferung Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, einseitig
am Oberleitungsmast

Summe 17.01. Kilometer- und Hektometerze… ......................

Summe 17. Kilometer- und Hektometerze… ......................
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18. Provisorien

Vorbemerkungen:

18.01. bauzeitliche Zwischenzustände

18.01.2101. Schaltergestänge ausbolzen und festlegen
MLV-OLA_18012101

6,000 St ...................... ......................

Schaltergestänge ausbolzen und festlegen

18.01.2201. Schaltergestänge lösen und einbolzen
MLV-OLA_18012201

6,000 St ...................... ......................

Schaltergestänge lösen und einbolzen

18.01.2401. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk einbauen
MLV-OLA_18012401

12,000 St ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk einbauen

18.01.2501. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk ausbauen
MLV-OLA_18012501

12,000 St ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk ausbauen

18.01.2601. Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk vorhalten
MLV-OLA_18012601

60,000 d ...................... ......................

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
für Längskettenwerk vorhalten

Summe 18.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 18. Provisorien ......................
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19. Sonstige Leistungen

19.01. Leistungen für andere Fachgewerke

Vorbemerkungen:
für nachstehende Leistungen:
(z.B: Stellen von Schaltantragsteller bzw.
Erdungsberechtigten, Erdungsleistungen usw.)
ohne Fahrzeuge und Großgeräte.
An- und Abreisen sind gesondert zu vergüten.

19.01.0100. Stundenverrechnungssatz
MLV-OLA_19010100

1,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz

19.01.0200. Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
MLV-OLA_19010200

1,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller

19.01.0300. Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
MLV-OLA_19010300

1,000 h ...................... ......................

Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
Sonn- und Feiertagsarbeit ist an Sonn- und Feiertagen
zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit,
sowie die am darauffolgenden Tag bis 06.00 Uhr
geleistete Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn-
oder Feiertag begonnen hat.

19.01.0400. Zuschläge für Nachtarbeit
MLV-OLA_19010400

1,000 h ...................... ......................

Zuschläge für Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die in der Zeit von 23:00 Uhr bis
06:00 Uhr geleistete Arbeit

Summe 19.01. Leistungen für andere Fachg… ......................

19.02. Sonstige

19.02.0301. Leistung, EL 6-Signalschild
MLV-OLA_19020301

Aufstellen eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss
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7,000 St ...................... ......................

19.02.0302. Lieferung, EL 6-Signalschild
MLV-OLA_19020302

7,000 St ...................... ......................

Liefern eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss

19.02.0401. Leistung, Anbringen von Warnschildern
MLV-OLA_19020401

4,000 St ...................... ......................

Anbringen von Warnschildern

19.02.0402. Lieferung, Anbringen von Warnschildern
MLV-OLA_19020402

4,000 St ...................... ......................

Liefern von Warnschildern

19.02.0601. Schaltantragsteller für eigene Leistungen
MLV-OLA_19020601

1,000 psch ......................

Schaltantragsteller für eigene Leistungen

19.02.0701. Zuarbeit Sige-Koordinator
MLV-OLA_19020701

1,000 psch ......................

Zuarbeit für den Sige-Koordinator

19.02.0801. Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit  
für die
BLS
(Betriebszentrale Sicherheit)
MLV-OLA_19020801

1,000 St ...................... ......................

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit
für die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

19.02.0901. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
MLV-OLA_19020901

1,000 h ...................... ......................

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen

Summe 19.02. Sonstige ......................

19.03. Abnahme/Kontrolle
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19.03.0101. Teilnahme an der Abnahme Begehung
MLV-OLA_19030101

2,000 St ...................... ......................

Teilnahme an der Abnahme Begehung.
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden

19.03.0201. Teilnahme an der Abnahme Befahrung
MLV-OLA_19030201

1,000 St ...................... ......................

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden.

19.03.0301. IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
MLV-OLA_19030301

30,000 St ...................... ......................

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen-
und Seitenlage
am Stützpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt

19.03.0501. An- und Abtransport des Fahrzeuges mit  
Messstromabnehmer
MLV-OLA_19030501

1,000 St ...................... ......................

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer

19.03.0601. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
MLV-OLA_19030601

3.200,000 m ...................... ......................

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von Großgeräten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

Summe 19.03. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 19. Sonstige Leistungen ......................
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20. Rückbau

Vorbemerkungen:
Rückbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammelübergabestelle(n)
(Festlegung durch AN)

20.01. Rückbau

20.01.0101. Rückbau Kettenwerk
MLV-OLA_20010101

85,000 m ...................... ......................

Rückbau Kettenwerk

20.01.0201. Rückbau Streckentrenner
MLV-OLA_20010201

1,000 St ...................... ......................

Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stoßen,
regulieren

20.01.0202. Lieferung, Kettenwerksstoß bei Trennerausbau
MLV-OLA_20010202

1,000 St ...................... ......................

Stoßklemmen für Seile oder Drähte bei Ausbau
Streckentrenner liefern

20.01.0301. Rückbau Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_20010301

8,000 St ...................... ......................

Rückbau Rohrschwenkausleger

20.01.0401. Rückbau Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010401

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Mehrgleisausleger einschl. der Hängesäulen

20.01.0501. Rückbau Hängesäule am Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010501

1,000 St ...................... ......................

Hängesäule am Mehrgleisausleger, Rückbau von einzelnen
Hängesäulen
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20.01.0901. Rückbau Abfangung beweglich/beweglich
MLV-OLA_20010901

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Abfangung beweglich/beweglich komplett

20.01.1101. Rückbau Stützpunkt im Querfeld
MLV-OLA_20011101

3,000 St ...................... ......................

Rückbau Stützpunkt im Querfeld, Rückbau von einzelnen
Stützpunkten

20.01.1202. Rückbau Schalterleitung
MLV-OLA_20011202

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Schalterleitung

20.01.1501. Rückbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

135,000 St ...................... ......................

Rückbau Masterdung

20.01.1901. Rückbau EL-Signal
MLV-OLA_20011901

7,000 St ...................... ......................

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr

20.01.2101. Rückbau Mittelspannungskabel
MLV-OLA_20012101

2.320,000 m ...................... ......................

Rückbau Mittelspannungskabel (PE-Kabel) einschl.
Kabelaufführung

20.01.2501. Rückbau Stahlmaste Winkelmast
MLV-OLA_20012501

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Winkelmast

20.01.2601. Rückbau Stahlmaste Flachmast
MLV-OLA_20012601

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Flachmast
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20.01.2901. Rückbau Betonmast Abspannmast
MLV-OLA_20012901

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Betonmast Abspannmast

20.01.3001. Rückbau Betonmast Tragmast
MLV-OLA_20013001

1,000 St ...................... ......................

Rückbau Betonmast Tragmast

20.01.3201. Abbrennen von Ankerbolzen
MLV-OLA_20013201

36,000 St ...................... ......................

Abbrennen von Ankerbolzen

20.01.3301. Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen
MLV-OLA_20013301

3,000 m3 ...................... ......................

unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

20.01.3401. Mastfundamente, bewehrten Beton abbrechen
MLV-OLA_20013401

14,000 m3 ...................... ......................

bewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

20.01.3501. Rammpfahl / Rohr abbrennen
MLV-OLA_20013501

2,000 St ...................... ......................

Rammpfahl / Rohr abbrennen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK)

20.01.3601. Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
MLV-OLA_20013601

4,000 St ...................... ......................

Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
ein- oder doppelseitig

20.01.3701. Rückbau Festpunkt
MLV-OLA_20013701

Rückbau Festpunkt ohne Rückanker
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1,000 St ...................... ......................

20.01.3801. Rückbau elektrischer Verbinder
MLV-OLA_20013801

3,000 St ...................... ......................

Rückbau elektrischer Verbinder

Summe 20.01. Rückbau ......................

Summe 20. Rückbau ......................
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21. Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

21.01. Besondere Leistungspositionen

21.01.0100. Besondere Leistungspositionen 1
MLV-OLA_21010100

12,000 St ...................... ......................

Besondere Leistungspositionen 1
Leistung Austausch/Erneuerung der Quertragseile
in dem vorhandenen Querfeld (einschl. Anpassung, Regulage
Querfeld) nach aktuellen Vorschriften und Richtlinien der DB
AG

21.01.0200. Besondere Leistungspositionen 2
MLV-OLA_21010200

12,000 St ...................... ......................

Besondere Leistungspositionen 2
Lieferung Austausch/Erneuerung der Quertragseile
in dem vorhandenen Querfeld (einschl. aller erforderlichen
Anbauteile sowie Zubehör) nach aktuellen Vorschriften und
Richtlinien der DB AG

21.01.0300. Besondere Leistungspositionen 3
MLV-OLA_21010300

1,000 psch ......................

Besondere Leistungspositionen 3
Lieferung/Leistung unter Bezugnahme des Gutachten
vom 31.05.2025 sind die Fundamente sowie die betroffenen
Maste zu sanieren und entsprechend den Vorgaben bzw.
Festlegungen zu behandeln

21.01.0400. Besondere Leistungspositionen 4
MLV-OLA_21010400

6,000 St ...................... ......................

Besondere Leistungspositionen
Leistung stufenweise Schneiden und Teilrückbau der 6
vorhandenen Rückleiterseile zwischen dem Abschnitt km
35,969 (in Höhe KS 1) bis km 36,221 (einschließlich aller
notwendigen Arbeiten)

21.01.0500. Besondere Leistungspositionen 5
MLV-OLA_21010500

Besondere Leistungspositionen 5
Lieferung stufenweise Schneiden und Teilrückbau der 6
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6,000 St ...................... ......................

vorhandenen Rückleiterseile zwischen dem Abschnitt km
35,969 (in Höhe KS 1) bis km 36,221 (einschließlich aller
erforderlichen Anbauteile sowie Zubehör)

21.01.0600. Besondere Leistungspositionen 6
MLV-OLA_21010600

6,000 St ...................... ......................

Besondere Leistungspositionen 6
Leistung Muffen sowie stufenweise Neuerrichtung der 6 neuen
Rückleiterseile zwischen dem Abschnitt km 35,969 (in Höhe KS
1) bis km 36,221 (einschließlich aller notwendigen Arbeiten)

21.01.0700. Besondere Leistungspositionen 7
MLV-OLA_21010700

6,000 St ...................... ......................

Besondere Leistungspositionen 7
Lieferung Muffen sowie stufenweise Neuerrichtung der 6 neuen
Rückleiterseile zwischen dem Abschnitt km 35,969 (in Höhe KS
1) bis km 36,221 (einschließlich aller erforderlichen Anbauteile
sowie Zubehör)

21.01.0800. Besondere Leistungspositionen 8
MLV-OLA_21010800

Besondere Leistungspositionen 8
Vorbereitende Maßnahmen:

Hinweis Abfallmanagement

Leistungsbeschreibung Entsorgung und Transport
Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und
der Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen bei der Beantragung von
Entsorgungsnachweisen bzw. im Vorfeld der
Entsorgungsvorgänge vorzulegen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlagen, oder
(nach Vereinbarung mit dem AG) die Aufmaße.

Alle für das Laden sowie für den Transport und die
Entsorgung erforderlichen Aufwendungen inkl. für
Quertransporte auf der Baustelle, der Ladungssicherung,
der Verwiegung auf geeichten Waagen sowie der
Erstellung und Lieferung der o.g. Unterlagen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
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1,000 psch ......................

Anmerkung:
Der BauAN hat für das Los 2 einen Abfallbeauftragten zu
stellen. Aus DB-internen abrechnungstechnischen Gründen
muss innerhalb des Loses 2 eine Unterscheidung der
Leistungserbringung für das Gleis 5 und die ESTW
Maßnahme vorgenommen werden.

Die hier angeforderten Leistungen zur Erbringung der
vorbereitenden Maßnahmen bzgl. des Abfallmanamgement
beziehen sich auf die Entsorgungsleistungen, die bei
der Maßnahme im Los 2 für Gleis 5 anfallen.

21.01.0900. Besondere Leistungspositionen 9
MLV-OLA_21010900

1,000 psch ......................

Besondere Leistungspositionen 9
Abfallverantwortlicher der Baustelle

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG in Verbindung mit § 9
AbfBeauftrV, Sachkunde nach LAGA PN 98 und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN.
Die Leistung bezieht sich auf die Abwicklung des
Abfallmanagements der anfallenden Bauabfälle aus der
Maßnahme Gleis 5 (Los 2).

Folgendes Leistungsspektrum ist zu erbringen:
-Steuerung des Abfallmanagement des AN vor Ort (inkl.
bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Abklären
von Entsorgungswegen) gemäß Vorbemerkungen
-Erstellung des Entsorgungskonzeptes als
Ausführungsplanung Entsorgung (wird gesondert vergütet)
-Koordinierung Umsetzung des vom AG freigegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
-Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung und
Aufhaldung
-Probenahme und Deklaration aller anfallenden Abfälle
(wird gesondert vergütet)
-Dokumentation gemäß GewAbfV
-Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
und Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
-Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß
Vorbemerkungen, wie:
- Anmeldung der Haufwerke beim AG zur Entsorgung (unter
Angabe Zeitraum, Anzahl RGB/BGS, Beförderer, Entsorger)
- Einpflegen von Wiegenoten/Mengen in das eANV bei
nicht-gefährlichen Abfällen
sowie als Ansprechpartner für den AG in allen Fragen
des Abfallmanagements.

Ein eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL ist
sicherzustellen.
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21.01.1001. Besondere Leistungspositionen 10
MLV-OLA_210101001

1,000 psch ......................

Besondere Leistungspositionen 10
Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept ANBau gemäß M.01.02.15.03, Anlage 8
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau" und unter
Berücksichtigung der Vorbemerkungen und
Ausführungsplanung erarbeiten und ständige
Aktualisierung / Ergänzung gemäß Baufortschritt.

Das Entsorgungskonzept beinhaltete eine
abfalltechnische und abfallrechtliche Abwicklung der
Entsorgungsleistungen aus der Maßnahme Gleis 5 (Los 2)

Das Entsorgungskonzept ist spätestens 6 Wochen vor
technischem Baubeginn beim AG zur Bestätigung
vorzulegen.

Das Vorliegen eines vom AG bestätigten
Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn
von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von
Abfall sowie für jegliche Transport-, Wiedereinbau-
oder Entsorgungsmaßnahmen.

21.01.1100. Besondere Leistungspositionen 11
MLV-OLA_210101100

Besondere Leistungspositionen 11
Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV
Der AN wird vom AG als Verwender der mineralischen
Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im Auftrag des
AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem. Anlage 2 + 3
EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollständige
elektronische Einbaudokumentation für alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhängig davon, ob die MEB von ihm
geliefert oder vom AG beigestellt wurden.
Für jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle
Lieferscheine eines unter gleichbleibenden Bedingungen
eingebauten MEB sind über die o.g. Erstellung dabei
einem elektronischen Deckblatt oder einer Voranzeige
zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen
Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes
oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.
Nach Abschluss des Einbaus ist die vollständige
Dokumentation dem von AG benannten
Anlagenverantwortlichen zu übergeben.

Die LV Pos. bezieht sich auf die Anfertigung der
Einbaudoku für die Maßnahme Gleis 5 (Los 2)

Druckdatum: 14.09.2026 07:25:01 Seite: 49 von 71



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Summe 21.01. Besondere Leistungsposition… ......................

Summe 21. Besondere Leistungsposition… ......................
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22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkeiten

22.01. Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

22.01.0100. Einrichten und Vorhalten
MLV-OLA_22010100

1,000 psch ......................

Einmaliges Einrichten und Vorhalten

22.01.0200. Räumen
MLV-OLA_22010200

1,000 psch ......................

Einmaliges Räumen

22.01.0300. Vorhalten je Verlängerungsmonat
MLV-OLA_22010300

1,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten je Verlängerungsmonat

22.01.0400. Abstimmung und Einholung von behördlichen  
Genehmigungen
MLV-OLA_22010400

1,000 psch ......................

Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
für Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

22.01.0500. Weitere für die Durchführung erforderliche  
Genehmigungen
MLV-OLA_22010500

1,000 psch ......................

Weitere für die Durchführung der Arbeiten erforderliche
behördliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden usw...)

Summe 22.01. Baustelleneinrichtung ......................
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Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Planungsleistungen

01.01. Ausführungsunterlagen ......................

01.02. Revisionsplanung ......................

01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderungen ......................

01.04. Schlussvermessung ......................

Summe 01. Planungsleistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Gründungen und Maste

02.01. Nebenarbeiten ......................

02.02. Ortbetonfundamente ......................

02.03. Rammpfahlgründung für Aufsetzmaste ......................

02.12. Maste ......................

Summe 02. Gründungen und Maste ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Ausleger

03.01. Einzelausleger ......................

03.02. Doppelausleger ......................

03.03. Stützpunkt unter Bauwerken ......................

03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger) ......................

03.05. Bogenabzug ......................

03.06. Vogelabwehr ......................

Summe 03. Ausleger ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel- und  
Stahlprofilmasten

......................

Summe 04. Mehrgleisausleger/Joche ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kettenwerksabspannungen

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander ......................

Summe 05. Kettenwerksabspannungen ......................

Druckdatum: 14.09.2026 07:25:01 Seite: 57 von 71



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Festpunkt

06.01. Ausleger, Querfeld, Tunnel ......................

Summe 06. Festpunkt ......................
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Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Mastanker

07.02. für eine Kettenwerksabfangung ......................

Summe 07. Mastanker ......................
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Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Längskettenwerk

08.01. Längskettenwerk betriebsfertig verlegen ......................

08.02. Kettenwerksabsenkung ......................

08.04. Längskettenwerk regulieren mit Hängerwechsel ......................

08.07. Y-Beiseiltausch ......................

08.08. Elektrischer Verbinder ......................

08.09. Laschenkappen Isolator ......................

08.10. Streckentrenner ......................

08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken ......................

Summe 08. Längskettenwerk ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

09. Quertragwerk

09.01. Quertragwerk ......................

Summe 09. Quertragwerk ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Erdung

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss,  
Befestigung, Erdarbeiten

......................

Summe 10. Erdung ......................
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Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Schalter

11.01. Masttrennschalter ......................

11.02. Schalterantrieb komplett ......................

11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk ......................

Summe 11. Schalter ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. Kabel

14.01. Mittelspannungskabel ......................

Summe 14. Kabel ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. Kilometer- und Hektometerzeichen

17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen ......................

Summe 17. Kilometer- und Hektometerze… ......................
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Projekt: T016089135 KSP_Neubau Gl.5 im Bf. BFHS (6126)
LV: 09 Los 3 Oberleitungsanlagen Gleis 5 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Provisorien

18.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 18. Provisorien ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

19. Sonstige Leistungen

19.01. Leistungen für andere Fachgewerke ......................

19.02. Sonstige ......................

19.03. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 19. Sonstige Leistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Rückbau

20.01. Rückbau ......................

Summe 20. Rückbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

21. Besondere Leistungspositionen

21.01. Besondere Leistungspositionen ......................

Summe 21. Besondere Leistungsposition… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkeiten

22.01. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 09

01. Planungsleistungen ......................

02. Gründungen und Maste ......................

03. Ausleger ......................

04. Mehrgleisausleger/Joche ......................

05. Kettenwerksabspannungen ......................

06. Festpunkt ......................

07. Mastanker ......................

08. Längskettenwerk ......................

09. Quertragwerk ......................

10. Erdung ......................

11. Schalter ......................

14. Kabel ......................

17. Kilometer- und Hektometerzeichen ......................

18. Provisorien ......................

19. Sonstige Leistungen ......................

20. Rückbau ......................

21. Besondere Leistungspositionen ......................

22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkeiten ......................

Summe LV 09 Los 3 Oberleitungsanlage… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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