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1. Inhaltlicher Umfang / Fachlose 

1.1. Inhaltlicher Umfang 

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Leistungen für die planbare und nicht planbare 
Instandsetzung 

• Los 1 Kleine Instandsetzung Gleise und Weichen inkl. Schienenw.(Se1) >60 bis 180m 

• Los 2 Entfällt 

• Los 3 Bahnübergangsarbeiten 

• Los 4 Schweißtechnische Arbeiten 

2. Ansprechpartner des Auftraggebers 

Ansprechpartner des Auftraggebers (AG) für die Beauftragung, Auftragsbestätigung, Auftragsrückmeldung 
(vertragsabwickelnde Stelle): 

 DB InfraGO AG 
 Anlageninstandhaltungsmanagement Netz Leipzig 
 Humboldtstr. 25 
 04105 Leipzig 
 Zuständige Fachplaner werden mit Vertragsbeginn benannt. 
  

3. Bauspitzen 

3.1. Bauspitzen gesamt 

Für die Instandsetzungsleistungen in der Region Südost, Netz 5.8 Leipzig müssen mindestens 

4 örtlich getrennte Baustellen im Los 1 
2 örtlich getrennte Baustellen im Los 3 und 
2 örtlich getrennte Baustellen im Los 4 

gleichzeitig abgewickelt werden können. 

3.2. Vereinbarte Bauspitzen AN 

Die mit dem AN konkret vertraglich vereinbarten Bauspitzen je Raum- und Fachlos sind Gegenstand des 
Zuschlagsschreibens. 

 

4. Zuschläge Nacht, Sonn- und Feiertag 

4.1. Berücksichtigung der Zuschläge in den Leistungspositionen 

Die Zuschläge Nacht, Sonn- und Feiertag für Arbeiten bis 8 Stunden werden mit den Leistungspositionen der 
jeweiligen Raum- und Fachlose vergütet und sind dort zu kalkulieren. 

Die Kalkulationsgrundlage bildet die tatsächliche Häufigkeit (in Prozent) ab, wann die Arbeiten stattfinden 
sollen. Beispiel: Im Fachlos 1 soll 60% in der Nacht, 15% an Sonn- und 2% an Feiertagen gearbeitet werden. 

Als Kalkulationsgrundlage dient die Tabelle (Im Nachgang): 

Fachlos Nachtzuschlag Sonntagszuschlag Feiertagszuschlag 

Fachlos 1 60% 15% 2% 

Fachlos 3 40% 10% 2% 

Fachlos 4 60% 15% 2% 

 

Ein Vergütungsanspruch besteht nur auf die tatsächlich erbrachten zuschlagsberechtigten Leistungen. 

Leistungen >8 Stunden werden über die entsprechenden Stundenlohnpositionen vergütet. 
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5. Aufwandserstattung für die Beistellung der Fachlosbezogenen 
gleisgebundenen Logistik 

5.1. Abrechnung 

Stellt der AG fachlosbezogen im konkreten Einzelauftrag gleisgebundene Logistik bei, erfolgt deren 
Abrechnung gemäß der Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Punkt 
„16.3.17.1 Verfügbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der Gleisgebundenen Logistik“ 

5.2. Verrechnungssätze 

Für die Abrechnung beisgestellter Logistik gelten folgende Verrechnungssätze:  

Fachlos 1 Kleine Instandsetzung Gleise & Weichen inkl. Schienenwechsel (SeI) >60-180m: 

Ordnungszahl Positionskurz- und Langtext Einheitspreis (€) 

01.03.0210 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 
Abrechnung/Verrechnungspreis je Stück Schwelle 

413,01 € 

01.08.0400 Verrechnungssatz für die Beistellung Schotter durch AG 
Verrechnungssatz für die Beistellung Schotter durch AG. Die Rückvergütung erfolgt für 
vom AG beigestellten Schotter (Bettungsstoff). Abrechnung erfolgt je Tonne. 

100,00 € 

01.11.0055 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0010 bis 01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

2.764,11 € 

01.11.0105 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0060 bis 01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

2.968,65 € 

01.11.0255 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0110 bis 01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

5.764,11 € 

01.11.0405 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0260 bis 01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

5.764,11 € 

01.11.0555 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0410 bis 01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

5.764,11 € 

01.11.0705 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0560 bis 01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

5.764,11 € 

01.11.0855 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je 
Position und Stück. 01.11.0710 bis 01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort 
liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

5.764,11 € 

01.11.0870 Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen. 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.11. Schienenverbindungs-schweißungen nach dem Alumino-
thermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen 
ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und 
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche 

67,84 € 
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ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. 
Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

01.11.0880 Verrechnungssatz für wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweißungen 
Verrechnungssatz für wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweißungen, Rücker-
stattung der Leistung Trennen, Neutralisieren und Schweißen der Nachbarschiene bei 
Schienenwechsel nebeneinander (Parallel). Pos. 01.11.410 - 01.11.850. 
Abgerechnet wird je Stück Schiene 

122,72 € 

01.11.0885 Verrechnungssatz für beigestellter Logistik für Altschienen >30m, Verzicht auf 
Trennschnitte zum zerkleinern 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Altschienen >30m Länge und Verzicht 
auf Trennschnitte zum Zerkleinern. Erstattung je Position und Stück 01.11.0110 bis 
01.11.0850. D.h. dass der Rücktransport durch den AG erfolgt. 

5.920,00 € 

01.15.0190 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Po-
sition und Stück 01.15.0010 bis 01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort lie-
gen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden 
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. Verrechnungspreis 
je Stück Schwelle 

138,20 € 

01.19.0280 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz je Position und Stück 01.19.0010 bis 01.19.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht.  D.h. Transport 
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

2.764,11 € 

01.19.0290 Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.19. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, 
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des 
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, 
einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

67,84 € 

01.20.0280 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz je Position und Stück 01.20.0010 bis 01.20.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht.  D.h. Transport 
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 

2.764,11 € 

01.20.0290 Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.20. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, 
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des 
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, 
einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

67,84 € 

01.21.0280 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz je Position und Stück 01.21.0010 bis 01.21.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht.  D.h. Transport 
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. 
Die Position wird systemtechnisch bedingt als positiver Wert angezeigt. Erst bei Abruf 
wird die Position als negativer Wert berücksichtigt. 

2.968,65 € 

01.21.0290 Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.21. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, 
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des 
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, 
einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

67,84 € 

01.22.0280 Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.22. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, 
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des 

67,84 € 
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Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, 
einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

01.23.0280 Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen 
Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen 
des Unterloses 01.23. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, 
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des 
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, 
einschließlich Bettungsarbeiten. 
Schichtleistung: 1 Schweißung. 
Alle Schienenformen. 

67,84 € 

 
Fachlos 3 Bahnübergangsarbeiten: 

Ordnungszahl Positionskurz- und Langtext Einheitspreis (€) 

03.04.0285 Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien 
Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik, wenn diese über den Auftraggeber abge-
wickelt wird. Damit sind die Kosten aus der Position zurückzuerstatten. 

2.764,11 € 

 

Fachlos 4 Schweißtechnische Arbeiten: 

Ordnungszahl Positionskurz- und Langtext Einheitspreis (€) 

04.03.0090 Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach 
Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach, Isolierstoß einfach, 
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. 
Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß. 

590,95 € 

04.03.0095 Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 verstärkt 
Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 verstärkt, Isolierstoß ver-
stärkt, Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den 
AG. 
Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß. 

730,05 € 

04.03.0100 Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach 
Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach, Isolierstoß einfach, 
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. 
Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß. 

645,14 € 

04.03.0105 Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 verstärkt 
Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 verstärkt, Isolierstoß verstärkt, 
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. 
Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß. 

879,55 € 
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Anlage 1: Kennzeichnung des Netzes / Instandsetzungsbereich: 

Lageplan/-pläne mit der Übersicht und Kennzeichnung des vertraglich vereinbarten Netzes und Instandsetzungs-
bereiche sowie des instand zu setzenden Streckennetzes mit Übergabestellen lt. Anlage 1 

 
Streckenbezeichnungen und Streckenmerkmale wie: 
- Streckennummer  
- Bahnhofsbereich 
- Weichennummer 
- Gleis-km 
- zulässige Zuggeschwindigkeit 
- besondere Kennzeichnung der Abschnitte mit vzul > 140 km/h 
 
werden mit der jeweiligen Auftragserteilung nachgereicht. 
 
 
Übergabestellen/Tarifbahnhöfe: 
 

Fahrbahn Leipzig 

 
Hauptlieferort 

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße 2C 

 
Alternative Anlieferadressen: 

04277 Leipzig, Bornaische Straße 95 D 

04347 Leipzig, Rackwitzer Str. 1-3 

04105 Leipzig Roscherstraße  33a 

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße, vor Mehrzweckhalle 

04319 Leipzig Engelsdorf, Werkstättenstraße 2A (GAF Halle) 

04315 Leipzig, Dresdener Gbf, Rosa-Luxemburg-Straße 

04319 Leipzig, Güterbahnhofstraße 

04552 Borna, Luckaer Str. (Ladestraße gegenüber ATU Borna) 

04328 Leipzig Schönefeld, Elisabeth-Schumacher-Straße 35 

04158 Leipzig, Hans-Grade-Str. 2 DUSS Terminal Leipzig Wahren 

04158 Leipzig-Nord, Südtangente (Eingleisstelle Wiederitzsch) 

 
Tarifbahnhof 

234716 - Engelsdorf b. Leipzig 

625384 - Delitzsch Gbf 

234013 - Eilenburg 

 

Fahrbahn Altenburg 

 
Hauptlieferort 

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße 2C 

 
Alternative Anlieferadressen: 

04600 Altenburg, Eisenbahnstraße 20 

04600 Altenburg, Wettiner Straße 17 

06712 Zeitz, Tiergartenstraße 5c (Sachsenbahnhof) 

06712 Zeitz. Ladestraße am Gl 81/ 84, Zufahrt über am Güterbahnhof 

06712 Zeitz, am Gl 11a – Zufahrt über Leipziger Str. Bahnunterführung Zeitz Zangenberg 

04639 Gößnitz, Ladestraße (Zufahrt über Walter-Rabold-Str.) 
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06682 Teuchern-Deuben, Am Bahnhof 

04626 Großstöbnitz, Lange Gasse + Saaraer Weg, am BÜ 

06711 Zeitz OT Theißen, Bahnhofstraße 3 

04523 Pegau, Wachenheimer Straße/ Bahnhofstraße (Weiche 9/ 10)  
 

 

Tarifbahnhof 

234716 - Engelsdorf b. Leipzig 

167056 - Gera 

 

Fahrbahn Bitterfeld 

 
Hauptlieferort 

06749 Bitterfeld, Bahnhofstraße 32 

 
Alternative Anlieferadressen: 

06917 Jessen/Elster, Ladestraße (Zufahrt ü. Bahnhofstr.) 

06917 Jessen (Elster) Hennigstraße 

04519 Rackwitz, Bahnhofstraße  

06888 Pratau, Ladestraße (Zufahrt ü. Bahnhofstr.) 

04509 Delitzsch, Güterbahnhof /Ladestraße (Zufahrt über Leipziger Str.) 

06886 Lu.-Wittenberg, Ladestraße (Zufahrt über Elsterstraße) WICHTIG: bitte einen 3-Kantschlüssel für 
die Schranke mitnehmen. 

14913 Niedergörsdorf, Ladestraße Zufahrt über Bahnhofstraße 

06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Straße (Am Fliesenwerk) 

06774 Muldenstein, Am Bahnhof (Ladestraße) über Am Steinberg – Steinlausigker Str. (Navi) 

06773 Gräfenhainichen, Jösigkstraße (Ladeplatz) 

06886 Lu.-Wittenberg, Hüfner Str. 20 (ehem. Bahnbetriebswerk) 

06901 Kemberg OT Radis, Radiser Bahnhofstraße / Ladestraße 

06901 Kemberg OT Bergwitz, Bahnhofstraße / Ladestraße 

04838 Zschepplin, Bahnhofstr. (Kämmereiforst) 

04509 Klitschmar, Am Bahnhof (Ladestraße) 

06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch, Bahnhofstraße 

04509 Delitzsch, Berliner Straße 1 

06774 Burgkemnitz, am Bahnhof (rechts neben dem Weichenheitzhaus) 

06766 Bitterfeld-Wolfen, Am Busch 
 

 

Tarifbahnhof 

433003 – Bitterfeld Nord 

 

Fahrbahn Lutherstadt Wittenberg 

 
Hauptlieferort 

06886 Lu. Wittenberg, Ladestraße (Zufahrt über Elsterstraße)  

 
Alternative Anlieferadressen: 

06886 Lu.-Wittenberg, Hüfnerstraße 20 (ehem. Bahnbetriebswerk) 

06886 Lu.-Wittenberg, Am Hauptbahnhof 3a 

06846 Dessau-Roßlau, Ladestraße (Zufahrt über Kühnauer Straße)  -für Regelbestellungen  
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06844 Dessau-Roßlau, Ladestraße (Zufahrt über Roßlauer Allee)  - für Großbestellungen 

06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, Am Bahnhof  

06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, von L 120 (Hundeluft) kommend, auf Rotdornstraße über den BÜ 
links, (Freifläche nutzen) 

06869 Coswig Anhalt, Ladestraße – Eisenbahnstraße 

06869 Coswig Anhalt, Am Güterbahnhof neben GL 5 

06861 Dessau Rodleben, Zerbster Straße 

06862 Dessau Roßlau, Sachsenbergstraße 1 (Anschluss Schiffswerft Roßlau) 

06844 Dessau, Ladestraße Gleis 63, 64 , Zufahrt über Roßlauer Allee 

06862 Dessau-Roßlau, Galgenbreite (vorab tel. Avisierung wegen Schranke zur Zufahrt) 

06862 Dessau-Roßlau, neben GL 47 Zufahrt über Streetzer Weg -> Schäferberg (Ersatz für Anschluss 
Schiffswerft) 

06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz, Heuweg hinter BÜ 

06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz,  An d. Christuskirche zum BÜ 206 (Anschluss Feldbinder) 

06886 Wittenberg (Piesteritz), Braunsdorfer Str. 
 

Tarifbahnhof 

433003 – Bitterfeld Nord 

232496-Wittenberg Piesteritz 

 

Fahrbahn Falkenberg Elster 

 
Hauptlieferort 

04895 Falkenberg E., Ladestraße unt. BF (verlängerte Bahnhofstraße) 

 
Alternative Anlieferadressen: 

04895 Falkenberg E., Schützenstraße 21 

04895 Falkenberg E., Bahnhofstraße 29 

04931 Neuburxdorf, An der Hauptstraße  

04838 Eilenburg, Ladestraße, Zufahrt über Bahnhofstraße (bitte NICHT nach Eilenburg Ost liefern!) 

04838 Eilenburg-Ost, Ladestraße, Zufahrt über Ostbahnhofstraße 

06917 Jessen/Elster, Ladestraße (Zufahrt ü. B187 oder Henningstraße) 

04860 Torgau, Ladestraße / Güterbahnhofstraße (über Döbernsche Str.) 

04862 Mockrehna, Ladestraße, Zufahrt über Molkereiweg 

04916 Fermerswalde, Am Fermerswalder Bahnhof (Ladestraße) 

04916 Herzberg/Elster, Ladestraße, Zufahrt über Anhalter Straße 148a (Metallbau Hoffmann) 

06925 Annaburg, Ladestraße 

03253 Tröbitz, Schildaer Straße (am Stellwerk) 

04895 Brottewitz, Burxdorfer Str. am BÜ 

06917 Holzdorf, Großkorgaer Straße 42 

04838 Doberschütz, Bahnhofstraße 34 Sandgrube & Recycling H. Schmidt Transporte Tel. 
034244/50982 

06895 Elster (Elbe), Ladestraße Zufahrt über Zufuhrstraße  

04895 Rehfeld, Bahnhofstraße, von Rehfeld kommend, nach dem Bahnhof links über Bahnübergang, 

auf der rechten Seite (Höhe Hausnr. 85) 

06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Straße (Am Fliesenwerk) 
 

 

Tarifbahnhof 

234013 - Eilenburg 

062331 – Riesa 
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Lageplan: Vertragliche Abgrenzung der Ausschreibung für den o.g. IHPS-Bereich 
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Anlage 2 Abnahmeniederschrift 
 
1) Bezeichnung der Bauleistung 

       

 Vergabevorgang-Nr.:        

 (SAP-) Vertrag-Nr.:        vom        

2) Auftragnehmer:        

   

3) Die Arbeiten wurden begonnen am        beendet am        

4)  Die Abnahme ist beantragt für die Gesamtleistung 
  Die Abnahme ist beantragt für folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung 

         

          

         

5) Die Abnahme gemäß § 12 VOB/B fand statt am        

 Teilnehmer: 

 Für den Auftragnehmer:        

        

        

 Für den Auftraggeber:        

        

        

6) Bei der Abnahme wurden folgende Mängel bzw. noch auszuführende Restarbeiten festgestellt und 
 unbeschadet der Erklärung in Nr. 8 nachstehende Maßnahmen festgelegt. 

       

       

       

       

       

       

       

       

208.1403V20 Abnahmeniederschrift Seite 10 
 Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gültig ab: 18.04.2016 
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7) Vorbehalte des Auftraggebers 

 - Alle Mängelansprüche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehal-
ten bleibt die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausführungs-
mängeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.  

 - Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.   
 -        

8) Der Auftraggeber erklärt: 

  Die Leistung wird abgenommen. 

  Die Leistung wird abgenommen. Die Mängel und Restleistungen gemäß Nr. 6 werden spätestens

  bis zum        beseitigt bzw. ausgeführt. 

 Nachabnahmetermin am:        

  Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mängel verweigert.  

9) Der Auftragnehmer erklärt: 

       

       

10) Verjährungsfristen für die Mängelansprüche (§ 13 VOB/B) 
 
  Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils Beginn Ende 

  a)                    

  b)                    

  c)                    

  d)                    

 
 
Anerkannt                
 (Ort)  (Datum) 
 
 
 
 
    
 (Unterschrift des Auftraggebers) (Unterschrift des Auftragnehmers) 
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Anlage 3: Schweißprotokoll Musterbeispiel oder nach Vorgabe der jeweiligen Netze 

 

 Schweißprotokoll vom: __________________   Betra: _____________________                                       
 
 Baumaßnahme: _______________________________________________________                                                                                                            
                                                                                                                                                                 

   
  _______________                  _______________________              ________________________ 
   Regionalbereich                                              AIM Netz                                                                              Instandsetzungsbereich                                                        

  ________________________________________________       ________ 
                                            (Bahnhof (Gleis, Weiche), Strecke, Gleis (km))                                                                                                        (V zul) 

  ______________________________________________________________________ 
                (ausführende Schweißfirma) 

1.  Schweißer : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse: 

2.  Schweißer :                                                                                  Nr. Berechtigungsausweis: Klasse: 

Wetter:  Schienentemp.:              °C Lufttemp.:            °C Arbeitszeit:  

Oberbau-//Weichenform: 

Angaben zur Schweißung Freigabe zur Inbetriebnahme 

Nr. 
 

Lage 
(km, Nr.) 

Verfahren 
(EV,EV/MF, AS) 

Schweiß-
zusatz 

Chargen-Nr. 
 

ZS/ 
SS 

Fahrfläche Fahrkante Ver-
satz 

Frei-
gabe 

Spitze Senke Knick i Knick a J/N 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Besondere Vorkommnisse (Unfälle, Arbeitsbehinderungen, Ausläufer, Mängelbeseitigung, Gewährleistung) usw : 
 

 

 

 

 

für den AG:           
 
 

Mitarbeiter mit Berechtigung für SÜ 

(Schienentechniküberwachung) 
 
 
 
 
........................   ............................................... 
               (Datum)                                 (Unterschrift) 

für den AN: 
 

Verantw. Schweißer/Bauleiter 
 
 
 
 
........................   .............................................. 
               (Datum)                               (Unterschrift) 

  



Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff 

Seite 13 von 13 

          DB Intern / DB internal 

Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB) 

Folgende Hinweise zum Aufbau und der Übergabe der GAEB-Dateien sind zu beachten. 

Die Abgabe des Angebotes muß auf Papier und als Datei (GAEB-Ausgabejahr 1990 D84-Format) er-
folgen. In der D84-Datei ist nachstehendes Format einzuhalten! 

1. Leistungsverzeichnis (Ausschreibung D83-Format) 
 
 # LV-Struktur: = Los, Unterlos (Titel), Position, (Index) 
 # Verwendung des GAEB-Formates, Ausgabejahr 1990 
 # interne Positionsstruktur in GAEB-Datei: 1122PPPPI 
 # Positionsaufbau   01.für Los 
      01.01. Unterlos (Titel) 
      01.01.0010 Position 
 # Positionsnummern werden mit Vornullen ausgegeben 
 
2. Übergabe des Angebotes (Preise D84-Format) 
 
 # Positionsnummern mit Vornullen im D84-Format übergeben 
 # Währung ist Euro (EUR) 
 # Datensatzbeispiel: D83-Format Position 01.01.0010 
   2101010010 NNN  00000000000   000018 

   25Baustelleneinrichtung/-räumung Reinigung   000019 

   26   Baustelleneinrichtung/-räumung Reinigung  000020 

   26   Baustelleneinrichtung / -räumung  S DUA 000021 

   26   Hochleistungsreinigungsmaschine   000022 
  
 # Datensatzbeispiel: D84-Format Position 01.01.1000 
   08EUR   Euro      000006 

   2301010010  0000000000  000000000000            1000000 000007 

 


