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1. Inhaltlicher Umfang / Fachlose

1.1.Inhaltlicher Umfang
Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Leistungen flr die planbare und nicht planbare
Instandsetzung
e Los 1 Kleine Instandsetzung Gleise und Weichen inkl. Schienenw.(Se1) >60 bis 180m
e Los 2 Entfallt
e Los 3 Bahnlbergangsarbeiten
e Los 4 Schweildtechnische Arbeiten

2. Ansprechpartner des Auftraggebers

Ansprechpartner des Auftraggebers (AG) fiir die Beauftragung, Auftragsbestatigung, Auftragsriickmeldung
(vertragsabwickelnde Stelle):

DB InfraGO AG

Anlageninstandhaltungsmanagement Netz Leipzig
Humboldtstr. 25

04105 Leipzig

Zustandige Fachplaner werden mit Vertragsbeginn benannt.

3. Bauspitzen

3.1.Bauspitzen gesamt
Fur die Instandsetzungsleistungen in der Region Siidost, Netz 5.8 Leipzig miissen mindestens

4 ortlich getrennte Baustellen im Los 1
2 ortlich getrennte Baustellen im Los 3 und
2 ortlich getrennte Baustellen im Los 4

gleichzeitig abgewickelt werden kénnen.

3.2.Vereinbarte Bauspitzen AN

Die mit dem AN konkret vertraglich vereinbarten Bauspitzen je Raum- und Fachlos sind Gegenstand des
Zuschlagsschreibens.

4. Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertaq

4.1.Berucksichtigung der Zuschlage in den Leistungspositionen

Die Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertag fur Arbeiten bis 8 Stunden werden mit den Leistungspositionen der
jeweiligen Raum- und Fachlose vergitet und sind dort zu kalkulieren.

Die Kalkulationsgrundlage bildet die tatsachliche Haufigkeit (in Prozent) ab, wann die Arbeiten stattfinden
sollen. Beispiel: Im Fachlos 1 soll 60% in der Nacht, 15% an Sonn- und 2% an Feiertagen gearbeitet werden.

Als Kalkulationsgrundlage dient die Tabelle (Im Nachgang):

Fachlos Nachtzuschlag Sonntagszuschlag Feiertagszuschlag
Fachlos 1 60% 15% 2%
Fachlos 3 40% 10% 2%
Fachlos 4 60% 15% 2%

Ein Vergiitungsanspruch besteht nur auf die tatsdchlich erbrachten zuschlagsberechtigten Leistungen.

Leistungen >8 Stunden werden (ber die entsprechenden Stundenlohnpositionen vergutet.

Seite 2 von 13




DB Intern / DB internal

Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

5. Aufwandserstattung fur die Beistellung der Fachlosbezogenen

gleisgebundenen Logistik

5.1.Abrechnung

Stellt der AG fachlosbezogen im konkreten Einzelauftrag gleisgebundene Logistik bei, erfolgt deren
Abrechnung gemal der Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Punkt
,16.3.17.1 Verflgbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der Gleisgebundenen Logistik*

5.2.Verrechnungssatze
Fur die Abrechnung beisgestellter Logistik gelten folgende Verrechnungssatze:

Fachlos 1 Kleine Instandsetzung Gleise & Weichen inkl. Schienenwechsel (Sel) >60-180m:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

01.03.0210

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.
Abrechnung/Verrechnungspreis je Stiick Schwelle

413,01 €

01.08.0400

Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG
Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG. Die Ruckvergltung erfolgt fir
vom AG beigestellten Schotter (Bettungsstoff). Abrechnung erfolgt je Tonne.

100,00 €

01.11.0055

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0010 bis 01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurlick erfolgt durch AG.

2.76411 €

01.11.0105

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0060 bis 01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

2.968,65 €

01.11.0255

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0110 bis 01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0405

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0260 bis 01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0555

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0410 bis 01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0705

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0560 bis 01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0855

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0710 bis 01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

5.764,11 €

01.11.0870

Verrechnungssatz fiir wegfallende EinzelschweiBungen.

Verrechnungssatz fir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.11. Schienenverbindungs-schweifRungen nach dem Alumino-
thermischen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausflhren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche

67,84 €
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ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweilung Lésen und verspannen.
Zwischenlagen wechseln, einschlieBlich Bettungsarbeiten.
Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

01.11.0880

Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., EinzelschweiBungen
Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweilungen, Rucker-
stattung der Leistung Trennen, Neutralisieren und Schweif3en der Nachbarschiene bei
Schienenwechsel nebeneinander (Parallel). Pos. 01.11.410 - 01.11.850.

Abgerechnet wird je Stiick Schiene

122,72 €

01.11.0885

Verrechnungssatz fiir beigestellter Logistik fiir Altschienen >30m, Verzicht auf
Trennschnitte zum zerkleinern

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fur Altschienen >30m Lange und Verzicht
auf Trennschnitte zum Zerkleinern. Erstattung je Position und Stlick 01.11.0110 bis
01.11.0850. D.h. dass der Ricktransport durch den AG erfolgt.

5.920,00 €

01.15.0190

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je Po-
sition und Stilick 01.15.0010 bis 01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort lie-
gen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG. Verrechnungspreis
je Stiick Schwelle

138,20 €

01.19.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.19.0010 bis 01.19.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

276411 €

01.19.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender SchweiRungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.19. Schienenverbindungsschweiflungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweiRung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlieBlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

01.20.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Sttick 01.20.0010 bis 01.20.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

2.76411 €

01.20.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.20. Schienenverbindungsschweiflungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweilung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlieflich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

01.21.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.21.0010 bis 01.21.0270 wenn die Oberbau-
materialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport
der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.
Die Position wird systemtechnisch bedingt als positiver Wert angezeigt. Erst bei Abruf
wird die Position als negativer Wert bericksichtigt.

2.968,65 €

01.21.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweilungen

Verrechnungssatz fir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.21. Schienenverbindungsschweilungen nach dem Aluminothermi-
schen Schnellschweilverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der Schweillung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlief3lich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

01.22.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender SchweiRungen

Verrechnungssatz fir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.22. SchienenverbindungsschweilRungen nach dem Aluminothermi-

schen Schnellschweildverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und Schleifen des

67,84 €
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Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweiRung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlief3lich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

01.23.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender SchweiBungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweiflungen, Erstattung auf die Positionen
des Unterloses 01.23. Schienenverbindungsschweilungen nach dem Aluminothermi-
schen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausfiihren,
einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und Schleifen des
Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Klei-
neisen im Bereich der SchweiRung Lésen und verspannen. Zwischenlagen wechseln,
einschlief3lich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweiflung.

Alle Schienenformen.

67,84 €

Fachlos 3 Bahniibergangsarbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

03.04.0285

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik, wenn diese Gber den Auftraggeber abge-
wickelt wird. Damit sind die Kosten aus der Position zurlickzuerstatten.

2.76411 €

Fachlos 4 SchweiBtechnische Arbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

04.03.0090

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach, Isolierstof} einfach,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

590,95 €

04.03.0095

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt, Isolierstol? ver-
starkt, Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den
AG.

Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter IsolierstoR.

730,05 €

04.03.0100

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach, Isolierstof3 einfach,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

645,14 €

04.03.0105

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt, Isoliersto3 verstarkt,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstof3.

879,55 €
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Anlage 1: Kennzeichnung des Netzes / Instandsetzungsbereich:

Lageplan/-plane mit der Ubersicht und Kennzeichnung des vertraglich vereinbarten Netzes und Instandsetzungs-
bereiche sowie des instand zu setzenden Streckennetzes mit Ubergabestellen It. Anlage 1

Streckenbezeichnungen und Streckenmerkmale wie:

- Streckennummer

- Bahnhofsbereich

- Weichennummer

- Gleis-km

- zulassige Zuggeschwindigkeit

- besondere Kennzeichnung der Abschnitte mit vzu > 140 km/h

werden mit der jeweiligen Auftragserteilung nachgereicht.

Ubergabestellen/Tarifbahnhéfe:

Fahrbahn Leipzig

Hauptlieferort
04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstattenstrale 2C

Alternative Anlieferadressen:

04277 Leipzig, Bornaische Stralke 95 D

04347 Leipzig, Rackwitzer Str. 1-3

04105 Leipzig Roscherstral’e 33a

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstattenstrale, vor Mehrzweckhalle
04319 Leipzig Engelsdorf, Werkstattenstralle 2A (GAF Halle)
04315 Leipzig, Dresdener Gbf, Rosa-Luxemburg-Strale
04319 Leipzig, Guterbahnhofstralie

04552 Borna, Luckaer Str. (Ladestralte gegeniber ATU Borna)
04328 Leipzig Schonefeld, Elisabeth-Schumacher-Stralle 35
04158 Leipzig, Hans-Grade-Str. 2 DUSS Terminal Leipzig Wahren
04158 Leipzig-Nord, Stdtangente (Eingleisstelle Wiederitzsch)

Tarifbahnhof

234716 - Engelsdorf b. Leipzig
625384 - Delitzsch Gbf
234013 - Eilenburg

Fahrbahn Altenburg

Hauptlieferort
04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstattenstralle 2C

Alternative Anlieferadressen:

04600 Altenburg, Eisenbahnstrafte 20

04600 Altenburg, Wettiner Stralte 17

06712 Zeitz, Tiergartenstral’e 5¢ (Sachsenbahnhof)

06712 Zeitz. Ladestral’e am Gl 81/ 84, Zufahrt iber am Guterbahnhof

06712 Zeitz, am Gl 11a — Zufahrt Uber Leipziger Str. Bahnunterfihrung Zeitz Zangenberg
04639 GoRnitz, LadestralRe (Zufahrt Uber Walter-Rabold-Str.)
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06682 Teuchern-Deuben, Am Bahnhof

04626 GroRstobnitz, Lange Gasse + Saaraer Weg, am BU

06711 Zeitz OT Theilten, BahnhofstralRe 3

04523 Pegau, Wachenheimer Strale/ Bahnhofstralte (Weiche 9/ 10)

Tarifbahnhof
234716 - Engelsdorf b. Leipzig
167056 - Gera

Fahrbahn Bitterfeld

Hauptlieferort
06749 Bitterfeld, Bahnhofstrale 32

Alternative Anlieferadressen:

06917 Jessen/Elster, LadestralRe (Zufahrt (. Bahnhofstr.)
06917 Jessen (Elster) Hennigstralle

04519 Rackwitz, Bahnhofstralle

06888 Pratau, Ladestral’e (Zufahrt (. Bahnhofstr.)

04509 Delitzsch, Glterbahnhof /LadestralRe (Zufahrt tber Leipziger Str.)

06886 Lu.-Wittenberg, LadestralRe (Zufahrt Gber Elsterstrale) WICHTIG: bitte einen 3-Kantschlissel fur
die Schranke mitnehmen.

14913 Niedergdrsdorf, Ladestralle Zufahrt Giber Bahnhofstralie

06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Stral3e (Am Fliesenwerk)
06774 Muldenstein, Am Bahnhof (Ladestral3e) ber Am Steinberg — Steinlausigker Str. (Navi)
06773 Grafenhainichen, Jdsigkstrale (Ladeplatz)

06886 Lu.-Wittenberg, Hufner Str. 20 (ehem. Bahnbetriebswerk)

06901 Kemberg OT Radis, Radiser BahnhofstralRe / Ladestralie

06901 Kemberg OT Bergwitz, Bahnhofstrale / Ladestralie

04838 Zschepplin, Bahnhofstr. (Kdmmereiforst)

04509 Klitschmar, Am Bahnhof (Ladestralle)

06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch, Bahnhofstralle

04509 Delitzsch, Berliner Strale 1

06774 Burgkemnitz, am Bahnhof (rechts neben dem Weichenheitzhaus)
06766 Bitterfeld-Wolfen, Am Busch

Tarifbahnhof
433003 — Bitterfeld Nord

Fahrbahn Lutherstadt Wittenberg

Hauptlieferort
06886 Lu. Wittenberg, Ladestral’e (Zufahrt Uber Elsterstralie)

Alternative Anlieferadressen:

06886 Lu.-Wittenberg, Hifnerstralke 20 (ehem. Bahnbetriebswerk)

06886 Lu.-Wittenberg, Am Hauptbahnhof 3a

06846 Dessau-Rollau, LadestralRe (Zufahrt Gber Kihnauer Strale) -fur Regelbestellungen
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06844 Dessau-Rollau, Ladestralte (Zufahrt (iber RoRRlauer Allee) - fiir GroRbestellungen

06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, Am Bahnhof

06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, von L 120 (Hundeluft) kommend, auf Rotdornstrale tiber den BU
links, (Freiflache nutzen)

06869 Coswig Anhalt, Ladestral’e — Eisenbahnstralle

06869 Coswig Anhalt, Am Giterbahnhof neben GL 5

06861 Dessau Rodleben, Zerbster Stralle

06844 Dessau, Ladestralle Gleis 63, 64 , Zufahrt Uber RoRlauer Allee

06862 Dessau-Rollau, Galgenbreite (vorab tel. Avisierung wegen Schranke zur Zufahrt)

06862 Dessau-Rollau, neben GL 47 Zufahrt Giber Streetzer Weg -> Schaferberg (Ersatz fir Anschluss
Schiffswerft)

06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz, Heuweg hinter BU
06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz, An d. Christuskirche zum BU 206 (Anschluss Feldbinder)
06886 Wittenberg (Piesteritz), Braunsdorfer Str.

Tarifbahnhof
433003 — Bitterfeld Nord
232496-Wittenberg Piesteritz

Fahrbahn Falkenberg Elster

Hauptlieferort
04895 Falkenberg E., Ladestralie unt. BF (verlangerte BahnhofstralRe)

Alternative Anlieferadressen:

04895 Falkenberg E., Schitzenstralle 21

04895 Falkenberg E., Bahnhofstralie 29

04931 Neuburxdorf, An der Hauptstralle

04838 Eilenburg, Ladestral’e, Zufahrt Gber Bahnhofstralle (bitte NICHT nach Eilenburg Ost liefern!)
04838 Eilenburg-Ost, Ladestral’e, Zufahrt Gber Ostbahnhofstralie

06917 Jessen/Elster, LadestralRe (Zufahrt 4. B187 oder Henningstralle)

04860 Torgau, LadestralRe / Glterbahnhofstrale (liber Débernsche Str.)

04862 Mockrehna, LadestralRe, Zufahrt Gber Molkereiweg

04916 Fermerswalde, Am Fermerswalder Bahnhof (Ladestrale)

04916 Herzberg/Elster, LadestralRe, Zufahrt (iber Anhalter Strale 148a (Metallbau Hoffmann)
06925 Annaburg, Ladestralie

03253 Trobitz, Schildaer Stral’e (am Stellwerk)

04895 Brottewitz, Burxdorfer Str. am BU

06917 Holzdorf, GrolRkorgaer Stralle 42

04838 Doberschiitz, Bahnhofstrale 34 Sandgrube & Recycling H. Schmidt Transporte Tel.
034244/50982

06895 Elster (Elbe), LadestralRe Zufahrt Gber Zufuhrstralle

04895 Rehfeld, Bahnhofstrale, von Rehfeld kommend, nach dem Bahnhof links tUber Bahniibergang,
auf der rechten Seite (HOhe Hausnr. 85)

06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Stralle (Am Fliesenwerk)

Tarifbahnhof
234013 - Eilenburg
062331 — Riesa
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Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

Lageplan: Vertragliche Abgrenzung der Ausschreibung fiir den o0.g. IHPS-Bereich
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Anlage 2 Abnahmeniederschrift

1) Bezeichnung der Bauleistung

Vergabevorgang-Nr.:

(SAP-) Vertrag-Nr.: vom

3) Die Arbeiten wurden begonnen am beendet am

4) [] Die Abnahme ist beantragt fiir die Gesamtleistung
[ ] Die Abnahme ist beantragt fiir folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung

5) Die Abnahme gemaR § 12 VOB/B fand statt am

Teilnehmer:

FUr den AU AN eN MO
FUL AN AU A0 .

6) Bei der Abnahme wurden folgende Mangel bzw. noch auszufiihrende Restarbeiten festgestellt und
unbeschadet der Erklarung in Nr. 8 nachstehende MalRnahmen festgelegt.

208.1403V20 Abnahmeniederschrift Seite 10
Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 18.04.2016
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7) Vorbehalte des Auftraggebers

- Alle Mangelanspriiche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehal-
ten bleibt die Geltendmachung von Anspriichen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausfiihrungs-
mangeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.

- Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.

8) Der Auftraggeber erklart:
[] Die Leistung wird abgenommen.
[ ] Die Leistung wird abgenommen. Die Mingel und Restleistungen gemaR Nr. 6 werden spatestens
bis zum beseitigt bzw. ausgefiihrt.

Nachabnahmetermin am:

[ ] Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mangel verweigert.

9) Der Auftragnehmer erklart:

10) Verjahrungsfristen fiir die Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)

Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils Beginn Ende
OO AU T TN SO
2 T S OSO
OO AESUU TP OON SO
O OO SOOI
Anerkannt
(Ort) (Datum)
"""""""" (Unterschrift des Auftraggebers) " (Unterschrift des Auftragnehmers)
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Anlage 3: SchweiRprotokoll Musterbeispiel oder nach Vorgabe der jeweiligen Netze

Schweildprotokoll vom: Betra:
BaumalRnahme:
Regionalbereich AIM Netz Instandsetzungsbereich
(Bahnhof (Gleis, Weiche), Strecke, Gleis (km)) (V zul)
(ausfiihrende Schweiffirma)
1. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
2. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
Wetter: Schienentemp.: °C | Lufttemp.: °C | Arbeitszeit:

Oberbau-//Weichenform:

Freigabe zur Inbetriebnahme

Angaben zur Schweillung
Nr. Lage Verfahren SchweiR- | Chargen-Nr. | ZS/ Fahrflache Fahrkante Ver- g;ilé
(km. Nr.) | (EV.EVIMF, AS) zusatz SS Spitze | Senke | Knicki | Knick a satz JIN

Besondere Vorkommnisse (Unfélle, Arbeitsbehinderungen, Auslaufer, Mangelbeseitigung, Gewahrleistung) usw :

fiir den AG: Mitarbeiter mit Berechtigung fiir SU flr den AN: Verantw. Schweifler/Bauleiter

(Schienentechnikiiberwachung)

(Datum) (Unterschrift)

(Datum) (Unterschrift)
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Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB)

Folgende Hinweise zum Aufbau und der Ubergabe der GAEB-Dateien sind zu beachten.

Die Abgabe des Angebotes muld auf Papier und als Datei (GAEB-Ausgabejahr 1990 D84-Format) er-
folgen. In der D84-Datei ist nachstehendes Format einzuhalten!

1. Leistungsverzeichnis (Ausschreibung D83-Format)

# LV-Struktur: = Los, Unterlos (Titel), Position, (Index)
# Verwendung des GAEB-Formates, Ausgabejahr 1990
# interne Positionsstruktur in GAEB-Datei: 1122PPPPI
# Positionsaufbau 01.fur Los
01.01. Unterlos (Titel)
01.01.0010 Position
# Positionsnummern werden mit Vornullen ausgegeben

2. Ubergabe des Angebotes (Preise D84-Format)
# Positionsnummern mit Vornullen im D84-Format tbergeben

# Wahrung ist Euro (EUR)
# Datensatzbeispiel: D83-Format Position 01.01.0010

2101010010 NNN 00000000000 000018
25Baustelleneinrichtung/-rdiumung Reinigung 000019
26 Baustelleneinrichtung/-raumung Reinigung 000020
26 Baustelleneinrichtung / -rdumung S DUA 000021
26 Hochleistungsreinigungsmaschine 000022
# Datensatzbeispiel: D84-Format Position 01.01.1000
08EUR Euro 000006
2301010010 0000000000 000000000000 1000000 000007
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